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ZOZ.DZP.271.5.II.2018

DO  WSZYSTKICH  WYKONAWCÓW
PN: ROBOTY BUDOWLANE - REMONTY: WYMIANA OKIEN I DRZWI W BUDYNKU PROSEKTORIUM, REMONT POMIESZCZENIA ARCHIWUM W PAWILONIE NR II, WYMIANA LAMP ZEWNĘTRZNYCH NA TERENIE SZPITALA, MALOWANIE DRZWI I POMIESZCZEŃ NA ODDZIAŁACH SZPITALNYCH
Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu, ul. Wysokie Brzegi 4,32-600 Oświęcim, odpowiadając na pytania Wykonawców informuje:
Pytanie nr 1  dotyczy Zadania nr 3

W związku z otrzymaną ofertą od producenta słupów oświetleniowych, które mają zostać zamontowane w zdaniu nr 3 „wymiana lamp zewnętrznych na terenie szpitala” zwracam się do Państwa z pytaniem. Otrzymaliśmy informację od producenta słupów oświetleniowych, że czas realizacji dostawy wynosi 8 tygodni.

Czy jest możliwość wydłużenia terminu realizacji zadania nr 3 określonego w zapisach SIWZ do terminu określonego przez producenta?

ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający przedłuża termin wykonania robót  dla  Zadania nr 3  z 30 dni do 42 dni od daty przekazania placu budowy. Zgodnie z zapisami istotnych postanowień umowy przekazanie placu budowy nastąpi w ciągu 4 tygodniu od daty podpisania umowy.

