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Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  

ul. Wieniawskiego 1  

61-712 Poznań 

 

Pismo: ZP/2353/U/I/19  Poznań dnia: 2019-11-18 

 

 

 

O D P O W I E D Ź 

na zapytania  
 

 

Szanowni Państwo, 

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu 

ogłoszeni o zamówieniu w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z  2019 r. poz. 1843) 

zamówieniu na usługi społeczne na: świadczenie kompleksowej usługi przygotowania                    

i realizacji materiałów graficznych, wideo oraz animacji wideo/multimedialnych dla 

potrzeb dwóch edukacyjnych otwartych masowych kursów e-learningowych w ramach 

projektu "WzMOOCnij swoje kompetencje!" (POWR.03.01.00-IP.08-00-MOC/18). 

Treść wspomnianej prośby jest następująca: 

 

Pyt. 21: 

W udostępnionych materiałach widnieją dwie daty realizacji projektu - 31.12.2019 i 

31.01.2020. Proszę o doprecyzowanie do kiedy mają być zrealizowane poszczególne części 

zadania. 

 

Odpowiedź: Zamówienia należy zrealizować w terminie do 31.01.2020 r. 

 

 

Pyt. 22: 

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na 

22.11.2019 r. 

 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w związku z licznymi pytaniami dotyczącymi 

treści ogłoszenia zmianie ulegają następujące terminy: 

-  termin składania ofert zostaje zmieniony z 20.11.2019 r. godz. 10:30 na 22.11.2019 r. 

godz. 11:00,  

- termin otwarcia ofert zostaje zmieniony z 20.11.2019 r. godz. 11:00 na 22.11.2019 r. 

godz. 12:00. 

 

 

Pyt. 23: 

Proszę o informację czy zamawiający może przedłużyć termin realizacji zamówienia do 

końca marca 2010 roku. Uzasadnienie: Wg. informacji  zamawiającego przedmiotowy  termin 

realizacji zamówienia to 30 stycznia 2019. Przy tak dużej produkcji biorąc pod uwagę 

nagranie dodatkowych elementów  dla osób niepełnosprawnych w tym tłumacza języka 



2 
 

migowego, termin ten wydaje się być najbardziej realny. Niestety tak na prawdę z miesiąca 

grudnia większość dni odpada z uwagi na święta. Praktyczna produkcja zlecenia może więc 

rozpocząć się z początkiem nowego roku. (koniec listopada  i kawałek grudnia to czas na 

przygotowanie  harmonogramu i scenariuszy filmów, storybordów animacji itp.) 

 

 

Odpowiedź: Z uwagi na harmonogram projektu przesunięcie terminu realizacji 

zamówienia jest niemożliwe. 

 

 

 

 

PROREKTOR 

 

 

Prof. dr hab. Ryszard Naskręcki 


