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Znak sprawy: KA-2/110/2020 

                                                                                               Załącznik nr 7 do SIWZ 

 

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE (zaprojektuj i wybuduj) /PROJEKT/ 

       

zawarta w Krakowie, dnia ………… r. pomiędzy: 

 

Politechniką Krakowską im. Tadeusza Kościuszki 

z siedzibą  przy  ul. Warszawska 24, 31-155 KRAKÓW 

reprezentowaną przez: 

Kanclerza               - Leszka Bednarza 

z kontrasygnatą finansową Kwestora  - Małgorzaty Kurowskiej 

zwaną w dalszej części niniejszej umowy Zamawiającym,  

 

a 

 

*(w przypadku spółek prawa handlowego) 

 ............................................................................................................................................................................. 

 zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w .............................., Wydział ......... Gospodarczy  w Rejestrze 

Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ..............................., kapitał zakładowy w 

wysokości …………..(dotyczy spółki 

 z o.o. i spółki akcyjnej), opłacony w części/w całości (dotyczy spółki akcyjnej), posiadającą REGON: 

.............................. i NIP: .............................., reprezentowaną przez: 

..................................................................  

 

*(w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą) 

………………………………, zamieszkałym………..…………………..…………………….   prowadzącym działalność 

gospodarczą pod nazwą …………………………… na podstawie wpisu  do Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej, pod adresem ………………………………………………..( * należy wpisać adres 

wykonywania działalności zgodnie z informacja z CEIDG) posiadającym REGON: .............................. i NIP: 

.............................., PESEL ………………………. 

 

*(w przypadku spółki cywilnej ) 

1.…………………………....zamieszkałym…………………………………PESEL...........................................prowadząc

ym działalność gospodarczą pod nazwą …………………………,  ..................................................  

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 

2. ……………………………. prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą …………………………… 

zamieszkałym …………….……………….…………………………  

PESEL................................................................................................... wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej  

prowadzącymi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą ……………….……………………. 

posiadającym REGON……………………………… i NIP……………………………………………………….  pod 

adresem: ……………………… …………………………………… adres do doręczeń ( jeżeli jest inny niż adres 

prowadzenia działalności zgłoszony w CEIDG) ………………………………….. 

  

*(w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, na przykład w ramach konsorcjum 

(np. w przypadku konsorcjum spółki prawa handlowego i osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą ) 

 

1..................................................................................................................................................... zarejestrowaną w 

Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ..............................., kapitał 

zakładowy w wysokości ……………….. (dotyczy spółki z o.o. i spółki akcyjnej), opłacony w całości/w części (dotyczy 

spółki akcyjnej), posiadającą REGON: .............................. i NIP: .............................., reprezentowaną   przez: 

.................................................................  

i/lub   (w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą) 

2. ………………………………, zamieszkałym………..…………………..…………………….   prowadzącym 

działalność gospodarczą pod nazwą …………………………… na podstawie wpisu  do Centralnej Ewidencji i 
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Informacji o Działalności Gospodarczej, pod adresem ( * należy wpisać adres wykonywania działalności zgodnie z 

informacja z CEIDG) posiadającym REGON: .............................. i NIP: .............................., PESEL 

………………………. 

 

reprezentowanymi przez pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, na podstawie pełnomocnictwa nr …. z dnia: 

…………………………………………………………..………. (Lider Konsorcjum), reprezentowanego przez: 

1) ………………………………………………. 

2) ………………………………………………. 

 

zwanym dalej Wykonawcą. 

 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

 

Wykonawca został wyłoniony w postępowaniu przeprowadzonym przez Zamawiającego  w 

trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) 

§ 2 

Przedmiot umowy 

 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca – zgodnie z ofertą Wykonawcy sporządzoną na 
podstawie materiałów otrzymanych w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego, w szczególności w ramach Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 
zobowiązuje się do wykonania zadania pn. Remont sanitariatów w budynku 18-1 
(segment A) na terenie CEBEA Politechniki Krakowskiej, ul. Lea 114, Kraków – w 
formule „zaprojektuj i wykonaj”, zwanego dalej - „Przedmiotem umowy”, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami oraz postanowieniami niniejszej Umowy, w zakresie 
umożliwiającym użytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem oraz w 
zakresie umożliwiającym uzyskanie pozwolenia na użytkowanie jeżeli - zgodnie 
z przepisami Prawa budowlanego-  będzie  ono wymagane.  

 

2. Przedmiot umowy obejmuje w szczególności: 
 

1) Sporządzenie Dokumentacji projektowej wielobranżowej, zakładającej 2 etapową 
realizację zadania pn.: Remont pomieszczeń w dwóch pionach sanitariatów (4 pietra) w 
budynku 18-1 przy ul. Lea 114 w Krakowie tj. dla etapu 1 obejmującego pion sanitariatów 
(4 piętra) „męski” (dalej: Etap 1), oraz dla etapu 2 obejmującego  pion sanitariatów (4 
piętra) „damski” (dalej: Etap 2); W ramach realizacji Przedmiotu umowy, Wykonawca 
zobowiązany opracować dokumentację projektową dla całości zadania (Etap 1+ Etap 2) 

2) W ramach opracowywania Dokumentacji projektowej dla Etapu 1 i Etapu 2 , 
Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: 
a) wykonania inwentaryzacji budowlanej i instalacyjnej wskazanych pomieszczeń w 

budynku w zakresie niezbędnym do wykonania dokumentacji 
b) sporządzenia i uzgodnienia dokumentacji projektowej wielobranżowej z podziałem 

dla 2 etapów realizacji (na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego). 
3) W ramach opracowywania Dokumentacji projektowej dla Etapu 2, Wykonawca 

zobowiązany jest do sporządzenia wyciągu z Dokumentacji projektowej dla Etapu 2 
zawierającej wykaz materiałów i urządzeń (wyrobów) wraz z podaniem ich wymaganych 
parametrów i przykładowych producentów w ilości trzech a wyjątkowo dwóch. Wyciąg 
ten będzie stanowił osobny załącznik do dokumentacji projektowej. Wykonawca 
zobowiązany jest wykonać przedmiotowy wykaz w ilości 1 egzemplarza w formie 
pisemnej oraz 1 egzemplarza w formie elektronicznej (format: pdf)  
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4) Wykonanie robót budowlanych zgodnie ze sporządzoną dokumentacją, obejmujących  - 
Etap 1  tj. remont jednego pionu sanitariatów ( 4 piętra) w budynku 18-1 przy ul. Lea 114 
w Krakowie. 
a) roboty rozbiórkowe i wywozy, demontaże osprzętu dla 1 etapu realizacji 
b) roboty ogólnobudowlane (murowanie, tynkowanie, malowanie, flizowanie, stolarka 

drzwiowa, wyposażenie, izolacje p.wodne, posadzki płytkowe, parapety nakładkowe) 
dla Etapu 1 

c) roboty instalacji elektrycznych i towarzyszących (uzupełnienia okablowania, oprawy 
elektryczne, pomiary powykonawcze dla Etapu 1  

d) roboty instalacji sanitarnych i towarzyszących (wod-kan, biały montaż, c.o., c.w.u.) 
dla Etapu 1 

e) roboty wentylacji mechanicznej/hybrydowej z wentylatorem wyciągowym/nasadą na 
dachowy budynku dla Etapu 1 

 

3. Szczegółowy zakres prac objętych umową określa Specyfikacja Istotnych Warunków 
Zamówienia (dalej: SIWZ), w tym Program Funkcjonalno – Użytkowy, rysunek 
koncepcyjny oraz orientacyjny przedmiar robót (wskaźnikowy) i oferta Wykonawcy z 
dnia ……….….... złożona w postępowaniu nr KA-2/110/2020, które stanowią integralną 
część umowy. 

4. Przedmiot umowy musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami 
wiedzą techniczną, sztuką budowlaną oraz na warunkach ustalonych niniejszą umową. 

5. Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji niniejszej umowy zapewni odpowiednie zasoby 
techniczne oraz personel posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane 
uprawnienia w zakresie niezbędnym do wykonania Przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną 
ofertą.  

6.  Wykonawca oświadcza, iż: 

1) zapoznał się z należytą starannością z dokumentami przedstawionymi przez 
Zamawiającego, w szczególności z Programem funkcjonalno – użytkowym (dalej: 
PFU) oraz terenem budowy a także oświadcza, że nie wnosi do nich jakichkolwiek 
zastrzeżeń; 

2) na podstawie dokumentów otrzymanych od Zamawiającego posiadł znajomość 
ogólnych i szczególnych warunków związanych z realizacją Przedmiotu umowy i 
 trudnościami jakie mogą wyniknąć w trakcie jego realizacji; 

3) szczegółowo zapoznał się z wymaganiami Zamawiającego, które uwzględnił 
w swojej ofercie i dokonał należytej wyceny prac; 

4) rozważył warunki realizacji niniejszej umowy i wynikające z nich koszty oraz inne 
okoliczności niezbędne do zrealizowania Przedmiotu umowy; 

5) posiada wymagane obowiązującymi przepisami uprawnienia, konieczne 
doświadczenie i profesjonalne kwalifikacje do wykonania Przedmiotu umowy, jak 
również dysponuje niezbędnym zapleczem technicznym i osobowym do ich 
przeprowadzenia  i nie widzi przeszkód do pełnego i terminowego wykonania 
niniejszej umowy. 

7. W ramach wykonywania Przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia 
wykonywania przez Projektanta/Projektantów uczestniczących w opracowaniu Dokumentacji 
projektowej obowiązków z zakresu pełnienia nadzoru autorskiego nad wykonywaniem robót 
budowlanych realizowanych na podstawie przedmiotowej Dokumentacji projektowej, w 
zakresie wynikającym z postanowień niniejszej umowy. 

8. Wykonawca jest zobowiązany wykonać Przedmiot Umowy zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej i wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami, normami i uzgodnieniami 
branżowymi, przy dołożeniu należytej staranności, wymaganej od podmiotów zawodowo 
wykonujących prace objęte zakresem Przedmiotu  Umowy. 

9. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele 
budowlane. 

10. Wykonawca jest zobowiązany do ścisłej współpracy z Zamawiającym na każdym etapie 
wykonania Przedmiotu umowy, a także dokonywania z Zamawiającym, uzgodnień i 
konsultacji w zakresie niezbędnym do prawidłowego zrealizowania Przedmiotu umowy oraz 
osiągnięcia celu realizacji Przedmiotu umowy. 
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11. W dniu zawarcia umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu 
kosztorysu ofertowego, z zastrzeżeniem iż kosztorys ofertowy musi być zgodny z ofertą 
Wykonawcy złożoną na etapie procedury udzielenia zamówienia publicznego a łączna 
wysokość wynagrodzenia Wykonawcy wynikająca z kosztorysu ofertowego nie może 
przekroczyć kwoty, o której mowa w § 8 ust. 1 niniejszej umowy.  
 

§ 3 

Dokumentacja projektowa 

 

1. W ramach realizacji Przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do wykonania 
Dokumentacji projektowej, której zakres obejmuje: 

1) projekt budowlany - (dla Etapów 1 + 2), 
2) projekt powykonawczy/ dokumentacja powykonawcza (po zakończeniu robót, do 

odbiorów – dla Etapu 1) 
2. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania Dokumentacji  projektowej wraz z opiniami i 

uzgodnieniami wymaganymi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, z należytą 
starannością, w sposób zgodny z normami i wymaganiami określonymi w SIWZ i PFU. 
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania projektu budowlanego (osobno dla Etapu 1 i 
osobno dla Etapu 2 ) w ilości po 2 egzemplarze w formie pisemnej oraz po 1 egzemplarzu 
w formie elektronicznej.  

3. Wykonawca zobowiązuje się do opracowania Dokumentacji projektowej w taki sposób, aby 
zapewnić maksymalną funkcjonalność i ergonomię eksploatacji oraz w taki sposób, aby 
przyjęte rozwiązania projektowe były ekonomiczne i nie powodowały zbędnego wzrostu 
kosztów eksploatacji remontowanych pomieszczeń. 

4. Wykonawca zobowiązuje się w ramach realizacji Przedmiotu umowy do wykonania 
Dokumentacji projektowej zgodnie z PFU oraz w sposób zgodny z obowiązującymi 
przepisami prawa, w tym przepisami techniczno - budowlanymi, oraz zasadami wiedzy 
technicznej, Normami Europejskimi i Normami Polskimi, obowiązującymi w dniu wydania 
jej Zamawiającemu, z zachowaniem należytej staranności wymaganej w stosunkach tego 
rodzaju od podmiotów zawodowo wykonujących prace projektowe. Pod pojęciem 
Dokumentacja projektowa strony rozumieją również zamienne lub uzupełniające 
opracowania projektowe, rysunki i szkice warsztatowe opracowane przez Wykonawcę na 
podstawie niniejszej umowy w  ramach wykonywania przez Wykonawcę obowiązków 
określonych w ust 17-28. niniejszego paragrafu dotyczących pełnienia nadzoru autorskiego 
w trakcie realizacji robót budowlanych. 

5. Integralną część Dokumentacji projektowej stanowią: ostateczne decyzje administracyjne, 
których uzyskanie było niezbędne do realizacji robót budowlanych objętych Dokumentacją 
projektową wykonaną przez Wykonawcę w ramach realizacji Przedmiotu umowy, analizy i 
inne opracowania wykonane przez Wykonawcę w ramach realizacji niniejszej umowy oraz 
inne wymagane prawem decyzje administracyjne, warunki, uzgodnienia, których uzyskanie 
jest konieczne  do uzyskania możliwości wykonywania robót budowlanych, które mają być 
wykonywane w oparciu o Dokumentację projektową opracowaną na podstawie niniejszej 
umowy, które Wykonawca zobowiązany jest uzyskać i przekazać Zamawiającemu zgodnie 
z postanowieniami niniejszej umowy a także wszelkie pisemne oświadczenia, które 
Wykonawca zobowiązany jest złożyć w chwili wydania Zamawiającemu Dokumentacji 
projektowej zgodnie z postanowieniami § 7  niniejszej umowy. 

6. Wykonawca przy opracowywaniu Dokumentacji projektowej zobowiązuje się zastosować 
optymalne rozwiązania konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe, w celu uzyskania 
nowoczesnych i właściwych standardów dla robót budowlanych, które mają być wykonane 
w oparciu o przygotowaną Dokumentację projektową. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do opracowania Dokumentacji projektowej kompletnej z 
punktu widzenia robót budowlanych, które mają być wykonane na jej podstawie, spójnej i 
skoordynowanej we wszystkich specjalnościach (branżach), a w szczególności 
posiadającej niezbędne uzgodnienia, w tym w szczególności: 

1) zaopatrzonej w uzgodnienia międzybranżowe zamieszczone w metryce każdego 
rysunku, w postaci oryginalnych podpisów wszystkich projektantów obok nazwisk i 
numerów uprawnień projektowych , 
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2) umożliwiającej zrealizowanie robót budowlanych, które mają być wykonane na jej 
podstawie, 

3) zapewniającej poszanowanie praw osób trzecich, w tym między innymi 
uwzględniającej wpływ budowanego obiektu na obiekty zlokalizowane na 
sąsiednich nieruchomościach, strefę terytorialnego oddziaływania budowy, 
ewentualne konieczne wzmocnienie konstrukcji obiektów sąsiednich, określającej 
zakres niezbędnego zajęcia terenu i wytyczne dla realizującego roboty budowlane 
dotyczące bezpiecznego użytkowania sąsiednich nieruchomości w trakcie budowy. 

4) przedstawiającej rozwiązania szczegółowe w zakresie umożliwiającym realizację 
zadania remontowego, które ma być wykonane na jej podstawie, bez dodatkowych 
opracowań i uzupełnień.    

8. Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania w rozwiązaniach projektowych wyrobów 
budowlanych (materiałów i urządzeń) dopuszczonych do obrotu i powszechnego 
stosowania z uwzględnieniem specyfiki zadania remontowego, którego dotyczą. 

9. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia sprawdzenia Dokumentacji projektowej 
stosownie do przepisów ustawy Prawo Budowlane. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do poniesienia wszelkich opłat za  pozyskiwane w ramach 
realizacji Przedmiotu umowy wszelkie decyzje, warunki, uzgodnienia i opinie. 

11. Do obowiązków Wykonawcy należy również: 
1) zapoznanie się z dokumentami i materiałami będącymi w posiadaniu 

Zamawiającego przed rozpoczęciem prac, 
2) przekazywanie Zamawiającemu do wiadomości odpisów, kserokopii/ 

skanów wszelkich pism i dokumentów uzyskanych i składanych w związku z 
wykonywaniem niniejszej umowy, w szczególności  pism stanowiących 
wystąpienia i wnioski o wydanie warunków, decyzji, uzgodnień i ich 
uzupełnień,  opinii, pism oraz dokumentów składanych i otrzymywanych ( 
decyzje, postanowienia, zaświadczenia, wezwania)  w trakcie toczących się 
postępowań  administracyjnych przed właściwymi  organami wydającymi 
decyzje formalno – prawne  oraz w trakcie toczących się ewentualnie 
postępowań sądowo administracyjnych, w terminie nie dłuższym niż 3 dni 
robocze odpowiednio od dnia złożenia lub otrzymania dokumentu; 

3) udzielanie pisemnych odpowiedzi na wystąpienia/ zapytania otrzymane od 
Zamawiającego, dotyczące Przedmiotu umowy lub stopnia 
zaawansowania lub przebiegu realizacji Przedmiotu umowy w terminie nie 
dłuższym niż 3 dni robocze od dnia otrzymania wystąpienia ( zapytania) 
Zamawiającego; 

4) wykonanie wszelkich innych prac i czynności koniecznych do wykonania 
niniejszej umowy. 

12. W ramach realizacji Przedmiotu umowy i w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 
8 ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest również do: 

1) przedstawiania na wezwanie Zamawiającego  informacji o stanie zaawansowania prac  
projektowych, w terminie do 24 godzin liczonych od momentu otrzymania wezwania; 

2) przedstawiania Zamawiającemu comiesięcznego raportu o stanie zaawansowania 
prac, w ostatnim dniu miesiąca objętego obowiązkiem raportowania; 

3) uczestniczenia na wezwanie Zamawiającego we wszystkich spotkaniach, związanych z 
realizacją Przedmiotu umowy, odbywających się w trakcie realizacji niniejszej umowy, 
w tym na etapie realizacji robót budowalnych realizowanych na podstawie 
Dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawcę na podstawie niniejszej 
umowy oraz do przygotowania stosownych materiałów, informacji i prezentacji zgodnie 
z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez Zamawiającego; 

4) kompleksowej współpracy z Zamawiającym w przypadku, gdyby zostało/ zostały 
wszczęte postępowanie/ postępowania sądowe lub sądowo administracyjne związane 
z realizacją Przedmiotu umowy, polegającej m.in. na przygotowaniu i przekazaniu 
Zamawiającemu odpowiednich materiałów, udzielaniu wyjaśnień i konsultacji zgodnie z 
zapotrzebowaniem zgłoszonym przez Zamawiającego oraz uczestniczenia w 
rozprawach sądowych i spotkaniach roboczych w przypadku zaistnienia takiej 
konieczności;  

13. W przypadku podzlecania wykonywania części Dokumentacji projektowej podmiotowi 
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trzeciemu, Wykonawca zobowiązany jest  do uzyskania autorskich praw majątkowych 
oraz praw zależnych ( wraz ze zobowiązaniem Autora do niewykonywania jego praw 
osobistych i zgodą na wykonywanie przysługujących mu osobistych praw autorskich przez 
Zamawiającego) do utworów wytworzonych przez ten podmiot w ramach realizacji 
Dokumentacji projektowej  opracowywanej na podstawie niniejszej umowy, w zakresie 
tożsamym z zakresem określonym w paragrafie 4 niniejszej umowy oraz przeniesienia ich 
na Zamawiającego zgodnie z postanowieniami paragrafu  4 niniejszej umowy; 

14. Dokumentacja projektowa powinna zawierać oświadczenie, że jest wykonana zgodnie z 
umową, a także obowiązującymi przepisami i normami, w stanie kompletnym z punktu 
widzenia celu, któremu ma służyć i winna być zaopatrzona w wykaz opracowań. 

15. Wykonawca zobowiązuje się do wykorzystania Dokumentacji projektowej wyłącznie na 
potrzeby realizacji Przedmiotu umowy. 

16. W ramach realizacji Przedmiotu umowy i w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 
ust 1 niniejszej umowy,  Wykonawca zobowiązany do pełnienia na żądanie 
Zamawiającego nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych, które będą 
wykonywane w oparciu o Dokumentację projektową, opracowaną przez Wykonawcę na 
podstawie niniejszej umowy. 

17. W ramach obowiązków z zakresu sprawowania nadzoru autorskiego, Wykonawca 
zobowiązany jest do zapewnienia wykonywania przez Projektanta/Projektantów 
podstawowych obowiązków Projektanta, wynikających z art. 20 ust. l pkt 4) ustawy z dnia 7 
lipca 1994 r. Prawo budowlane, oraz do wyjaśniania wątpliwości dotyczących 
Dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwiązań, a ponadto do:  

1) kontroli zgodności realizacji zadania z opracowaniami projektowymi powstałymi 
w ramach realizacji niniejszej umowy, 

2) uzupełniania szczegółów opracowań projektowych oraz wyjaśnianie wykonawcą 
robót budowlanych wątpliwości powstałych w toku realizacji robót    
wykonywanych na ich podstawie, 

3) czuwania w toku realizacji nad zgodnością rozwiązań technicznych, 
materiałowych i użytkowych z opracowaniami projektowymi powstałymi w 
ramach realizacji niniejszej umowy i obowiązującymi przepisami, w 
szczególności przepisami techniczno-budowlanymi, 

4) uzgadniania z Zamawiającym oraz wykonawcą robót budowlanych możliwości 
wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do materiałów i konstrukcji 
przewidzianych w opracowaniach projektowych powstałych w ramach realizacji 
niniejszej umowy, a zgłoszonych przez kierownika budowy lub Inspektora 
Nadzoru Zmawiającego, 

5) dokonywania koniecznych zamian w Dokumentacji projektowej, w tym 
poprawek i uzupełnień zgodnie z żądaniami Zamawiającego, 

6) udziału w komisjach i naradach technicznych w terminach wskazanych przez 
Zamawiającego, 

7) udziału w przekazaniu placu budowy oraz udział odbiorze inwestycji, 
8) pobytów na budowie, mających na celu sprawdzenia zgodności wykonywania 

robót budowlanych z rozwiązaniami projektowymi; 
9) udzielania stosownych porad i wskazówek wykonawcy robót budowlanych oraz  

bieżące wyjaśnienie wątpliwości i problemów powstałych w toku realizacji robót 
budowlanych; 

10) dokonywania zmian w opracowaniach projektowych powstałych w ramach 
realizacji niniejszej umowy, których konieczność dokonania wynika z przyczyn 
niezależnych od Wykonawcy i Projektanta . 

18. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia sprawowania nadzoru autorskiego zgodnie 
z zasadami wiedzy, obowiązującymi przepisami oraz z należytą starannością. 

19. Wykonywanie w ramach nadzoru autorskiego czynności,  o których mowa w ust. 17, w 
szczególności czynności, polegających na, uzupełnianiu szczegółów opracowań 
projektowych, dokonywaniu  zmian w opracowaniach projektowych i przygotowywaniu 
uzupełniających opracowań projektowych w razie zaistnienia takiej konieczności a także 
wykonywanie przez Projektanta w ramach nadzoru autorskiego szkiców i rysunków 
warsztatowych następuje w ramach wynagrodzenia o którym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej 
umowy. 
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20. Do czasu zakończenia robót budowlanych, Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o 
którym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej umowy, zobowiązuje się do dokonywania zmian w 
Dokumentacji projektowej koniecznych do realizacji procesu budowlanego, a których 
konieczność dokonania wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w tym 
również do dokonywania poprawek i uzupełnień zgodnie z żądaniami organu wydającego 
decyzje formalno – prawne, wymaganych w trakcie toczących się postępowań mających 
na celu uzyskanie decyzji zezwalających na wykonywanie robót budowlanych. 

21. Projektant zobowiązany jest do sprawowania nadzoru autorskiego bez dodatkowych 
wezwań ale także w odpowiedzi na wezwanie Inspektora Nadzoru Zamawiającego lub 
innej osoby wskazanej przez Zamawiającego, która dokonując wezwania do wykonania 
czynności nadzoru autorskiego, wskaże Projektantowi - w miarę możliwości - jakich 
podstawowych problemów (obiekty, branże) nadzór ten ma dotyczyć oraz określi termin 
wykonania czynności nadzoru autorskiego. 

22. Każdy pobyt Projektanta na budowie oraz jego zalecenia winny być odnotowane 
w Dzienniku budowy. Projektant obowiązany jest sprawdzać prawidłowość wykonania 
jego zaleceń. Za jednorazowy pobyt uważa się pobyt Projektanta na terenie budowy 
w jednym dniu, niezależnie od czasu jego trwania. 

23. Projektantowi pełniącemu nadzór autorski przysługują uprawnienia wynikające z art. 21 
Prawa budowlanego, tj.: 

1) wstęp na teren budowy i dokonywanie zapisów w dzienniku budowy dotyczących 
jej realizacji; 

2) żądanie wpisem do dziennika budowy wstrzymania robót budowlanych w razie 
stwierdzenia : 

a) uchybień w realizacji budowy zagrażających życiu lub zdrowiu  
b) wykonywania robót budowlanych niezgodnie z projektem lub zaleceniem 

Projektanta.  
24. W przypadku stwierdzenia uchybień w realizacji budowy, a w szczególności: 

zagrażających życiu lub zdrowiu, istotnych niezgodności z projektem lub zaleceniem 
Projektanta, Projektant ma prawo żądania wpisem do Dziennika budowy, wstrzymania 
robót budowlanych. 

25. Wykonawca oświadcza, że nadzór autorski sprawowany będzie z należytą starannością 
zawodową przez osoby posiadające przewidziane przepisami Prawa budowlanego 
uprawnienia oraz stosowne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. 

26. Nadzór autorski będzie sprawowany  począwszy od dnia rozpoczęcia robót budowalnych i 
trwał będzie nieprzerwanie do zakończenia czynności odbioru końcowego i uzyskania 
bezwarunkowej i prawomocnej decyzji na użytkowanie włącznie, o ile taka będzie 
wymagana. 

 

§ 4 

Prawa autorskie 

 

1. Z  chwilą  wydania Dokumentacji  projektowej,  bez  konieczności  składania  odrębnych 
oświadczeń  Wykonawca  przenosi  na  Zamawiającego  zarówno  własność  nośników,  
na których Dokumentacja projektowa została utrwalona, a także autorskie prawa 
majątkowe do Dokumentacji projektowej na następujących polach eksploatacji: 
1) udostępnienie i przekazanie Dokumentacji projektowej w całości lub w części 

wykonawcy/ wykonawcom i/lub podwykonawcom (realizatorom) zadania inwestycyjnego 
(robót budowlanych) wykonywanego na jej podstawie; 

2) użytkowanie Dokumentacji projektowej w celu wykonywania robót budowlanych na jej 
podstawie  przez wykonawcę wybranego przez Zamawiającego i jego podwykonawców; 

3) przekazywanie Dokumentacji projektowej w całości lub w części a także jego kopii 
sądom, organom administracji  publicznej w zakresie  niezbędnym dla prowadzonych 
postępowań; 

4) przekazywanie Dokumentacji projektowej w całości lub w części a także jego kopii 
innym wykonawcom jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonywania innych 
opracowań; 
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5) przekazywanie Dokumentacji projektowej w całości lub w części a także jego kopii 
podmiotom uczestniczącym w wykonywaniu robót budowlanych lub nadzorujących 
wykonywanie robót budowlanych realizowanych na jej podstawie a także innym 
podmiotom uczestniczącym w procesie budowlanym; 

6) udostępnienie Dokumentacji projektowej podmiotom trzecim w zakresie niezbędnym 
do dokonywania zmian w Dokumentacji projektowej, jej aktualizacji lub wykonania 
opracowań Dokumentacji projektowej, 

7) utrwalenie Dokumentacji projektowej, w całości lub we fragmentach bez żadnych 
ograniczeń ilościowych na wszelkich nośnikach video, taśmie światłoczułej, 
magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników 
przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue – ray, pendrive, itp.); 

8) kopiowanie i  zwielokrotnianie Dokumentacji projektowej, w całości lub we 
fragmentach bez żadnych ograniczeń ilościowych za pomocą dowolnej dostępnej 
techniki, w tym drukarskiej, fotograficznej, zapisu magnetycznego, zapisu cyfrowego na 
nośnikach CD, DVD, w pamięci komputerowej, i innych, a także wszelkimi innymi 
technikami w zakresie uzasadnionym potrzebami Zamawiającego, 

9) wykorzystanie i wyświetlanie ( prezentowanie ) Dokumentacji projektowej w całości 
lub we fragmentach w ramach i na potrzeby emisji publicznej, emisji w ramach pokazów 
zamkniętych, jak też poprzez telewizję, Internet i inne środki masowego przekazu, 

10) w zakresie obrotu oryginałem i egzemplarzami Dokumentacji projektowej oraz 
nośnikami na których ją utrwalono, w szczególności i wprowadzanie jej do obrotu, 
poprzez użyczenie, najem lub dzierżawę, 

11)  wykorzystanie Dokumentacji projektowej do druku w prasie i innych publikacjach, w 
tym również multimedialnych i do korzystania z niej dla potrzeb prowadzenia wszelkiego 
typu działań promocyjnych i marketingowych, także jako fragmentu broszur, opracowań, 
książek i innych publikacji w formie papierowej bądź elektronicznej, w tym w 
szczególności w celu promocji zadania inwestycyjnego wykonywanego w oparciu o 
Dokumentację projektową, 

12) wprowadzenie  Dokumentacji projektowej do pamięci komputera ma dowolnej liczbie 
stanowisk komputerowych do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej w 
tym do Internetu i sieci wewnętrznej Zamawiającego;  

13) przedsięwzięcie wszelkich innych czynności w celu realizacji zadania inwestycyjnego, 
które ma być wykonane w oparciu o Dokumentację projektową. 

2. Wykonawca oświadcza, że Projektant / Projektanci upoważnił / upoważnili Wykonawcę do 
złożenia w imieniu Projektanta / Projektantów oświadczenia zawartego w ust. 3. 

3. Wykonawca oświadcza, iż Projektant / Projektanci uczestniczący w opracowywaniu 
Dokumentacji projektowej, bezterminowo zobowiązuje się / zobowiązują się do 
niewykonywania autorskich praw osobistych do Dokumentacji projektowej, oraz wyraża / 
wyrażają zgodę na wykonywanie przez Zamawiającego autorskich praw osobistych do 
Dokumentacji projektowej, w szczególności wyraża/ wyrażają zgodę na: 

1) wprowadzanie zmian do Dokumentacji projektowej, 
2) sprawowanie nadzoru autorskiego przez inny podmiot, 
3) decydowanie o sposobie oznaczenia autorstwa, 
4) decydowanie o rozpowszechnianiu Dokumentacji projektowej w całości lub w 

części samodzielnie lub w połączeniu z innymi utworami, 
5) decydowanie o wykorzystaniu Dokumentacji projektowej w całości lub w części 

samodzielnie lub w połączeniu z innymi utworami, według potrzeb Zamawiającego 
związanych z realizacją inwestycji, udzielaniem informacji, prowadzeniem działań 
promocyjnych bądź komercyjnych, oraz koniecznością zastępczego zlecenia 
usunięcia wad. 

4. W chwili wydania Dokumentacji projektowej, Wykonawca przenosi na Zamawiającego 
prawo do wyrażania zgody na wykonywanie zależnych praw autorskich. 

5. W chwili wydania Dokumentacji projektowej Wykonawca wyraża zgodę na 
rozporządzanie i korzystanie z opracowań Dokumentacji projektowej na polach 
eksploatacji, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

6. Wykonawca oświadcza, że: 
1) wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim 

i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 ze zm.), jakimi będzie się 



 

Strona: 9/59 

 

posługiwał w trakcie wykonywania niniejszej umowy, a także te, które powstaną w 
wyniku wykonywania niniejszej umowy, będą oryginalne, pozbawione zapożyczeń z 
utworów osób trzecich oraz nie będą naruszać praw przysługujących osobom 
trzecim, w szczególności praw autorskich oraz ich dóbr osobistych; 

2) nabędzie wszelkie prawa, w tym autorskie prawa majątkowe oraz uzyska 
oświadczenia, o których mowa w ust. 3 oraz wszelkie upoważnienia do 
wykonywania praw zależnych od osób, z którymi będzie współpracować przy 
realizacji niniejszej umowy, a także uzyska od tych osób nieodwołalne zgody na 
wykonywanie zależnych praw autorskich; 

7. W przypadku, gdy na skutek naruszenia przez Wykonawcę postanowień ust.1 -6 
korzystanie z Dokumentacji projektowej przez Zamawiającego naruszać będzie 
autorskie prawa majątkowe lub osobiste osób trzecich, Wykonawca zobowiązany będzie 
do zwrotu wszelkich kwot poniesionych przez Zamawiającego na zaspokojenie roszczeń 
tych osób oraz do wynagrodzenia wszelkiej szkody, jaką Zamawiający poniesie wzwiązku 
z wyłączeniem lub ograniczeniem możliwości korzystania przez Zamawiającego z 
Dokumentacji projektowej oraz do zwrotu odpowiedniej części wynagrodzenia z tytułu 
niniejszej umowy. 

8. Nabycie praw, o których mowa w niniejszym paragrafie nie jest ograniczone czasowo lub 
terytorialnie oraz następuje w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust.1 
niniejszej umowy. 

 

§ 5 

Sposób realizacji robót budowlanych 

 

1. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania w okresie obowiązywania niniejszej umowy 
ważnej polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że Wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
gospodarczej na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 2     00 000,00 złotych oraz do 
zapewnienia ciągłości ubezpieczenia w okresie trwania umowy. W przypadku zakończenia 
okresu obowiązywania polisy Wykonawca ma obowiązek przedstawić Inspektorowi 
Nadzoru prolongatę ubezpieczenia wraz z dowodem opłacenia składek 
ubezpieczeniowych.  

2. Wykonawca w dniu zawarcia niniejszej Umowy przedłoży Zamawiającemu polisę 
ubezpieczeniową lub inny dokument ubezpieczenia oraz potwierdzenia terminowego 
uiszczenia składki ubezpieczeniowej, potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony 
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie określonym w ust. 1 niniejszego paragrafu, w 
formie oryginału lub kopii tych dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem. W 
przypadku przedłożenia przez Wykonawcę kopii tych dokumentów poświadczonych za 
zgodność z oryginałem, Zamawiający jest uprawniony do żądania od Wykonawcy okazania 
oryginałów przedłożonych dokumentów. Wykonawca obowiązany jest do utrzymania przez 
cały okres realizacji Przedmiotu umowy ubezpieczenia o której mowa w ust. 1 niniejszego 
paragrafu. 

3. Wykonawca zabezpieczy plac budowy i zapewni na własny koszt warunki bezpieczeństwa 
oraz organizację terenu i zaplecza budowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia kosztów pobieranych mediów (woda, energia 
elektryczna, itp.) zużytych przy wykonywaniu robót, na podstawie faktur wystawianych 
przez Dział Eksploatacji i Zaopatrzenia Zamawiającego w oparciu o ryczałt uzgodniony 
podczas wprowadzenia na budowę. Płatność nastąpi w terminie 14 dni od daty 
wystawienia faktury. Do należności będzie doliczany podatek VAT, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. W przypadku opóźnień w zapłacie faktury przez Wykonawcę, 
Zamawiający ma prawo do ustawowych odsetek za opóźnienie w transakcjach 
handlowych. 

5. Wykonawca zabezpieczy oraz oznakuje roboty i teren budowy (zgodnie z obowiązującymi 
przepisami) przez cały czas trwania realizacji zadania oraz ponosi pełną odpowiedzialność 
za teren budowy od chwili jego przejęcia do końcowego odbioru robót przez 
Zamawiającego, a po zakończeniu robót przywróci teren do stanu pierwotnego.  



 

Strona: 10/59 

 

6. Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania w estetyczny sposób własnego zaplecza 
budowy, w zakresie niezbędnym do realizacji robót wynikających z niniejszej umowy 
(zawierającego obiekty socjalne dla pracowników oraz magazynowe dla potrzeb 
własnych), bieżącego utrzymywania porządku na terenie budowy oraz likwidacji zaplecza 
niezwłocznie po zakończeniu wszystkich robót. 

7. Wykonawca zgodnie z protokołem złomowania podpisanym przez Inspektora Nadzoru 
będzie wywoził zdemontowane elementy metalowe instalacji (grzejniki, rury, itp.) do punktu 
skupu, a następnie dostarczy dowód sprzedaży i ważenia Zamawiającemu, który wystawi 
fakturę VAT punktowi skupu. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia przestrzegania przez wszystkie osoby 
biorące udział w realizacji Przedmiotu umowy zakazu: 

1) wnoszenia i ich spożywania na terenie budowy oraz na całym terenie 
Zamawiającego wszelkich napojów alkoholowych oraz innych środków 
odurzających, 

2) palenia na terenie budowy jak i całym terenie Zamawiającego  wszelkich wyrobów 
tytoniowych. 

9. Wykonawca zapewni właściwy dozór ppoż. w czasie prowadzenia prac zagrażających 
bezpieczeństwu pożarowemu, zgodnie z  przepisami obowiązującymi na terenie obiektów 
Zamawiającego oraz wskazaniami Inspektora Nadzoru. Nieuzasadnione wezwanie na 
interwencję jednostek Państwowej Straży Pożarnej jest w świetle obecnie obowiązujących 
przepisów odpłatne. 

10. W czasie realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać teren budowy 
w należytym porządku, w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, a w 
szczególności: 

1) będzie na bieżąco usuwał i składował w miejscu wskazanym przez Inspektora 
Nadzoru wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady, gruz i śmieci 
oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne, 

2) na własny koszt i we własnym zakresie zapewni kontener na składowanie odpadów, 
gruzu i śmieci z terenu budowy i na własny koszt zapewni jego wywóz, 

3) oznakuje teren budowy, zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób trzecich 
zapewni wykonanie odpowiednich zabezpieczeń w rejonie prowadzonych robót oraz 
usuwanie awarii związanych z prowadzeniem budowy, 

4) zobowiązany jest do utrzymania w stałej czystości dróg dojazdowych, 
5) w przypadku spowodowania uszkodzeń w trakcie prowadzenia robót zobowiązuje 

się do ich naprawy własnym kosztem i staraniem. 
11. W związku z tym, iż prace budowlane będą prowadzone w czynnym budynku (prace będą 

prowadzone etapami do uzgodnienia z Użytkownikiem) Wykonawca musi zapewnić:  
1) skutecznie zabezpieczenie pomieszczeń przed zabrudzeniem/uszkodzeniem 

powstałym w wyniku prowadzonych prac, 
2) sukcesywne sprzątanie wszystkich pomieszczeń objętych pracami oraz przyległych  

pomieszczeń, każdorazowo po zakończeniu prac oraz przed oddaniem 
pomieszczeń do użytkowania. 

3) realizację prac w taki sposób aby korzystanie z pozostałych pomieszczeń odbywało 
się bez zakłóceń dla użytkowników. 

4) uzyskanie od Zamawiającego akceptacji dla wbudowywanych materiałów – poprzez 
podpisane Karty Materiałowej, o której mowa w ust. 22 

5) elastyczną organizację robót, zgodnie ze wskazaniami Inspektora Nadzoru i 
Użytkownika. 

12. Wykonawca jest zobowiązany chronić przed uszkodzeniem lub kradzieżą wykonane przez 
siebie roboty i materiały przeznaczone do wykonania robót oraz urządzeniach 
przeznaczonych do wbudowania, a powstałe w tych robotach, materiałach lub 
urządzeniach uszkodzenia jest zobowiązany naprawić na własny koszt. 

13. Wykonawca jest zobowiązany zastosować niezbędne możliwe środki celem ochrony dróg i 
obiektów inżynierskich prowadzących na teren budowy przed uszkodzeniami, które mogą 
spowodować roboty, transport lub sprzęt Wykonawcy, jego dostawców lub 
podwykonawców, w szczególności powinien dostosować się do obowiązujących 
ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów i sprzętu na teren 
budowy i z terenu budowy. 
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14. Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrócenia do stanu poprzedniego dróg 
zniszczonych lub uszkodzonych przez Wykonawcę lub inne podmioty, za które ponosi on 
odpowiedzialność w związku z realizacją umowy.  

15. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować oraz przywrócić do 
stanu pierwotnego teren budowy na swój koszt. W przypadku stwierdzenia, że teren 
budowy nie został przywrócony do stanu poprzedniego Zamawiający ma prawo zlecić 
firmie zewnętrznej doprowadzenie terenu budowy do należytego stanu bez konieczności 
uzyskiwania jakichkolwiek upoważnień sądowych, a kosztami tych prac obciążyć 
Wykonawcę. 

16. Wykonawca zobowiązuje się m.in. do przestrzegania zasad BHP i przepisów p. poż. 
Wykonawca zapewni również prowadzenie wszystkich robót w sposób nie powodujący 
szkód ani zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia. W przypadku powstania zagrożeń lub 
szkód w związku z wykonywanymi robotami Wykonawca podejmie natychmiastowe 
działania zapobiegające lub ograniczające skutki tych działań. O wszelkich zagrożeniach 
lub szkodach spowodowanych realizacją robót Wykonawca niezwłocznie powiadomi 
Zamawiającego. 

17. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy oraz (w razie 
potrzeby) do udziału w inspekcjach przeprowadzanych przez pracowników organów: 

1) Państwowego Nadzoru Budowlanego, 
2) Inspekcji Ochrony Środowiska,  
3) Inspekcji Sanitarnej,  
4) Państwowej Inspekcji Pracy, 
5) Państwowej Straży Pożarnej. 

18. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby osoby zaangażowane do wykonania robót 
nosiły na terenie budowy oznaczenia identyfikujące podmioty, które je zaangażowały. 

19. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot umowy z materiałów i urządzeń 
własnych. 

20. Materiały i urządzenia, o których mowa w ust. 21 powinny: 
1) odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania 

w budownictwie określonych w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo 
budowlane ( Dz.U. z 2020 r. poz. 1333  ze zm.) oraz wymogom Ustawy  z dnia 16 
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz.U. z 2020 r. poz. 215 ze zm.) 

2) odpowiadać wymogom zawartym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz 
przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji. 

21. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość stosowanych materiałów i urządzeń oraz 
za wszelkie szkody wywołane wadliwymi materiałami lub urządzeniami. 

22. Przy wykonywaniu robót budowlanych oraz instalacyjnych Wykonawca zobowiązany 
będzie do uzyskiwania od Zamawiającego akceptacji dla wbudowywanych materiałów – 
poprzez podpisane Karty Materiałowej wg wzoru Zamawiającego. Na każde żądanie 
Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku 
do wskazanych materiałów certyfikat zgodności z Polska Normą lub aprobatą techniczną. 

23. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały 
wymagane do zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót wykonanych 
z materiałów Wykonawcy na terenie budowy, a także do sprawdzenia ciężaru i ilości 
zużytych materiałów. 

24. Jeżeli Zamawiający zażąda dodatkowych badań, które nie były przewidziane niniejszą 
umową, to Wykonawca obowiązany jest przeprowadzić te badania na własny koszt. Jeżeli 
w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały, bądź 
wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążą 
Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonanie robót są zgodne 
z umową, to koszty tych badań obciążą Zamawiającego. 

25. Przez cały czas realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest do kompletowania 
i archiwizowania wszelkich dokumentów niezbędnych do odbiorów wykonywanych robót 
i przekazania Przedmiotu umowy do użytkowania. 

26. Wykonawca zobowiązuje się ponadto w szczególności do: 
1) przejęcia terenu budowy; 
2) zapewnienia sprawowania kierownictwa robót przez kierownika budowy oraz 

kierowników  branżowych przez cały okres realizacji Przedmiotu umowy, aż do 
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końcowego odbioru Przedmiotu umowy i w tym celu zobowiązany jest do 
wyznaczenia osoby posiadającej stosowne uprawnienia, która będzie 
wykonywała obowiązki kierownika budowy, przewidziane w ustawie Prawo 
Budowlane i do przekazania Zamawiającemu, najpóźniej do dnia rozpoczęcia 
robót, oświadczenia złożonego przez tą osobę o przyjęciu przez nią 
przedmiotowych obowiązków wraz z dokumentem potwierdzającym posiadanie 
przez nią stosownych uprawnień; jak również do wskazania kierowników  
branżowych; 

3) zapewnienia stałego 24 - godzinnego dozoru terenu budowy oraz stałej 
łączności z organami ratowniczymi i porządkowymi; 

4) wykonania wszystkich niezbędnych prac przygotowawczych, tymczasowych 
i wyburzeniowych, rozbiórek; 

5) w razie zaistnienia takiej konieczności Wykonawca zobowiązany jest do 
uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkich niezbędnych zgód na 
wejście w teren od zarządców infrastruktury technicznej oraz powiadomienia ich 
o robotach; 

6) utrzymania ładu i porządku na terenie budowy, ochrony mienia, sprawowania 
nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy, zapewnienia zabezpieczenia 
przeciwpożarowego, zabezpieczenia terenu budowy przed dostępem osób 
trzecich, zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania 
wszystkich czynności na terenie budowy zgodnie z planem BIOZ. Za nienależyte 
wykonanie tych obowiązków Wykonawca ponosi odpowiedzialność 
odszkodowawczą; 

7) przekazania Zamawiającemu certyfikatów i dokumentów gwarancyjnych 
producentów na wszelkie urządzenia dostarczone i zamontowane, w ramach 
realizacji Przedmiotu umowy. 

27. Wykonawca zobowiązuje się, że wszystkie dostarczone w ramach niniejszej Umowy 
materiały i urządzenia będą posiadały wszelkie atesty, certyfikaty i zatwierdzenia 
wymagane przez przepisy prawa. Wszystkie urządzenia winny być dostarczone 
z katalogami, instrukcjami obsługi, użytkowania i konserwacji. 

28. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania koniecznych pomiarów, sprawdzeń i prób, 
przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego. 

29. Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za szkody, na osobach i rzeczach powstałe 
na terenie budowy lub w związku z realizacją Przedmiotu umowy,  od czasu przejęcia 
placu budowy do odbioru końcowego Przedmiotu umowy. 

30. Wykonawca zabezpieczy interesy osób trzecich oraz użytkowników i właścicieli przyległej 
zabudowy, naruszone w związku z realizacją Przedmiotu umowy w tym wykona konieczne 
roboty i usunie ewentualne szkody, będące skutkiem prowadzonej budowy. 

31. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 7; Wykonawca zobowiązany jest wywozić śmieci, 
odpady materiałowe i pozostałości po robotach rozbiórkowych we własnym zakresie na 
składowisko. Koszty związane z opłatami za wysypisko ponosi Wykonawca. Wykonawca 
zobowiązuje się do wykonywania wszystkich obowiązków wytwórcy i posiadacza odpadów 
w rozumieniu ustawy o odpadach i ma obowiązek zagospodarowania odpadów powstałych 
podczas realizacji niniejszego zamówienia, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o 
odpadach (tj. Dz.U.2020.797 ze zm.) oraz pokrywania kosztów utylizacji odpadów, zgodnie 
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Wykonawca przedstawi na żądanie 
Zamawiającego potwierdzenie faktu utylizacji odpadów, zgodnie z powszechnie 
obowiązującymi przepisami. 

32. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 7 materiały z rozbiórki nie przewidziane do ponownego 
wybudowania stanowią własność Wykonawcy. Powyższy zapis nie dotyczy przypadków, w 
których Inspektor Nadzoru z ramienia Zamawiającego wskaże sposób oraz miejsce ich 
zagospodarowania. 

33. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia przedstawicielom Zamawiającego oraz wszystkim 
osobom upoważnionym przez niego, jak też innym uczestnikom procesu budowlanego, 
dostępu do placu budowy i do każdego miejsca, gdzie roboty w związku z niniejszą umową 
będą wykonywane. 

34. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zobowiązany jest prowadzić 
dokumentację robót (dziennik budowy, książka obmiarów, protokoły odbioru robót, 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytanrtgiztc
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protokoły z narad, protokoły nadzorów autorskich, korespondencję) oraz utrzymywać w 
należytej sprawności oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy. 

35. Wykonawca po przejęciu terenu zabezpieczy majątek Zamawiającego nie podlegający 
przebudowie i po zakończeniu budowy doprowadzi powyższe do stanu jak przed jej 
rozpoczęciem. 

36. Po zakończeniu robót Wykonawca jest zobowiązany do uporządkowania placu budowy. 
37. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru wyników badań 

i pomiarów zgodnych z obowiązującymi ustawami, normami, specyfikacjami dla 
poszczególnych robót. 

38. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania akceptacji Inspektora Nadzoru dla materiałów 
przeznaczonych do wbudowania przed ich wbudowaniem na podstawie przedstawionych 
atestów i świadectw jakości. Akceptacja następuję poprzez podpisane przez Inspektora 
Nadzoru Karty Materiałowej, o której mowa w ust. 22 powyżej, sporządzonej przez 
Wykonawcę wg wzoru Zamawiającego. W przypadku nie dotrzymania tego warunku 
i niedopuszczenia materiału do zabudowania, Wykonawca dokona wymiany elementu lub 
materiału na własny koszt. 

39. Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia wszelkich kosztów, wynikających 
z warunków technicznych i wymagań wydawanych  i określanych przez zarządców 
infrastruktury technicznej ( gestorów sieci), w tym kosztów nadzoru właścicielskiego 
wykonywanego przez upoważnionego przedstawiciela  zarządcy infrastruktury technicznej, 
pełnionego nad prowadzonymi robotami dotyczącymi danej infrastruktury technicznej, 
kosztów ochrony  danej infrastruktury, kosztów odbiorów końcowych dokonywanych przez 
zarządców infrastruktury technicznej oraz kosztów wyłączenia urządzeń w związku z 
realizacją inwestycji wynikających z warunków technicznych wydawanych przez 
zarządców infrastruktury technicznej. 

40. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu na naradach 
koordynacyjnych ( radach budowy) pisemnej informacji na temat postępu robót, (w tym 
postęp rzeczowy i finansowy); okoliczności dotyczących przerw w wykonywaniu robót, 
ewentualnych trudności realizacyjnych oraz innych informacji będących przedmiotem 
zapytania ze strony Zamawiającego, mogących mieć istotny wpływ na realizację 
Przedmiotu umowy i termin jej zakończenia. 

41. Wykonawca zapewni upoważnionym przedstawicielom Zamawiającego dostęp do 
wszelkich dokumentów związanych z robotami budowalnymi w szczególności Wykonawca 
umożliwi Zamawiającemu dostęp do dokumentacji dotyczącej rozliczeń 
z podwykonawcami. 

42. Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe: 
1) Pełnienia funkcji koordynacyjnych w stosunku do robót realizowanych przez 

podwykonawców.  
2) Uczestniczenia w spotkaniach koordynacyjnych w terminach wyznaczonych przez 

Zamawiającego.  
3) Każdorazowego zawiadomienia Zamawiającego w okresie realizacji umowy 

i obowiązywania udzielonej gwarancji i rękojmi o: 
a) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy. 
b) zmianie osób reprezentujących Wykonawcę, oraz osób wskazanych w § 11 

odpowiedzialnych za realizację umowy. 
c) innych istotnych zmianach, mogących mieć wpływ na realizację zobowiązań z tytułu 

gwarancji i rękojmi. 
d) wszczęciu postępowania upadłościowego Wykonawcy. 
e) wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca. 
f) ogłoszeniu likwidacji Wykonawcy. 
g) zawieszaniu działalności Wykonawcy. 

43. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 42 pkt.3 powinno być dostarczone w formie 
pisemnej do Zamawiającego listem poleconym najpóźniej w terminie 7 dni od daty 
zaistnienia danego faktu. 

44. Do obowiązków Wykonawcy należy również:  
1) wykonanie czynności wymienionych w art. 22 ustawy z dnia  7 lipca 1994 Prawo 

Budowlane ( Dz. U. 2020 poz. 1333 ze zm.) ( dalej: ustawa Prawo Budowlane), 
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2) wykonanie Przedmiotu umowy z uwzględnieniem wymagań określonych w specyfikacji 
technicznej ( dalej: SST), 

3) wykonania robót wynikających z zasad wiedzy technicznej niezbędnych do 
zrealizowania Przedmiotu umowy, a nie wyszczególnionych w Programie Funkcjonalno 
– Użytkowym i Przedmiarze Robót, 

4) prowadzenie na bieżąco i przechowywanie następujących dokumentów budowy w 
formie zgodnej z art. 3 pkt. 13 i art. 46 ustawy Prawo Budowlane, w tym również :  
a) dokumenty obowiązkowych badań i sprawdzeń materiałów użytych do realizacji 

zamówienia oraz wykazanych w SST, 
b) zatwierdzone karty materiałowe wg wzoru Zamawiającego, 

5) kontrola jakości materiałów i robót zgodnie z postanowieniami SST, 
6) realizacja zaleceń Inspektora Nadzoru,  
7) skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi Nadzoru dokumentów pozwalających na 

ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy do odbioru ostatecznego robót w 
zakresie określonym postanowieniami zawartymi w SST i umowie, 

8) utrzymanie ładu i porządku na terenie realizacji robót, a po zakończeniu robót usunięcie 
poza teren robót wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie 
całego terenu robót czystego i nadającego się do użytkowania, 

9) informowanie Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz 
zgłoszenia ich do odbioru, 

10) informowanie Inspektora Nadzoru o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć 
na jakość robót lub termin zakończenia robót, 

11) niezwłoczne informowanie Inspektora Nadzoru o zaistniałych na terenie realizacji robót 
kontrolach i wypadkach, 

12) prowadzenie Książki Obmiarów prowadzonych prac, 
13) dbałość o przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony środowiska. 
  

45. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie przepisów ochrony środowiska na 
terenie budowy i na terenie do niego przyległym, z uwzględnieniem zanieczyszczenia 
powietrza, wody, gruntu oraz postępowania z odpadami, w stopniu całkowicie zwalniającym od 
tej odpowiedzialności Zamawiającego, ewentualne kary związane z zanieczyszczaniem 
środowiska oraz niewłaściwym postępowaniem z odpadami, wynikające z działalności 
Wykonawcy ponosi Wykonawca. 

46. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać wszystkie polecenia Inspektora Nadzoru wydawane 
zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami umowy. 

47. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wykonywania robót budowlanych niezgodnie 
z umową lub ujawnienia powstałych z przyczyn obciążających Wykonawcę wad w robotach 
budowlanych stanowiących przedmiot umowy, Zamawiający (Inspektor Nadzoru) jest 
uprawniony do żądania usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych nieprawidłowości lub wad 
we wskazanym terminie. Koszt usunięcia nieprawidłowości lub wad ponosi Wykonawca. Jeżeli 
Wykonawca nie usunie wady w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający 
może zlecić usunięcie nieprawidłowości lub wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko 
Wykonawcy i potrącić poniesione w związku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy bez 
konieczności uzyskania jakichkolwiek upoważnień sądowych. 
 

§ 6 

Terminy realizacji Przedmiotu umowy 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji Przedmiotu umowy w następujących terminach: 
1) wykonanie Dokumentacji projektowej i wydanie jej Zamawiającemu wraz ze wszystkimi 

decyzjami i pozwoleniami uprawniającymi do wykonania robót budowlanych objętych 
zakresem przedkładanej Dokumentacji projektowej nastąpi w terminie 4 tygodni od 
daty zawarcia umowy 

2) przekazanie placu budowy nastąpi protokolarnie w terminie do 3 dni roboczych od 
daty przekazania Zamawiającemu przez Wykonawcę kompletu Dokumentacji 
projektowej wraz ze wszystkimi decyzjami i pozwoleniami; 
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3) rozpoczęcie realizacji robót budowlanych objętych Przedmiotem umowy nastąpi w 
terminie 5 dni roboczych od daty przekazania placu budowy Wykonawcy 

4)  wykonanie całości  robót budowlanych  objętych Przedmiotem umowy nastąpi w 
terminie 12 tygodni od daty przekazania placu budowy Wykonawcy (wraz z 
odbiorem końcowym). 

2. Wykonanie całości robót budowlanych objętych Przedmiotem umowy zostanie 
potwierdzone w protokole odbioru końcowego robót, o którym mowa w § 7 niniejszej 
umowy. Jeżeli odbiór końcowy robót budowlanych zakończy się po upływie terminu 
określonego w  ust. 1 pkt 4) powyżej, to w takim przypadku termin wykonania robót 
budowlanych nie został przez Wykonawcę dochowany, co stanowi podstawę do naliczenia 
przez Zamawiającego kary umownej przewidzianej w § 18 ust. 2 pkt 2 niniejszej umowy. 

3. Za termin zakończenia Przedmiotu umowy uważa się datę podpisania protokołu odbioru   
końcowego robót, o którym mowa w § 7 niniejszej umowy.  

4. Przekazanie placu budowy Wykonawcy nastąpi na podstawie protokołu przekazania. 
Oddanie placu budowy Zamawiającemu nastąpi również na podstawie protokołu, po 
dokonaniu odbioru końcowego. 

 

 

§ 7 

Odbiory 

1. Strony ustalają następujące rodzaje odbiorów: 

1) odbiór Dokumentacji projektowej; 
2) odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu; 
3) odbiór końcowy; 
4) odbiór gwarancyjny; 
5) odbiór pogwarancyjny; 

2. Zamawiający będzie dokonywał odbiorów robót stanowiących Przedmiot niniejszej umowy z 

uwzględnieniem następujących postanowień:  

1) W odniesieniu do odbioru Dokumentacji projektowej: 
a) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu Dokumentacji 

projektowej wraz kompletem uzgodnień i opinii koniecznych do zrealizowania 
robót budowlanych co najmniej na 7 dni przed terminem wykonania 
Dokumentacji projektowej określonym w § 6 ust. 1 pkt 1) niniejszej umowy, w 
celu przeprowadzenia przez Zamawiającego czynności odbioru Dokumentacji 
projektowej.  

b) Dokumentację projektową, do której opracowania Wykonawca jest zobowiązany 
na podstawie niniejszej umowy, uznaje się za wykonaną i wydaną 
Zamawiającemu ze skutkiem dotyczącym przeniesienia praw o których mowa w 
paragrafie 4 niniejszej umowy w dacie podpisania protokołu zdawczo – 
odbiorczego Dokumentacji Projektowej. 

c) Zamawiający dokonuje odbioru Dokumentacji projektowej w ciągu 7 dni od daty 
dostarczenia jej przez Wykonawcę. 

d) Jeżeli wskutek niedochowania przez Wykonawcę obowiązku określonego w pkt 
1), odbiór Dokumentacji projektowej zakończy się po upływie terminu 
określonego w § 6 ust. 1 pkt 1, to w takim przypadku termin wykonania 
Dokumentacji projektowej nie został przez Wykonawcę dochowany. 

e) W razie stwierdzenia przez Zamawiającego, iż dostarczona Zamawiającemu 
Dokumentacja projektowa ma wady lub braki, Zamawiający odmówi jej odbioru, 
wskaże Wykonawcy stwierdzone wady lub braki na piśmie, a Wykonawca 
zobowiązany jest do dostarczenia poprawionej Dokumentacji projektowej. 
Zamawiający dokona odbioru poprawionej Dokumentacji projektowej w terminie 
7 dni, jeżeli wskazane wady lub braki zostały usunięte. Do czasu dokonania 
przez Zamawiającego odbioru poprawionej Dokumentacji projektowej, uznaje 
się, iż Dokumentacja projektowa nie została wykonana.  

f) Dokumentem potwierdzającym odbiór Dokumentacji projektowej jest protokół 
zdawczo – odbiorczy Dokumentacji projektowej. 
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g) Wykonawca zobowiązany jest do wydania Zamawiającemu  Dokumentacji 
projektowej wraz ze wszystkimi decyzjami administracyjnymi i pozowleniami 
oraz wraz z innymi wymaganymi prawem decyzjami warunkami, uzgodnieniami i 
opiniami koniecznymi do zrealizowania robót budowlanych oraz pisemnym 
oświadczeniem, że Dokumentacja projektowa jest wykonana zgodnie z umową, 
obowiązującymi przepisami i normami oraz, że zostaje wydana w stanie 
kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Wyżej wymienione: 
decyzja / decyzje oraz wykaz opracowań, uzyskane warunki, opinie, 
uzgodnienia oraz pisemne oświadczenia, stanowią integralną część 
Dokumentacji projektowej. 

h) W chwili wydania Dokumentacji projektowej Wykonawca złoży również pisemne 
oświadczenie, iż przysługują mu prawa autorskie do wydawanej 
Zamawiającemu Dokumentacji projektowej w zakresie w jakim są one 
przenoszone na Zamawiającego, a także, że jest ona wolna od wad prawnych, a 
korzystanie z niego nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich. 

i) W przypadku wydania Zamawiającemu możliwej do wyodrębnienia części 
Dokumentacji projektowej, Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawa 
autorskie w zakresie określonym w § 4 niniejszej umowy co do wydanej części 
Dokumentacji projektowej i złoży oświadczenie, o którym mowa w  ppkt g  i w 
ppkt h) niniejszego paragrafu w odniesieniu do wydanej Zamawiającemu części 
Dokumentacji projektowej. 

j) Odbiór Dokumentacji Projektowej przez Zamawiającego, w tym w szczególności 
odbiór projektu budowlanego nie jest równoznaczny  z potwierdzeniem jej 
poprawności i kompletności. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 
poprawność i kompletność Dokumentacji projektowej. 

k) Wypłata wynagrodzenia za wykonanie Dokumentacji Projektowej nastąpi wraz z 
wypłatą wynagrodzenia za robót budowlanych realizowanych w ramach Tematu 
1, wykonywanych na jej podstawie ( jedna faktura). 

 

2) W odniesieniu do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu: 

a) podlegają odbiorowi roboty ulegające zakryciu, których gotowość do odbioru 
Wykonawca zgłasza Inspektorowi Nadzoru ze strony Zamawiającego – 
właściwego dla danej branży, 

b) Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Inspektora Nadzoru 
o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu z co najmniej dwudniowym 
wyprzedzeniem, tak aby możliwe było ich sprawdzenie przez Inspektora 
Nadzoru, 

c) w przypadku wykonania przez Wykonawcę robót ulegających zakryciu lub robót 
zanikających, Zamawiający przystąpi do ich odbioru w ciągu 2 dni roboczych od 
dnia zgłoszenia ich wykonania, 

d) Wykonawca ma obowiązek umożliwić Inspektorowi Nadzoru wyznaczonemu 
przez Zamawiającego sprawdzenie każdej roboty zanikającej lub ulegającej 
zakryciu; 

e) Inspektor Nadzoru, który dokonuje sprawdzenia robót zanikających lub 
ulegających zakryciu i potwierdza prawidłowość ich wykonania lub zgłasza 
swoje zastrzeżenia pisemnie. 

f) Jeżeli Wykonawca nie poinformuje Inspektora Nadzoru o fakcie i o terminie 
zakrycia robót ulegających zakryciu, zobowiązany jest na żądanie Inspektora 
Nadzoru odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a 
następnie na własny koszt przywrócić roboty do stanu poprzedniego. 

 

3) W odniesieniu do odbioru częściowego na etapie  realizacji robót 
budowlanych: 
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Zamawiający nie przewiduje dokonywania odbiorów częściowych na etapie realizacji robót 

budowlanych. Powyższe postanowienie stanowi odmienne postanowienie umowne, o którym 

mowa w  art. 654 Kodeksu Cywilnego.  

 

4) W odniesieniu do odbioru końcowego: 

a) Odbioru końcowego dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót 
budowlanych, na podstawie przedłożonego przez Wykonawcę oświadczenia 
kierownika budowy o zakończeniu wszystkich robót budowlanych oraz po 
dokonaniu innych czynności przewidzianych przepisami ustawy Prawo 
Budowlane w związku z zakończeniem wykonywania robót budowlanych, 
potwierdzonych przez Zamawiającego lub osobę przez Zamawiającego 
wskazaną.  

b) Zamawiający przystępuje do odbioru końcowego w terminie 7 dni od daty 
zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego  całości robót budowlanych 
objętych zakresem Przedmiotu niniejszej umowy i po przedłożeniu przez 
Wykonawcę kompletnych dokumentów niezbędnych do dokonania odbioru 
końcowego; Gotowość do odbioru  jest osiągnięta z chwilą zakończenia przez 
Wykonawcę wszystkich robót objętych Przedmiotem umowy, przeprowadzenia z 
wynikiem  pozytywnym niezbędnych przeglądów, pomiarów, prób i sprawdzeń, 
które pozwolą na przekazanie Zamawiającemu kompletu wymaganych do 
odbioru dokumentów; Wykonawca zobowiązany jest do przekazania 
Zamawiającemu komplet dokumentów wymaganych do odbioru końcowego; 

c) Wykonawca zobowiązany jest  do zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do 
odbioru końcowego  nie później niż  7 dni  kalendarzowych przed upływem  
terminu zakończenia robót budowlanych, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 4). 

d) Wraz ze zgłoszeniem Zamawiającemu gotowości do odbioru końcowego, 
Wykonawca zobowiązany jest do  dostarczenia Zamawiającemu  kompletnej 
dokumentacji powykonawczej dla wszystkich branż (2 egzemplarze w wersji 
papierowej plus 2 x wersja elektroniczna w plikach *.pdf plus rysunki w formacie 
*.dwg /ACAD/), wraz z niezbędnymi protokołami z wyników pomiarów, 
niezbędnymi atestami, w tym CE. Do dokumentacji powykonawczej należy 
dołączyć również: 
 

 Dokumentację fotograficzną przebiegu prac, 

 Wykaz wbudowanych materiałów i urządzeń wraz z deklaracjami 
zgodności lub certyfikatami zgodności, zatwierdzone przez Inspektora 
Nadzoru karty materiałowe. 

 dziennik budowy, zaświadczenia właściwych jednostek i organów, 
protokoły odbiorów technicznych i odbiorów częściowych, świadectwa 
kontroli jakości, certyfikaty i aprobaty  techniczne 

 protokoły odbiorów końcowych, podpisanych pomiędzy Wykonawcą a 
jego podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami. W przypadku, jeśli w 
tych protokołach zawarte będą zastrzeżenia co do jakości wykonywanych 
robót Wykonawca, podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy zobligowani 
są do przedstawienia dokumentu potwierdzającego usunięcie 
stwierdzonych wad. 

e) Odbiór końcowy przeprowadzany jest komisyjnie przy udziale upoważnionych 
przedstawicieli Zamawiającego oraz w obecności Wykonawcy; Roboty podlegać 
będą odbiorowi pod kątem zgodności z dokumentacją, prawidłowości 
wykonania, zgodności z zasadami sztuki budowlanej oraz przepisami 
określającymi warunki wykonania i odbioru robót budowlanych;  

f) Z czynności odbioru końcowego robót  zostanie komisyjnie spisany protokół 
zawierający wszelkie dokonane w toku odbioru ustalenia, dotyczące istniejących 
wad, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych wad przy odbiorze 
oraz podpisy osób uczestniczących w odbiorze; 
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g) Zamawiający ma prawo odmówić przeprowadzenia odbioru końcowego 
Przedmiotu umowy, jeżeli po przystąpieniu do czynności odbioru zostanie 
stwierdzone, że Przedmiot umowy nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu 
nie zakończenia robót, niewłaściwego ich wykonania lub nie przeprowadzenia 
wszystkich prób; w szczególności Zamawiający może podjąć decyzję o 
przerwaniu odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich 
wad, które uniemożliwiają użytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z 
przeznaczeniem - aż do czasu usunięcia tych wad. Wady usuwa Wykonawca na 
własny koszt. W takiej sytuacji stosuje się odpowiednio postanowienia zawarte 
w ppkt h poniżej; 

h) W przypadku stwierdzenia, w trakcie odbioru końcowego, wad  i usterek 
Przedmiotu umowy ( wykonanie Przedmiotu umowy niezgodnie z dokumentacją, 
sztuka budowlaną lub normami), które nadają się do usunięcia Zamawiający 
odmówi dokonania odbioru końcowego do czasu usunięcia wad. Stwierdzone 
wady i usterki zostaną odnotowane w protokole usterek i wad i strony ustalą 
termin ich usunięcia z uwzględnieniem czasu niezbędnego na wykonanie prac z 
tym związanych. Wyznaczenie terminu usunięcia wad nie oznacza przedłużenia 
terminu wykonania robót budowlanych, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 4). W 
takiej sytuacji  Wykonawca zobowiązany jest do zdemontowania wadliwie 
wykonanej części, elementu i do wykonania jej ponownie bez wad, bez 
dodatkowego wynagrodzenia. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia 
Zamawiającego ( Inspektora Nadzoru) o usunięciu wad z prośbą o wyznaczenie 
terminu na dokonanie odbioru końcowego, w tym odbioru robót 
zakwestionowanych uprzednio jako wadliwych. Ponowne przystąpienie do 
odbioru końcowego przez Zamawiającego, nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od 
daty ponownego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. 
Zamawiający dokona odbioru końcowego w przypadku stwierdzenia usunięcia 
przez Wykonawcę wszystkich wad i usterek wymienionych w protokole usterek i 
wad.  

i) W przypadku gdy w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone  
wady (wykonanie Przedmiotu umowy niezgodnie z dokumentacją, sztuka 
budowlaną lub normami) , które nie nadają się do usunięcia to wówczas: 

1) Zamawiający może dokonać odbioru końcowego, obniżając odpowiednio 
wynagrodzenie Wykonawcy, w przypadku, gdy stwierdzone wady 
obniżają wartość użytkową lub estetykę przedmiotu odbioru, o ile 
stwierdzone wady nie uniemożliwiają użytkowania Przedmiotu  umowy 
zgodnie z przeznaczeniem 

2) Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli stwierdzone wady 
uniemożliwiają użytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z 
przeznaczeniem w terminie 60 dni od stwierdzenia tego faktu. W takim 
przypadku  Zamawiającemu przysługuje prawo do obciążenia 
Wykonawcy kosztami usunięcia wad i wykonania prac  powodujących, że 
Przedmiot umowy będzie nadawał się do użytkowania.  

j) Dokonanie przez Zamawiającego odbioru końcowego zostanie potwierdzone w 
protokole odbioru końcowego.  

k) Jeżeli odbiór końcowy robót budowlanych zakończy się po upływie terminu 
określonego w § 6 ust. 1 pkt 4)  wskutek niedochowania przez Wykonawcę 
obowiązku określonego w ppkt c) powyżej lub w przypadku stwierdzenia przez 
Zamawiającego w trakcie przeprowadzania odbioru końcowego  wad 
Przedmiotu umowy lub braku gotowości do odbioru, to w takim przypadku termin 
wykonania robót budowlanych, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 4) nie został 
przez Wykonawcę dochowany, a Zamawiający zachowuje prawo do naliczenia 
kar umownych za zwłokę w wykonaniu robót budowlanych, o których mowa  w § 
18 ust. 2 pkt 2 niniejszej umowy. 

l) Odbiór końcowy potwierdza wykonanie i zakończenie realizacji całego 
Przedmiotu umowy. 
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m) Bieg terminów dla dochodzenia uprawnień z tytułu rękojmi bądź gwarancji 
rozpoczyna się z chwilą dokonania przez Zamawiającego odbioru końcowego 
robót. 

n) Dokonanie przez Zamawiającego  odbioru końcowego Przedmiotu umowy 
stanowi podstawę do dokonania końcowego rozliczenia finansowego z 
Wykonawcą.  
 

5) W odniesieniu do odbiorów gwarancyjnych: 

a) odbiory gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale 
upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy i polegają na 
ocenie robót związanych z usunięciem wad ujawnionych w okresie rękojmi lub 
gwarancji jakości.  

b) odbiory gwarancyjne potwierdzone są protokołem, sporządzanym w trakcie 
przeglądu po usunięciu wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji, 

c) oprócz odbiorów gwarancyjnych związanych z usunięciem wad ujawnionych w 
okresie rękojmi lub gwarancji jakości, o których mowa w powyżej w lit. a) i lit. b) 
powyżej, odbiory gwarancyjne będą przeprowadzane będą również po 
dokonaniu corocznych przeglądów gwarancyjnych. Przeglądy gwarancyjne 
Przedmiotu umowy będą przeprowadzane przy udziale Wykonawcy i 
Zamawiającego co roku w dniu każdej kolejnej rocznicy odbioru końcowego, do 
czasu upływu terminu gwarancji lub rękojmi (w zależności od tego, które 
zdarzenie wystąpi później), przy czym ostatni przegląd gwarancyjny 
przeprowadza się nie później niż 2 miesiące przed upływem terminów gwarancji 
i rękojmi.  

d) Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia odbioru 
gwarancyjnego lub przeglądu gwarancyjnego, a Zamawiający jest wówczas 
zobowiązany przesłać Wykonawcy protokół z przeglądu gwarancyjnego  wraz z 
wezwaniem do usunięcia wad  ujawnionych w trakcie przeglądu, zgodnie z 
postanowieniami § 16 niniejszej umowy. Przeglądy gwarancyjne dotyczą oceny 
stanu technicznego Przedmiotu umowy oraz wskazania ewentualnych wad 
ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji i oceny robót wykonanych w 
związku z usunięciem wad ujawnionych w trakcie przeprowadzonego przeglądu. 
Z przeglądu gwarancyjnego strony spisują protokół stwierdzający wady albo ich 
brak. W razie stwierdzenia wad, zastosowanie mają postanowienia § 16 
niniejszej Umowy. 
 

6) W odniesieniu do odbioru pogwarancyjnego: 

a) odbiór pogwarancyjny dokonywany jest po upływie okresu rękojmi i gwarancji i 
służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad ujawnionych w okresie rękojmi i 
gwarancji. W przypadku nie usunięcia wad stwierdzonych w trakcie przeglądów  
gwarancyjnych  lub zgłoszonych  w okresie rękojmi i gwarancji, zakończenie 
czynności odbioru pogwarancyjnego następuje po usunięciu wszystkich wad 
zgłoszonych lub stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi. 

b) odbiór pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiającego przy udziale 
Wykonawcy. Z odbioru pogwarancyjnego sporządza się protokół odbioru 
pogwarancyjnego, który jest podpisywany po usunięciu wszystkich wad. 
Dokonanie odbioru pogwarancyjnego i podpisanie protokołu odbioru 
pogwarancyjnego zwalnia Wykonawcę z wszystkich zobowiązań wynikających z 
Umowy dotyczących usuwania wad. 

 

§ 8 

Wynagrodzenie. Płatności 

 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy wynosi: 
...………………………………. zł brutto (słownie .....................................................) w tym 
należny podatek od towarów i usług VAT, w tym tematy: 



 

Strona: 20/59 

 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje: 

1) wynagrodzenie za wykonanie Dokumentacji projektowej dla Etapu 1 i Etapu 2 w 
wysokości ........................................... ...………………………………. zł brutto 
(słownie ..............................................)( nie więcej niż 10 % wynagrodzenie za 
wykonanie robót budowlanych realizowanych w ramach Etapu 1); 

2) wynagrodzenie za wykonanie robót budowlanych dla Etapu 1 w wysokości : 
...………………………………. zł brutto (słownie ..............................................) 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym, którego 
definicję określa art. 632 Kodeksu cywilnego. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w 
ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją Przedmiotu umowy, w tym ryzyko 
Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją Przedmiotu 
umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu umowy 
nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 
1 niniejszego paragrafu. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje  wszelkie koszty, jakie 
poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji 
Przedmiotu umowy, w tym wszelkie koszty dodatkowe, jeśli występują, np. koszty prac 
przygotowawczych i porządkowych, koszty ubezpieczenia, dojazdu, dokumentacji 
powykonawczej, pozostałe koszty związane z odbiorami wykonanych robót oraz 
przeprowadzeniem prób i badań technicznych, koszty utrzymania zaplecza budowy, oraz 
wszelkie inne koszty bezpośrednie i pośrednie związane z realizacją niniejszego 
zamówienia, włączając w to próby, sprawdzenia oraz rozruchy i inne. 

4. Rozliczenie za wykonanie Przedmiotu umowy nastąpi na podstawie jednej faktury 
wystawionej przez Wykonawcę obejmującej wynagrodzenie za wykonanie całości 
Przedmiotu umowy tj. wynagrodzenie  za wykonanie Dokumentacji projektowej oraz za 
wykonanie robót budowlanych. 

5. Podstawą do wystawienia faktury końcowej, o której mowa w ust 4 niniejszego paragrafu, 
obejmującej wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu umowy i ich zapłaty przez 
Zamawiającego będzie protokół odbioru końcowego robót podpisany przez Inspektora 
Nadzoru i Kierownika Budowy. 

6. Zamawiający zapłaci Wykonawcy należne wynagrodzenie na podstawie faktur VAT, o 
których mowa w niniejszym paragrafie, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy 
wskazany na fakturze w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego 
prawidłowo wystawionej faktury. Błędnie wystawiona faktura spowoduje, konieczność jej 
poprawienia ( korekty) a zapłata wynagrodzenia w takiej sytuacji nastąpi w terminie 14 dni 
licząc od daty dostarczenia przez Wykonawcę poprawionej faktury. 

7. Warunkiem zapłaty jakiejkolwiek należności wynikających z faktury o której mowa w ust 4 
niniejszego paragrafu, jest przedłożenie wraz z fakturą dokumentów wskazanych w 
niniejszym paragrafie, w tym w szczególności pisemnych oświadczeń (co najmniej o treści 
odpowiadającej treści Załącznika nr 1 do niniejszej umowy) wszystkich zatrudnionych za 
zgodą Zamawiającego podwykonawców lub dalszych podwykonawców, podpisanych przez 
osoby upoważnione do ich reprezentacji, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej 
umowie  i innych dokumentów określonych w niniejszym paragrafie. 

8. W przypadku, gdy Wykonawca zlecił Podwykonawcy/ Podwykonawcom wykonanie części 
prac stanowiących Przedmiot umowy do faktury, o której mowa w ust 4 niniejszego 
paragrafu, obejmującej m.in. wynagrodzenie za wykonanie robót budowlanych 
realizowanych w ramach Przedmiotu umowy w zakresie Etapu 1, Wykonawca zobowiązany 
jest dołączyć: 

1) dokument podpisany przez podwykonawców lub dalszych 
podwykonawców, w którym wskaże zakres prac wykonywanych przez 
Wykonawcę, podwykonawców lub dalszych podwykonawców oraz 
stosowny podział należności objętej daną fakturą stanowiącej 
wynagrodzenie za wykonanie robót budowlanych, pomiędzy Wykonawcą 
i podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami, sporządzony na 
podstawie protokołów stanowiących  podstawę do wystawienia faktury 
potwierdzonej prze Inspektora Nadzoru, Wykonawcę i podwykonawcę 
lub dalszych podwykonawców 
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2) wykaz rozliczenia umów zawartych z podwykonawcami oraz umów 
zawartych przez podwykonawców z dalszymi podwykonawcami, 
sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej 
umowy; 

3) oświadczenie Wykonawcy o kwotach należnych wszystkim 
podwykonawcom lub wszystkim dalszym podwykonawcom  robót 
budowlanych, dostaw i usług ; 

4) oświadczenia wszystkich podwykonawców oraz dalszych 
podwykonawców uczestniczących w realizacji zamówienia ( robót 
dostaw, usług objętych daną faktura składaną przez Wykonawcę) , 
zawierającego co najmniej informacje jak we wzorze oświadczenia 
stanowiącego załącznik nr 1.,  potwierdzającego otrzymanie przez 
podwykonawców oraz dalszych podwykonawców  wynagrodzenia za 
wykonanie  robót objętych daną fakturą a - w przypadku gdy 
oświadczenia podwykonawców  i dalszych podwykonawców będą 
składane przez Wykonawcę do faktur końcowych muszą one 
potwierdzać otrzymanie przez podwykonawców oraz dalszych 
podwykonawców całości wynagrodzenia z tytułu umów zawartych z 
Wykonawcą lub  w wypadku dalszych podwykonawców –z tytułu umów 
zawartych z podwykonawcami lub dalszym podwykonawcami, a 
dotyczących wykonania robót, usług, dostaw  stanowiących Przedmiotu 
umowy.  

5) kserokopie faktur wystawionych przez Podwykonawców, którzy 
wykonywali roboty, usługi lub dostawy w ramach składanej faktury, 
potwierdzonych przez Podwykonawców „za zgodność z oryginałem”  

6) potwierdzenie przelewu na rachunek bankowy Podwykonawcy, którzy 
wykonywali roboty, usługi lub dostawy w ramach składanej faktury kwoty/ 
kwot wskazanej/ wskazanych na fakturze/ fakturach wystawionych przez 
tych Podwykonawców ewentualnie wraz z kserokopią innego dokumentu 
świadczącego o dokonaniu na rzecz podwykonawcy zapłaty całości 
wynagrodzenia za wykonane przez podwykonawcę roboty w ramach 
składanej faktury.  

7) Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przyczyn odmowy zapłaty  
wynagrodzenia podwykonawcy  w przypadku zaistnienia takiej sytuacji; 
Zamawiający uzna te oświadczenia za uzasadniające taka odmowę. 

 

Każdorazowo, w przypadku przedstawiania przez Wykonawcę kserokopii dokumentów 

wskazanych powyżej winne one być potwierdzone za zgodność z oryginałem.  

 

9. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia dokumentów, o których mowa w ust. 8 nie 
później niż w terminie 7 dni przed upływem terminu płatności faktury doręczonej 
Zamawiającemu.  

10. W przypadku nieprzekazania przez Wykonawcę w terminie o którym mowa w ust. 9, 
wszystkich dokumentów, o których mowa w ust. 8, w szczególności oświadczeń wszystkich 
podwykonawców i/lub dalszych podwykonawców, potwierdzających, że wszystkie 
należności tych podwykonawców z tytułu zrealizowanych przez nich części Przedmiotu 
umowy zostały uregulowane przez Wykonawcę, termin zapłaty faktury biegnie od momentu 
złożenia kompletnej faktury tj. zawierającej wszystkie dokumenty wskazane w niniejszym 
paragrafie, które winny być dołączone do faktury. W przypadku brak przekazania przez 
Wykonawcę ww. dokumentów Zamawiający może zatrzymać z faktury częściowej/końcowej 
kwotę odpowiadająca wysokości wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom, do momentu dostarczenia przez Wykonawcę wszystkich brakujących 
dokumentów, o których mowa w ust. 8. 

11. Zamawiający jest uprawniony do żądania i uzyskania od Wykonawcy niezwłocznie 
wyjaśnień w przypadku wątpliwości dotyczących dokumentów załączonych przez 
Wykonawcę do faktury. 
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12. W przypadku nieprzedłożenia oświadczeń któregokolwiek z podwykonawców lub dalszych 
podwykonawców, Zamawiający ma prawo wstrzymać się z zapłatą należności na rzecz 
Wykonawcy, do kwoty wynagrodzenia wynikającego z umowy z tym podwykonawcą lub 
dalszym podwykonawcą, przy czym wstrzymanie to może trwać do czasu przedłożenia 
wymaganego oświadczenia lub przedłożenia dowodu zapłaty całego wynagrodzenia 
przewidzianego umową z danym podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą lub wydania 
prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego lub polubownego stwierdzającego 
nieistnienie obowiązku zapłaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. W 
przypadku prawomocnego orzeczenia o obowiązku zapłaty na rzecz podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy, Zamawiający ma prawo uiścić należność na jego rzecz ze 
skutkiem zwolnienia z odpowiedniej części długu wobec Wykonawcy. Postanowienia ust. 14 
stosuje się odpowiednio. 

13. W przypadku częściowego udokumentowania rozliczeń z tytułu umów o podwykonawstwo, 
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości pomniejszonej o wysokość 
wynagrodzenia podwykonawców lub dalszych podwykonawców, jakie nie zostało im 
wypłacone. 

14. W przypadku nie dołączenia przez Wykonawcę do faktury składanej przez Wykonawcę 
oświadczeń  i dokumentów, o których mowa w ust. 8  Zamawiający potrąci z wynagrodzenia 
Wykonawcy odpowiednią kwotę odpowiadającą kwocie należnej poszczególnym 
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom na co Wykonawca wyraża zgodę i przekaże 
ją na rzecz tych podwykonawców  lub dalszych podwykonawców w terminie 30 dni od daty 
otrzymania przez Zamawiającego dokumentów potwierdzających  wykonanie przez 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę  zleconej mu dostawy, usługi lub roboty 
budowlanej ( faktury, protokołu odbioru itp.). 

15. W przypadku, gdy podwykonawca, wykonujący część prac stanowiących Przedmiot umowy 
na podstawie ważnej umowy z Wykonawcą i świadczący je za zgodą Zamawiającego, 
wystąpi do Zamawiającego z roszczeniem o zapłatę za prace podzlecone, Zamawiający 
zastrzega sobie prawo wstrzymania zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie kwoty, o 
której zapłatę wystąpił podwykonawca, do chwili uregulowania tej należności przez 
Wykonawcę, jeżeli wynagrodzenie Wykonawcy nie zostało jeszcze wypłacone. W przypadku 
dokonania zapłaty przez Zamawiającego bezpośrednio na rzecz podwykonawcy lub  
dalszego podwykonawcy ( w szczególności na podstawie art. 6471§ 1k.c.) Wykonawca 
wyraża zgodę na potrącenie kwot wypłaconych podwykonawcom przez Zamawiającego z 
zobowiązania Zamawiającego wobec Wykonawcy. Postanowienia ust. 14 stosuje się 
odpowiednio. W przypadku gdy dokonanie potrącenia nie będzie możliwe ( np. w sytuacji 
gdy wynagrodzenie Wykonawcy zostanie już wypłacone), Wykonawca jest zobowiązany do 
zwrotu Zamawiającemu wszelkich kwot wypłaconych przez Zamawiającego na  rzecz 
podwykonawcy. 

16. W przypadku gdy Wykonawca nie zlecił Podwykonawcy wykonywania żadnych prac, do 
faktur, o których mowa w ust 4 niniejszego paragrafu, obejmujących wynagrodzenie za 
wykonanie robót budowlanych realizowanych w ramach Przedmiotu umowy w zakresie 
Etapu 1, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć swoje oświadczenie o nie zleceniu 
Podwykonawcy wykonania żadnych robót wchodzących w zakres Przedmiotu umowy. 

17. Umowy z Podwykonawcami nie mogą uzależniać wypłaty wynagrodzenia Podwykonawcy od zapłaty 
wynagrodzenia przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy, jak również nie mogą  uzależniać 
dokonania odbioru robót wykonanych przez Podwykonawcę od dokonania odbioru robót wykonanych 
przez Wykonawcę przez Zamawiającego. 

18. Zamawiający jest płatnikiem podatku VAT i ma numer identyfikacyjny:  675-000-62-57. 
19. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią wierzytelności wynikającej z niniejszej 

umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się nie dokonywać 
cesji, przekazu należności, zawierania umów factoringu, których przedmiotem byłyby 
wierzytelności, bądź wierzytelności przyszłe należne od Zamawiającego, zastawiania 
wierzytelności należnych od Zamawiającego bez jego zgody wyrażonej w formie pisemnej 
pod rygorem nieważności. Wyrażenie zgody przez Zamawiającego na dokonanie 
którejkolwiek czynności, o której mowa powyżej nie obliguje Zamawiającego do 
podpisywania jakichkolwiek dokumentów nie wskazanych w niniejszej umowie. 
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* tylko w przypadku gdy stroną umowy są wykonawcy, którzy wspólnie ubiegali się o 

udzielenie zamówienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis: 

 

20. Z chwilą uregulowania przez Zamawiającego względem pełnomocnika ustanowionego 
zgodnie z § 12 ust. 3 niniejszej Umowy należności wynikającej z wystawionej przez 
niego faktury z tytułu wykonania Przedmiotu umowy, pozostali wykonawcy, którym 
zamówienie zostało udzielone wspólnie, nie będą rościli względem Zamawiającego 
żadnych praw do zapłaty za wykonane prace. 

 

 

§ 9 

Roboty zaniechane; roboty zamienne 

 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Umowy w przypadku wystąpienia w trakcie 
realizacji Przedmiotu umowy okoliczności, których Zamawiający, działając z należytą 
starannością, nie mógł przewidzieć, w przypadku wystąpienia w trakcie realizacji 
Przedmiotu umowy konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do 
przewidzianych w Dokumentacji projektowej, w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie 
niezbędne do prawidłowego wykonania Przedmiotu umowy, określonego w § 2 ust. 1 
Umowy tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi  na dzień odbioru 
końcowego przepisami, na zasadach określonych niniejszym paragrafie. 

2. Przez roboty zamienne, o których mowa w ust. 1  należy rozumieć roboty będące 
następstwem ( wynikiem) rozwiązań zamiennych, o których mowa w ustawie Prawo 
budowlane. „Roboty zamienne to wykonanie  elementu zaprojektowanego ( 
występującego ) w Dokumentacji projektowej, ale w sposób odmienny niż to pierwotnie 
opisano w Dokumentacji projektowej. 

3. Wprowadzenie robót zamiennych jest możliwe  w szczególności, w przypadku,   
a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem Umowy, 

przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, 
materiałowych niż wskazane w Dokumentacji projektowej, w związku z  stwierdzeniem 
wad Dokumentacji projektowej ( jej niezgodności z zasadami wiedzy technicznej lub  
stanem placu budowy) lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który ją przygotowano 
lub gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub 
nienależytym wykonaniem Przedmiotu umowy, 

b) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej Przedmiotem umowy, 
przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, 
materiałowych niż wskazane w Dokumentacji projektowej w związku z wystąpieniem 
warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w 
sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w 
zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, 
które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub 
nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy, 

c) konieczności zrealizowania Przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 

d) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z 
jej postanowieniami. 

4. W przypadku zaistnienia konieczności wykonania robót zamiennych, o których mowa w 
ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia 
Zamawiającemu na piśmie stanowiska Wykonawcy opisującego roboty zamienne, które 
winny zostać wykonane ( przedmiar robót) oraz opis stanu faktycznego uwzględniający 
okoliczności faktyczne i techniczne uzasadniające konieczność wykonania robót 
zamiennych, a także wskazania jakie roboty w związku z koniecznością wykonania robót 
zamiennych nie będą wykonywane. 

5. Zamawiający zapozna się z treścią pisma Wykonawcy, stanowiskiem Inspektora Nadzoru 
i Projektanta oraz  dokona stosownej analizy przedstawionych przez Wykonawcę 
dokumentów. W przypadku uznania przez Zamawiającego, iż dla prawidłowego 
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wykonania Przedmiotu umowy, określonego w § 2 ust. 1 Umowy tj. zgodnego z 
zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi  na dzień odbioru końcowego przepisami 
niezbędne jest wykonanie „robót zamiennych” wskazywanych przez Wykonawcę, Strony 
sporządzą, protokół konieczności zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru ze strony 
Zamawiającego i Projektanta oraz potwierdzony przez Strony Umowy reprezentowane 
przez osoby uprawnione do ich reprezentacji. Dokumenty wymienione w zdaniu 
pierwszym stanowić będą załączniki do protokołu konieczności. 

6. Wystąpienie w trakcie realizacji Przedmiotu umowy robót zamiennych, o których mowa 
ust.1, nie spowoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w  § 8 ust. 1 
niniejszej umowy.  

7. Czas poświęcony na przeprowadzenie procedury, o której mowa w niniejszym paragrafie 
od daty przedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę pisemnego stanowiska, o 
którym mowa w ust. 4 do czasu podpisania przez strony protokołu konieczności, o 
którym mowa w  ust. 5  nie stanowi zwłoki Wykonawcy w realizacji Przedmiotu umowy, 
jednakże pod warunkiem, iż okoliczność wystąpienia konieczności wykonania robót 
zamiennych nie pozwoliła Wykonawcy na wykonywanie żadnego zakresu robót 
stanowiących Przedmiot niniejszej umowy i spowodowała konieczność wstrzymania 
wykonania wszystkich robót stanowiących Przedmiot umowy, co zostało potwierdzone 
wpisem w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru ze strony 
Zamawiającego.  

8.  Zamawiający przewiduje możliwość rezygnacji z wykonywania części (elementów) 
Przedmiotu umowy  przewidzianych w Dokumentacji projektowej  w sytuacji, gdy: 

1) Zamawiający uzna, że ich wykonanie nie leży w interesie Zamawiającego, 

2) wykonanie części Przedmiotu umowy nie będzie możliwe z przyczyn niezależnych 
od Stron  Umowy 

3) zaistnienia okoliczności wynikających z technologii lub funkcjonalności Przedmiotu 
umowy lub na skutek sytuacji niemożliwych do przewidzenia w momencie 
podpisywania umowy.  

Rezygnację z wykonywania tych części należy rozumieć jako odstąpienie 
Zamawiającego od części Przedmiotu umowy. Wykonawca oświadcza, że wyraża 
zgodę na odstąpienie od części Umowy  w takiej sytuacji. Roboty nie wykonywane w 
wyniku odstąpienia  od części Przedmiotu umowy w dalszej części Umowy nazywane 
będą „robotami zaniechanymi”. 

9.  W przypadku  rezygnacji Zamawiającego z wykonywania części robót  ( roboty 
zaniechane,), Zamawiający przedłoży Wykonawcy stosowne oświadczenie a Strony 
sporządzą  protokół konieczności,  zatwierdzony Inspektora Nadzoru ze strony 
Zamawiającego. Protokół musi zawierać opis zmiany  (tj jakie roboty nie będą 
wykonywane), uzasadnienie zmiany oraz musi zawierać informację na temat wartości 
robót zaniechanych 

10. Protokół konieczności, o którym mowa w ust. 9 wraz z załącznikami będzie 
dokumentem określającym wprowadzone i uzgodnione między stronami zmiany umowy, 
wynikające z wystąpienia robót zaniechanych ( w szczególności zmiany dotyczące 
zakresu robót, które nie będą wykonywane i ich wartości) i sporządzenie aneksu do 
niniejszej umowy nie jest już w takiej sytuacji wymagane. 

11. W przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robót przewidzianych w Programie 
Funkcjonalno – Użytkowym lub w Dokumentacji projektowej (robót zaniechanych), 
wynagrodzenie Wykonawcy o którym mowa w § 8 ust. 1 zostanie obniżone o wartość 
robót, które nie będą wykonywane. Wartości tych robót, o którą zostanie obniżone 
wynagrodzenie Wykonawcy zostanie obliczona w następujący sposób: 

1) w przypadku odstąpienia od całego elementu robót określonego w Dokumentacji 
projektowej nastąpi odliczenie wartości tego elementu, określonej w tej 
dokumentacji, od ogólnej wartości robót budowlanych realizowanych w ramach 
Tematu, którego dotyczy odstąpienie 

2) w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu określonego w 
Dokumentacji projektowej, obliczenie wartości niewykonanej części tego elementu 
nastąpi na podstawie ustalenia, przez Zamawiającego i Wykonawcę, 
procentowego stosunku niewykonanych robót do wartości całego elementu. 
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Następnie zostanie wyliczona wartość niewykonanych robót i odliczona od ogólnej 
wartości robót budowlanych realizowanych w ramach Przedmiotu umowy, których    
dotyczy odstąpienie. W przypadku, gdy ten sposób wyliczenia byłby za bardzo 
niedokładny dopuszcza się także możliwość obliczenia niewykonanej części 
danego elementu na podstawie kosztorysu przygotowanego przez Wykonawcę, w 
oparciu o odpowiednie KNR-y lub KNNR-y oraz rynkowe ceny materiałów, 
robocizny oraz sprzętu, a zatwierdzonych przez Zamawiającego. 

12. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania kosztorysu różnicowego, z 
uwzględnieniem postanowień ust. 11. Kosztorys różnicowy, należy wykonać w 
następujący sposób: 

- wyliczyć cenę roboty pierwotnej, 

- wyliczyć cenę roboty wykonanej, 

- wyliczyć różnicę pomiędzy cenami 

13. W przypadku rezygnacji części zakresu Przedmiotu umowy i ograniczenia zakresu robót 
( robót zaniechanych) do rozliczenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy za 
wykonanie Przedmiotu umowy przyjmuje się wysokość wynagrodzenia ustaloną 
zgodnie z postanowieniami  ust. 11 i ust. 12 niniejszego paragrafu wynikającą z 
kosztorysu różnicowego, o którym mowa w ust. 12 i nie wymaga to sporządzenia 
aneksu do niniejszej umowy. 

 

 

§ 10 

Roboty i usługi dodatkowe wykraczające poza Przedmiot umowy. 

 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku wystąpienia 
konieczności wykonania  dodatkowych robót budowlanych lub usług  w rozumieniu art. 
144 ust.1 pkt 2, pkt 3 i pkt. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) – dalej: „ustawa Pzp”,  w związku z 
zaistnieniem sytuacji (przesłanek) opisanych w  art. 144 ust.1 pkt 2, pkt 3 i pkt. 6. 

2. W przypadku dokonywania zmiany treści niniejszej umowy na podstawie art. 144 ust.1 
pkt 2, pkt 3 i pkt. 6 ustawy Pzp, w związku z zaistnieniem sytuacji (przesłanek) 
opisanych w  art. 144 ust.1 pkt 2, pkt 3 i pkt. 6 ustawy Pzp i związanej z tym 
koniecznością wykonania dodatkowych robót budowlanych lub usług ustala się 
następujące zasady postępowania, które zostały określone w niniejszym paragrafie. 

3. Rozpoczęcie wykonywania robót budowlanych lub usług wykraczających poza 
Przedmiot umowy (przedmiot zamówienia podstawowego) udzielanych na podstawie 
art. 144 ust.1 pkt 2, pkt 3 i pkt. 6 ustawy Pzp  może nastąpić po podpisaniu przez Strony 
niniejszej Umowy aneksu zmieniającego niniejszą umowę w tym zakresie. 

4. Podstawą do podpisania aneksu, o którym mowa w ust. 2 powyżej będzie protokół 
konieczności zawierający stanowisko Projektanta, zatwierdzony przez Inspektora 
Nadzoru ze strony Zamawiającego i potwierdzony przez Strony umowy reprezentowane 
przez osoby uprawnione do ich reprezentacji. Protokół konieczności, o którym mowa w 
zdaniu pierwszym musi zawierać  uzasadnienie wskazujące, że spełnione zostały 
przesłanki, o których mowa w art. 144 ust.1 pkt 2 lub pkt 3 lub  pkt. 6 ustawy Pzp. 

5. Rozpoczęcie wykonywania tzw. dodatkowych robót budowlanych, wykraczających poza 
Przedmiot umowy (przedmiot zamówienia podstawowego) udzielanych na podstawie 
art. 144 ust.1 pkt 2 lub pkt 3 lub  pkt. 6 ustawy Pzp, musi być poprzedzone wykonaniem 
dokumentacji projektowej opisującej te roboty zgodnej z przepisami Prawa 
Budowlanego wraz z jego aktami wykonawczymi i uzyskaniem odpowiedniej decyzji 
uprawniającej do prowadzenia przedmiotowych robót jeżeli będzie to wymagane 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

6. W aneksie, o którym mowa w ust. 2 strony określą w szczególności zakres 
dodatkowych robót lub usług, wysokość wynagrodzenia za ich wykonanie oraz zasady 
jego rozliczenia. 

 

§ 11 
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Osoby skierowane do realizacji Przedmiotu umowy  

 

1. Wykonawca ustanawia: 
1) Kierownika robót branży budowlanej (Kierownik budowy) posiadającego uprawnienia 

budowlane do prowadzenia robót budowlanych w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej w osobie: ………………………………………, 

2) Kierownika robót branży elektrycznej, posiadającego uprawnienia budowlane do 
prowadzenia robót budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i 
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w osobie: …………….., 

3) Kierownika budowy robót branży sanitarnej, posiadającego uprawnienia budowlane 
do prowadzenia robót budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci 
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych w 
osobie:……., 

4) Projektanta branży architektonicznej w osobie: ……….., 
5) Projektanta branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w osobie: ………., 
6) Projektanta branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń elektrycznych, 

elektroenergetycznych i teletechnicznych w osobie: ………………. 
którzy w okresie realizacji umowy, na bieżąco (w miarę potrzeb) będą pełnili stosowne 

obowiązki wynikające z ustawy Prawo budowlane, w związku z realizacją przedmiotu umowy. 

2. Osoby wskazane w ust. 1 powinny być zarejestrowanymi członkami właściwego samorządu 
zawodowego i posiadać aktualny wpis do właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z 
ustawą o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 
r., poz.1117) (kierownik budowy działa w granicach umocowania określonego przepisami 
ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz.1333). 

3. Zamawiający wymaga, by kierownik budowy posiadał kompetencje i umocowanie do 
podejmowania decyzji dotyczących realizacji Przedmiotu umowy, pełnił bezpośredni nadzór 
nad podległymi mu pracownikami. W przypadku braku bezpośredniego nadzoru 
sprawowanego przez kierownika budowy i kierowników robót branżowych ( 
nieobecność kierownika/kierowników na budowie, utrudniony kontakt, lekceważenie 
obowiązków BHP itp.) Zamawiający obciąży Wykonawcę karą, o której mowa w § 18  
ust.2 pkt. 14  niniejszej umowy. 

4. Zamawiający wymaga aby Wykonawca zobowiązał kierownika budowy do prowadzenia robót 
zgodnie z Prawem budowlanym oraz do przestrzegania zasad BHP, a także do bieżącego 
prowadzenia książki obmiarów robót, którą Wykonawca dostarczy we własnym zakresie. 

5. Wykonawca wyznacza Pana / Panią ........................ do pełnienia obowiązków projektanta 
(dalej Projektant), o których mowa w ustawie Prawo Budowlane, posiadającą uprawnienia 
nr..................., i przekazuje Zmawiającemu oświadczenie Projektanta o przyjęciu na siebie 
obowiązków, o których mowa w ustawie Prawo Budowlane oraz kserokopię dokumentu 
potwierdzającego posiadanie powyżej wskazanych uprawnień. 

6. W przypadku konieczności zmiany osoby pełniącej obowiązki Projektanta Wykonawca 
zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym Zamawiającego w formie pisemnej. 

7. Zmiana osób wskazanych w niniejszym paragrafie, wymaga sporządzenia stosownego 
aneksu do niniejszej umowy i jest możliwa pod warunkiem posiadania przez osobę 
zastępującą, co najmniej takich samych uprawnień i kwalifikacji jak osoba pierwotnie pełniąca 
dane obowiązki. Wykonawca przedłoży w takim wypadku Zamawiającemu oświadczenie tej 
osoby o przyjęciu na siebie obowiązków, o których mowa w ustawie Prawo Budowlane oraz 
kserokopię dokumentu potwierdzającego posiadanie przez nią uprawnień. 

8. Osobą odpowiedzialną za realizację Przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy, jest Pan/Pani 
…………………….., tel. ………………………, e-mail: ……………..……… 

9.  Osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego, jest 
Pan/Pani …………………….., tel. ………………………, e-mail: ……………..……… 

10. Zamawiający wyznacza Pana/Panią …………………….., tel. ………………………,            e-
mail: ……………..………do reprezentowania Działu Eksploatacji PK w zakresie uzgodnień 
wykonawczych oraz odbiorów częściowych i końcowych robót w branży instalacji 
elektrycznych i pokrewnych. 
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11. Zamawiający wyznacza Pana/Panią …………………….., tel. ………………………,            e-
mail: ……………..………do reprezentowania Działu Eksploatacji PK w zakresie uzgodnień 
wykonawczych oraz odbiorów częściowych i końcowych robót w branży instalacji wentylacji 
mechanicznej i klimatyzacji. 

12. Zamawiający powołuje Inspektorów Nadzoru w osobach: 

11))  Inspektor Nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej ……… …………………………. 

22))  Inspektor Nadzoru branży elektrycznej ……… ………… ………………………………. 

33))  Inspektor Nadzoru branży sanitarnej  ………………… …………………………………. 
(Inspektor Nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy  z dnia  7 

lipca 1994 r. Prawo budowlane  (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz.1333) 

13. Zamawiający w oparciu o art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) wymaga aby przez cały okres 
realizacji robót, Wykonawca lub podwykonawca zatrudniał na umowę o pracę w rozumieniu 
Kodeksu Pracy osoby wykonujące następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, 
których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z 
dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020r., poz.1320, z późn. zm.), tj.: 
wszelkie prace fizyczne związane z wykonywaniem robót remontowo-budowlanych oraz 
instalacyjnych objętych przedmiotem zamówienia i określonych zakresem wg przedmiaru 
robót będącego załącznikiem do SIWZ, tj: 
1) roboty ogólnobudowlane: roboty demontażowe i wywozy, podkłady pod posadzki, 

wykładziny GRES, ścianki i obudowy systemowe, murowanie, malowanie, tynkowanie, 
okładziny flizami, montaż stolarki, 

2) wykonanie instalacji wod.-kan. wraz z białym montażem oraz osprzętem, C.O.,C.W.U., 
instalacja wentylacji mechanicznej/hybrydowej, roboty towarzyszące, 

3) roboty elektryczne: instalacje elektryczne wewnętrzne zasilania wraz z montażem 
osprzętu i lamp, rozbudowa rozdzielnicy wnętrzowej, instalacja połączeń 
wyrównawczych, pomiary powykonawcze, roboty towarzyszące  

oraz 

4) nadzór nad pracami i pracownikami, z wyjątkiem osób pełniących samodzielne funkcje 
techniczne w budownictwie 

14. Wymagania, o którym mowa w ust. 13 powyżej dotyczą również podwykonawców lub 
dalszych podwykonawców wykonujących wskazane powyżej prace, jeżeli Wykonawca 
wykonuje Przedmiot umowy przy udziale podwykonawców lub dalszych podwykonawców. 

15. Wykonawca gwarantuje i oświadcza, że osoby wykonujące Przedmiot umowy w zakresie 
określonym w ust. 13  będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu 
Kodeksu pracy. Obowiązek realizacji Przedmiotu umowy  przy pomocy osób zatrudnionych 
na podstawie umowy o pracę dotyczy również realizacji zamówienia przy pomocy 
podwykonawców. 

16.  Wykonawca na każdorazowe żądanie Zamawiającego i w terminie przez niego 
wyznaczonym zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dowody potwierdzające 
zatrudnienie osób stanowiących personel Wykonawcy lub Podwykonawcy, wykonujący 
Przedmiot umowy w zakresie określonym w ust. 13 powyżej, tj. pisemne oświadczenie 
Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to 
powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego 
oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności 
wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych 
osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby 
uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy. 
Oświadczenie winno potwierdzać, że osoby stanowiące w/w personel Wykonawcy lub 
Podwykonawcy  są zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020r., poz.1320, z późn. zm.) 
Nieprzedłożenie oświadczeń będzie potraktowane jako nienależyte wykonanie 
umowy, pod rygorem naliczenia kar umownych określonych § 18 ust. 2 pkt 13 
niniejszej umowy. 

17. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia podczas realizacji przedmiotu 
zamówienia kontroli, czy wymogi, o których mowa w ust. 13 są realizowane przez 
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Wykonawcę. Kontrola może być przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia 
Wykonawcy. Zamawiający jest uprawniony w szczególności do: 

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogów i 
dokonywania ich oceny; na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym 
wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w 
celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 
wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ustępie 13 czynności w 
trakcie realizacji zamówienia: 

a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie 
zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: 
dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia 
oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby 
zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych 
osób, imion i nazwisk tych osób,  rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu 
oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu 
wykonawcy lub podwykonawcy; 

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę 
lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w 
trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie 
wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres 
obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna 
zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych 
osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 
2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) (tj. w 
szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko 
pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia 
umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do 
zidentyfikowania; 

c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 
wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i 
zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni 
okres rozliczeniowy; 

d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę 
lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika 
przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób 
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1781). Imię i nazwisko pracownika nie podlega 
anonimizacji. 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzania spełniana w/w 
wymogów, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 
 

18. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 17 będzie skutkować 
zawiadomieniem Państwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastąpienia umowy o pracę z 
osobami wykonującymi pracę na warunkach określonych w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 
czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (Dz. U. z 2020 r., poz.1320, z późn. zm.), umową 
cywilnoprawną. 

 

 

§ 12 

Komunikacja między stronami w trakcie realizacji Przedmiotu umowy  

1. Wszelkie informacje, wezwania, potwierdzenia w sprawach dotyczących realizacji 
Umowy (bieżąca korespondencja robocza) z zastrzeżeniem ust. 2,  będą podpisane 
przez osoby wymienione w niniejszej umowie jako osoby wskazane do realizacji 
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niniejszej umowy w imieniu danej Strony  umowy i będą przekazywane pomiędzy 
Stronami pisemnie telefaksem lub drogą elektroniczną i, na następujące adresy: 

- dla Zamawiającego: 

Email: …………………. 

      - dla Wykonawcy: 

          Email: …………………. 

2. Dokumenty zawierające oświadczenia woli Stron lub polecenia, uzgodnienia, informacje 
czy też potwierdzenia, wpływające na prawa i obowiązki Stron dla swej skuteczności 
wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i muszą być podpisane - ze strony 
Zamawiającego lub odpowiednio ze strony Wykonawcy, przez osoby posiadające 
odpowiednie upoważnienia i umocowanie do działania w imieniu Stron umowy,. 
Doręczenia przedmiotowych dokumentów dokonywane będą osobiście lub, za 
pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej za potwierdzeniem odbioru na adresy 
wskazane w komparycji niniejszej Umowy W przypadku składania oświadczeń woli w 
postaci elektronicznej opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym 
oświadczenia należy kierować na następujące adresy: 

  Dla Wykonawcy ……………………………. ( e – mail) 

  Dla Zamawiającego …………………………. ( e – mail). 

 

* tylko w przypadku gdy stroną umowy są wykonawcy, którzy wspólnie ubiegali się o udzielenie 

zamówienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis: 

 

3. Pełnomocnik wykonawców, którym zamówienie zostało udzielone wspólnie (np. w 
ramach konsorcjum) upoważniony do zawarcia niniejszej Umowy (Lider Konsorcjum), 
działający przez osoby upoważnione do jego reprezentacji, przez cały okres realizacji 
niniejszej Umowy, jak również w okresie rękojmi i gwarancji, upoważniony jest do 
reprezentowania wszystkich wykonawców, którym zamówienie zostało udzielone 
wspólnie, w szczególności upoważniony jest do : 
a) składania oświadczeń woli w imieniu wszystkich wykonawców, 
b) wystawiania faktur i odbioru wynagrodzenia wynikającego z niniejszej Umowy, 
c) przyjmowania w imieniu wszystkich wykonawców oświadczeń woli składanych przez 

Zamawiającego,  
d) prowadzenia, wysyłania, odbierania korespondencji związanej z niniejszą umową, 
e)  reprezentowania wszystkich wykonawców we wszelkich kontaktach, czynnościach 

wykonywanych w związku z realizacją niniejszej umowy, 
f) podpisywania w imieniu wszystkich wykonawców wszelkich dokumentów 

związanych z realizacją niniejszej Umowy, w szczególności do podpisywania 
umowy, umów (w przypadku zamówień dodatkowych lub uzupełniających) aneksów 
do umowy, protokołów. 

 

 

 

 

§ 13 

Procedura zatwierdzania podwykonawców 

1. Wykonawca oświadcza, że powierzy podwykonawcom realizację następujących 
(wskazanych w ofercie) części zamówienia,: 
1)  ………………  
2) ………………  
3) ………………………  
(* należy wpisać zakresy prac z podziałem na roboty budowlane, dostawy lub  usługi,  oraz 

ze wskazaniem na poszczególne branże w odniesieniu do robót budowlanych, które 

Wykonawca wskazał w swojej ofercie jako zakres robót, który zamierza  realizować przy 

pomocy podwykonawców). 
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Lub ( w zależności od treści oferty Wykonawcy) 

 

1. Wykonawca nie wskazuje części zamówienia, które zamierza powierzyć podwykonawcom i 
oświadcza, że Przedmiot umowy będzie realizowany siłami własnymi 
 

(* ust. 1a – zostanie wprowadzony do umowy i będzie miał  zastosowanie w przypadku, 

gdy Wykonawca składając Ofertę w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego będzie powoływał się,  na zasadach 

określonych w  art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, na zdolności 

techniczne lub zawodowe podmiotu trzeciego w celu wykazania spełnienia warunków 

udziału w postępowaniu) 

 

1a. Wykonawca oświadcza ponadto, że podmiot trzeci  …………. (nazwa podmiotu trzeciego –  

      podwykonawcy ), na którego na którego zasoby wykonawca powoływał się,  na zasadach 

określonych w  art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu, ( tj. zdolnościach technicznych lub 

zawodowych), będzie realizował przedmiot Umowy w zakresie następującej części 

zamówienia…………………..  

 

2. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą, której przedmiotem są roboty 
budowlane. Wymagana jest zgoda Zamawiającego. Do zawarcia przez podwykonawcę 
umowy z dalszym podwykonawcą której przedmiotem są roboty budowlane jest wymagana 
zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. 

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie 
realizacji niniejszej Umowy, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy wraz ze 
wszystkimi załącznikami, w szczególności  wraz z zestawieniem ilości robót, usług lub 
dostaw oraz ich wyceną  a  w przypadku gdy umowa o podwykonawstwo na roboty 
budowlane przewiduje wynagrodzenie  kosztorysowe  –Wykonawca zobowiązany jest 
przedstawić kosztorys ofertowy podwykonawcy zawierający zestawienie ilości robót i ceny 
jednostkowe) oraz  wskazaniem dokumentacji projektowej dotyczącej wykonywania robót, 
które mają być wykonywane na podstawie umowy o podwykonawstwo, nie później niż na 
14 dni przed datą zawarcia umowy, której dotyczy przedkładany projekt, przy czym 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na 
zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Umowa o 
podwykonawstwo której przedmiotem są roboty budowlane winna zostać zawarta w formie 
pisemnej. Projekt umowy z podwykonawcą i dalszym podwykonawcą Wykonawca 
zobowiązany jest przedłożyć (doręczyć) do: Sekretariatu Dyrektora Technicznego 
Politechniki Krakowskiej, budynek „Areszt”, p. 139, ul. Warszawska 24, 31-155 
Kraków. 

4. Projekt umowy, o którym mowa w ust. 3 musi zawierać co najmniej następujące 
uregulowania: 

11))  zakres zamówienia powierzonego do wykonania podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy 

22))  termin realizacji, 

33))  obowiązki Generalnego Wykonawcy, 

44))  obowiązki podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, 

55))  wysokość wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,  

66))  termin i warunki zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.  
 

5. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane nie może 
przewidywać terminu zapłaty dłuższego niż 30 dni liczonych od dnia doręczenia 
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy  faktury lub rachunku, 
potwierdzających wykonania zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy  roboty 
budowlanej. Dalsze wymagania określone przez Zamawiającego dla umów z 
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podwykonawcami wskazane zostały w tabeli stanowiącej Załącznik nr 2 do niniejszej 
umowy. Wykonawca zobowiązany jest do każdego projektu umowy o roboty 
budowlane z Podwykonawcą oraz do każdej zawartej umowy o roboty budowlane z 
Podwykonawcą przedkładanej Zamawiającemu dołączyć oświadczenie w sprawie 
spełnienia wymogów dla umów z Podwykonawcami, poprzez uzupełnienie i 
podpisanie tabeli, stanowiącej Załącznik nr 2 do Umowy. 

6. Zamawiający, w terminie 7 dni liczonym od daty otrzymania kompletu dokumentów, 
o których mowa w ust. 3, ust. 4 i ust. 5 niniejszego paragrafu, zgłasza w formie pisemnej 
zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, w szczególności w przypadku otrzymania umowy o podwykonawstwo: 

1) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
lub w niniejszej Umowie; 

2) przewidującej termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 5 powyżej; 

3) zawierającej postanowienia sprzeczne z zapisami niniejszej umowy lub skutkujące 
niemożnością wywiązania się przez Wykonawcę z niniejszej umowy. 

7. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym 
w ust. 6, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

8. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o 
podwykonawstwo w terminie określonym w ust. 6,  Wykonawca, podwykonawca lub dalszy 
podwykonawca przedłoży Zamawiającemu zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo 
uwzględniający wszystkie zastrzeżenia Zamawiającego.  

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane wraz z wszystkim załącznikami oraz z dokumentami 
potwierdzającymi prawo osób reprezentujących strony umowy do zawarcia umowy o 
podwykonawstwo i zaciągania zobowiązań w imieniu podmiotu, którą reprezentują ( strony 
umowy o podwykonawstwo,), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Potwierdzoną za 
zgodność kopię umowy zawartej z podwykonawcą i dalszym podwykonawcą 
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć( doręczyć) do: Sekretariatu Dyrektora 
Technicznego Politechniki Krakowskiej, budynek „Areszt”, p. 139, ul. Warszawska 
24, 31-155 Kraków. 

10. Zamawiający, w terminie 7 dni liczonym od daty otrzymania poświadczonej za 
zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, zgłasza w formie 
pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu. Wykonawca ( 
podwykonawca) nie może zlecić podwykonawcy ( dalszemu podwykonawcy)  realizacji 
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są  roboty budowlane  w 
przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiającego.  

11. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie o którym mowa w ust. 10 niniejszego 
paragrafu, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

12. W przypadku gdy Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca planuje zmienić 
zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający 
zmienić zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, jest 
obowiązany, w trakcie realizacji niniejszej Umowy, do przedłożenia Zamawiającemu 
projektu tej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany 
dołączyć zgodę Wykonawcy na zmianę umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z 
projektem zmiany. Postanowienia ust. 2, ust. 3, ust. 4, ust. 5, ust. 6, ust. 7 , ust. 8, ust. 9, 
ust. 10, ust. 11   stosuje się odpowiednio. 

13. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej zmiany umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia 
zmiany umowy o podwykonawstwo, to jest od dnia zawarcia aneksu do umowy 
o podwykonawstwo. Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej zmiany 
umowy zawartej z podwykonawcą i dalszym podwykonawcą której przedmiotem są 
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roboty budowlane, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć (doręczyć) do: 
Sekretariatu Dyrektora Technicznego Politechniki Krakowskiej, budynek „Areszt”, p. 
139, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków. 

14. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od 
dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % 
wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie to nie dotyczy umów o 
podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00 zł brutto. Potwierdzoną za zgodność 
z oryginałem kopię umowy zawartej umowy o podwykonawstwo której przedmiotem 
są dostawy lub usługi, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć (doręczyć) do: 
Sekretariatu Dyrektora Technicznego Politechniki Krakowskiej, budynek „Areszt”, p. 
139, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków 

15. W przypadku, o którym mowa w ust. 14, jeżeli w umowie o podwykonawstwo której 
przedmiotem są dostawy lub usługi, termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni 
liczone od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy  
faktury lub rachunku, potwierdzających wykonania zleconej podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy  dostawy, usługi, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do 
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

16. Postanowienia ust. 14 i 15 stosuje się do zmiany umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi. 

17. Wykonawca może wykonywać roboty budowlane w zakresie wskazanym w ofercie  przy 
pomocy podwykonawców, zgłoszonych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez 
Zamawiającego w trybie określonym w niniejszym paragrafie. 

18. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność z tytułu  niewykonania 
lub nienależytego wykonania robót przez podwykonawców. 

19. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany niniejszej umowy w zakresie:  

11))  powierzenia wykonania części robót budowlanych podwykonawcom, mimo 
niewskazania w ofercie takiej części do powierzenia podwykonawcom,  

22))  wskazania innego zakresu podwykonawstwa niż przedstawiony w ofercie,  

33))  rezygnacji z podwykonawstwa,  

44))  zmiany podwykonawcy. 
20. Wykonywanie robót budowlanych w zakresie innym niż wskazany w ofercie  lub przy 

pomocy innych podwykonawców niż podwykonawcy zgłoszeni przez Wykonawcę i 
zaakceptowani uprzednio przez Zamawiającego może się odbywać za aprobatą 
Zamawiającego wyrażoną na zasadach określonych w niniejszym paragrafie oraz zgodnie 
z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, z zastrzeżeniem ust. 21. 

21. Jeżeli Wykonawca zamierza zmienić albo zrezygnować z podwykonawcy, na którego 
zasoby wykonawca powoływał się,  na zasadach określonych w  art. 22a ust. 1 ustawy 
Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu lub kryteriów selekcji, Wykonawca  jest zobowiązany wykazać 
Zamawiającemu, że proponowany  inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie 
spełnia  je w stopniu nie mniejszym  niż podwykonawca na którego zasoby wykonawca 
powoływał się w trakcie  postępowania o udzielenie zamówienia. 

22. Wprowadzenie lub zgłoszenie w trakcie realizacji Umowy nowej części zamówienia, którą 
Wykonawca zamierza wykonywać przy udziale podwykonawców, które nie została 
wykazana w ofercie , stanowi zmianę umowy i musi być poprzedzona zawarciem aneksu 
do umowy. 

23. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania podwykonawców, dalszych 
podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub 
zaniechania. 

24. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie usunąć z terenu budowy na żądanie 
Zamawiającego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, z którym nie została zawarta 
umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego. W przypadku 
bezczynności Wykonawcy Zamawiający może usunąć takiego podwykonawcę lub 
dalszego podwykonawcę na koszt Wykonawcy. 

25. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego niezwłocznie zmienić lub 
odsunąć od robót podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę jeżeli sprzęt, osoby lub 
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kwalifikacje jakimi dysponuje ten podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie spełniają 
warunków lub wymagań określonych umową, nie dają rękojmi należytego wykonania 
powierzonych im robót budowlanych, dostaw lub usług lub dotrzymania terminów ich 
realizacji. 

26. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest niezwłocznie 
usunąć na żądanie Zamawiającego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę z terenu 
budowy, jeżeli działania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy naruszają 
postanowienia niniejszej umowy.  

27. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile 
są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców 
i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie roboty budowlane lub usługi. 
Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w 
zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat 
nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację 
robót budowlanych lub usług. 

28. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane lub 
usługi następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego 
przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. 

 

 

§ 14 

Rozliczenia z podwykonawcami w przypadku wykonywania umowy z udziałem 

Podwykonawcy 

 

1. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną 
przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty 
odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia 
na roboty budowlane. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność 
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

3. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

4. Zamawiający niezwłocznie po  otrzymaniu od podwykonawcy wezwania do dokonania 
bezpośredniej płatności, przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, zawiadomi Wykonawcę  
o żądaniu zgłoszonym przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę  oraz wezwie 
Wykonawcę do przedstawienia informacji wskazanych w wezwaniu, w szczególności do 
zgłoszenia w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia 
doręczenia Wykonawcy wezwania. 

5. W odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w ust. 4 Wykonawca  
przekazuje w formie pisemnej  uwagi dotyczące zasadności bezpośredniej zapłaty 
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zawierające szczegółowe 
uzasadnienie  zajętego stanowiska z informacją o zakresie i charakterze robot 
budowlanych, dostaw lub usług realizowanych przez podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę prawidłowości ich wykonania,  oraz co do wypełnienia przez 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę postanowień umowy o podwykonawstwo w 
zakresie mającym wpływ na wymagalność  roszczenia podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy, a także co do innych  okoliczności mających  wpływ na tę wymagalność. 

6. Nie zgłoszenie przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 4 i ust. 5, w zastrzeżonym 7 
dniowym terminie od daty doręczenia wezwania Zamawiającego oznacza, iż  Wykonawca 
uznaje zasadności bezpośredniej zapłaty oraz wysokość wynagrodzenia należnego 
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podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 1 i nie wnosi żadnych 
uwag. 

7. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 4 i ust. 5, w terminie wskazanym 
przez Zamawiającego,  Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, 
któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 
takiej zapłaty, w szczególności przedłoży  dowody  wykonania robót budowlanych, 
dostaw lub usług ( protokoły odbioru) oraz obejmujących ich faktur VAT  lub rachunki 
a także oświadczenie złożone przez osoby umocowane do reprezentowania 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o  braku otrzymaniu odpowiednio od 
Wykonawcy lub Podwykonawcy zapłaty wynagrodzenia objętego żądaniem 
bezpośredniej zapłaty . 

8. Zamawiający dokona bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy w terminie do 30 dni od dnia wysłania ( nadania)  do podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy pisemnej informacji potwierdzającej uznanie przez 
Zamawiającego  za uzasadnione dokonanie  płatności bezpośredniej  na rzecz danego 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.    

9. W przypadku uznania przez Zamawiającego płatności bezpośredniej za uzasadnioną, 
podstawą płatności bezpośredniej dokonywanej przez Zamawiającego na rzecz 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy będzie kopia faktury VAT  lub rachunku 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzona za zgodność z oryginałem 
przez  podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę wraz z potwierdzoną za zgodność z 
oryginałem kopią protokołu odbioru robot budowlanych przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub usług 

10. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o których mowa w ust. 1, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego 
wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, nawet gdyby było ono jeszcze nie 
wymagalne., na co Wykonawca wyraża zgodę. 

11. Zamawiający informuje podwykonawcę, dalszego podwykonawcę oraz Wykonawcę o 
dokonaniu  bezpośredniej zapłaty i dokonaniu potrącenia wypłaconej kwoty  bezpośrednio 
na rzecz Podwykonawcy  lub dalszego podwykonawcy  z wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy nawet gdyby nie było ono jeszcze wymagalne. W tej sytuacji wynagrodzenie 
wykonawcy, o którym mowa  w §6 ust. 1 zostaje pomniejszone o kwotę stanowiącą 
równowartość kwoty wypłaconej przez Zamawiającego bezpośrednio na rzecz 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. 

12. Odpowiedzialność Zamawiającego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z 
tytułu płatności bezpośrednich za wykonanie robot budowlanych jest ograniczona  
wyłącznie do wysokości kwoty należności za wykonanie tych robot  budowlanych 
wynikającej z niniejszej Umowy. 

 

§ 15 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

 

    Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest wymagane. 

 

§ 16 

Gwarancja i rękojmia 

 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres: 
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a) na wykonane roboty budowlane i zastosowane materiały – 5 lat od daty odbioru 
końcowego robót, 

b) na zamontowane urządzenia – na okres gwarancji udzielanej przez producenta, z 
zastrzeżeniem, iż nie może on być krótszy niż 2 lata liczone od daty odbioru 
końcowego. 

2. W ramach obowiązków wynikających z gwarancji Wykonawca zobowiązany jest  w okresie 
gwarancji do wykonania nieodpłatnie i własnym staraniem wszelkich przeglądów 
serwisowych i konserwacyjnych wymaganych przez producentów urządzeń 
zainstalowanych przez Wykonawcę w ramach wykonywania Przedmiotu umowy jak również 
nieodpłatnie wykona wszelkie naprawy tych urządzeń w razie wystąpienia usterek lub 
uszkodzeń z powodu ich wadliwego wykonania lub wadliwego montażu. 

3. Wykonawca jest zobowiązany w okresie gwarancji wykonywać przeglądy techniczne 
wymagane w instrukcjach DTR producentów zainstalowanych urządzeń oraz przeglądy 
eksploatacyjne wymagane warunkami gwarancji, łącznie z wymianą podstawowych 
wymaganych materiałów eksploatacyjnych, a także wykonywać wszelkie czynności 
konserwacyjne oraz inne wymagane przez producentów zainstalowanych urządzeń. 
Jednocześnie Zamawiający jest zobowiązany do umożliwienia Wykonawcy dostępu do 
pomieszczeń, w terminie wcześniej uzgodnionym przez Strony, w celu przeprowadzenia 
niezbędnych prac serwisowych i konserwacyjnych. Zamawiający będzie pokrywał 
uprzednio zaakceptowane koszty wymiany zużytych materiałów eksploatacyjnych, na 
podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę po wykonaniu wymiany tych 
materiałów. 

4. Wykonawca dostarczy zaakceptowany przez Zamawiającego dokument gwarancyjny 
najpóźniej w terminie odbioru końcowego Przedmiotu umowy, przy czym gwarancja nie 
będzie uwarunkowana prowadzeniem w tym czasie konserwacji przez Zamawiającego.  

5. Dokument gwarancyjny, o których mowa w ust. 4 powyżej nie może zawierać 
następujących zapisów: 
1) sprzecznych z niniejszą umową,  
2) nakładających na Zamawiającego dodatkowe obowiązki, które nie są przewidziane w 

niniejszej umowie, a w szczególności obowiązków, których wykonanie wiązałoby się z 
dodatkowymi wydatkami, których koszty obciążałyby Zamawiającego,  

3) które w istocie powodowałyby, że udzielona gwarancja ma charakter warunkowy, z 
wyłączeniem ograniczenia odpowiedzialności za uszkodzenia których przyczyną jest 
użytkowanie części niezgodnie z ich przeznaczeniem,  

4) których brak realizacji skutkowałby utratą gwarancji, bądź ograniczeniem 
odpowiedzialności Wykonawcy. 

Zawarcie któregokolwiek z zapisów, o których mowa powyżej w dokumencie gwarancyjnym 

powoduje, że ów zapis nie wiąże stron. W przypadku rozbieżności między zapisami 

niniejszej umowy oraz gwarancji wiążące są zapisy niniejszej umowy. 

6. W okresie ważności gwarancji Wykonawca zobowiązuje się usuwać wszelkie wady 
Przedmiotu umowy bez dodatkowych opłat.  

7. Wykonawca zapewnia w okresie gwarancji nieodpłatny autoryzowany serwis (regulacje), w 
tym konserwację, zgodnie z warunkami gwarancji producentów zainstalowanych urządzeń.  

8. O wykryciu wady/awarii/ usterki  Zamawiający zawiadomi Wykonawcę niezwłocznie w 
formie: 

2)  pisemnej za pośrednictwem poczty lub kuriera 
 lub 

3)  pocztą elektroniczną na adres e-mail ………………………. 
lub 

4)  telefonicznie na numer ..........................  
lub 

9. W zgłoszeniu, o którym mowa w ust. 8 Zamawiający wyznaczy Wykonawcy  termin do 
spisania protokołu dotyczącego istnienia wady. Jeśli Wykonawca w terminie określonym w 
zgłoszeniu, o którym mowa w ust. 8 powyżej, nie przystąpi do spisania protokołu wspólnie z 
Zamawiającym – wiążącym dla Stron jest protokół sporządzony przez Zamawiającego. W 
przypadku niemożności uzgodnienia wspólnego protokołu wad, protokół sporządza 
Zamawiający a Wykonawca ma prawo wnieść do niego zdanie odrębne. 
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10. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia aby zgłoszenia wad/awarii/usterek 
przyjmowane były w dni robocze, Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić drogą faksową 
lub elektroniczną otrzymanie od Zamawiającego zgłoszenia w ciągu 24 godzin od 
otrzymania zgłoszenia.  

11. Wykonawca zobowiązany jest wskazać osobę upoważnioną do przyjmowania zgłoszeń, o 
których mowa w  ust. 8  oraz godzin ………………………., w których Wykonawca będzie 
przyjmował zgłoszenia wad oraz adres poczty elektronicznej, i numery telefonu wskaże 
Wykonawca w dokumencie gwarancyjnym. Czas reakcji od momentu zgłoszenia: max. 24 
godziny. 

12. Wykonawca winien wadę lub usterkę usunąć w terminie 14 dni  od daty otrzymania 
zgłoszenia wady/awarii/usterki lub w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w 
protokole , o którym mowa w ust. 9 

13. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad i usterek w terminie, o którym mowa w ust. 12 , to 
Zamawiający może zlecić usunięcie wad i usterek stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, bez 
konieczności uzyskiwania jakichkolwiek upoważnień sądowych. W tym przypadku koszty 
usuwania wad i usterek będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty 
będącej zabezpieczeniem należytego wykonania Umowy, zobowiązany był do wniesienie 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Skorzystanie przez Zamawiającego z 
powyższego uprawnienia nie powoduje utraty uprawnień wynikających z rękojmi i  
gwarancji. 

14. Usunięcie wad przez Wykonawcę zostanie pisemnie potwierdzone przez Zamawiającego.  
15. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady 

fizyczne na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym i niniejszej umowie.  
16. Okres rękojmi na wykonane roboty budowlane wynosi: ….. lat ( * należy wpisać 

zgodnie z ofertą wykonawcy) licząc od daty odbioru końcowego robót. Wykonawca ponosi 
wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne na zasadach 
określonych w Kodeksie Cywilnym i niniejszej umowie.  

17. Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne, niezależnie od 
uprawnień wynikających z gwarancji. 

18. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień 
wynikających z rękojmi. Jednakże w razie wykonywania przez Zamawiającego uprawnień z 
gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem 
zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez 
Wykonawcę wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego 
upływu czasu na ich wykonanie. 

19. Okres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne rozpoczyna się od 
daty dokonania przez Zamawiającego odbioru końcowego określonej w protokole odbioru 
końcowego. 

20. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego 
wynikających z przepisów o rękojmi za wady. 

21. W ramach uprawnień z rękojmi za wady Zamawiającemu przysługuje według własnego 
wyboru prawo do:  

1) żądania wymiany przez Wykonawcę wykonanego elementu, użytego materiału 
lub zamontowanego urządzenia bądź ich wadliwego elementu, podzespołu, 
modułu, zespołu na nowy wolny od wad oraz o tożsamych parametrach, na 
wyłączny koszt Wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 

2)  żądania usunięcia wady na wyłączny koszt Wykonawcy i w terminie 14 dni od 
daty otrzymania zgłoszenia o wadzie, 

3) żądania od Wykonawcy demontażu i ponownego zamontowania wykonanego 
elementu, użytego materiału lub  urządzenia bądź jego wadliwego elementu, 
podzespołu, modułu, zespołu po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub 
usunięcia wady, na wyłączny koszt Wykonawcy w terminie 14 dni od daty 
zgłoszenia wady,  

4) powierzenia usunięcia wad lub dostarczenia elementu, materiału lub urządzenia 
wolnego od wad lub elementu, podzespołu, modułu, zespołu wolnego od wad na 
koszt Wykonawcy osobom trzecim , bez konieczności uzyskiwania jakichkolwiek 
upoważnień sądowych, 

5) żądania obniżenia wynagrodzenia; 
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6) żądania zwrotu zapłaconej ceny.  
22. W ramach uprawnień wynikających z udzielonych gwarancji Zamawiającemu przysługują te 

same uprawnienia co z tytułu rękojmi za wady oraz uprawnienie do żądania 
naprawy/usunięcia wady/awarii/usterki w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego i na 
własny koszt Wykonawcy. 

23. Udzielone rękojmia i gwarancja nie ograniczają prawa Zamawiającego do dochodzenia 
roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w kodeksie 
cywilnym. 

 

§ 17 

Odstąpienie od umowy 

 

1. Niezależnie od uprawnień określonych w obowiązujących przepisach prawa, Zamawiający 
ma prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy w przypadkach określonych w niniejszym 
paragrafie. 

2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie umowy nie 
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, 
lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa 
państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od Umowy w 
terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim 
przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego za prace już 
wykonane. 

3. W przypadku niewykonania przez Wykonawcę Dokumentacji projektowej w terminie 
określonym w § 6 ust. 1 pkt 1)  niniejszej Umowy, Zamawiający może, bez wyznaczania 
terminu dodatkowego odstąpić od niniejszej Umowy, w terminie 90 dni od zaistnienia 
przedmiotowej sytuacji. 

4. W przypadku niewykonania przez Wykonawcę całości robót budowlanych stanowiących 
Przedmiot umowy w terminie określonym w § 6 ust. 1 pkt 4)  niniejszej Umowy, 
Zamawiający może, bez wyznaczania terminu dodatkowego odstąpić od niniejszej Umowy, 
w terminie 90 dni od zaistnienia przedmiotowej sytuacji. 

5. Dokonanie przez Zamawiającego bezpośrednich zapłat na rzecz podwykonawców lub 
dalszych podwykonawców uczestniczących w realizacji Przedmiotu umowy, na sumę 
większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić 
podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez 
Zamawiającego. W przypadku zaistnienia którejkolwiek z sytuacji wskazanych w zdaniu 1 
Zamawiający może, bez wyznaczania terminu dodatkowego odstąpić od niniejszej Umowy, 
w terminie 90 dni od zaistnienia przedmiotowej sytuacji. 

6. W przypadku gdy suma kar umownych naliczonych Wykonawcy osiągnie wysokość 50 % 
kwoty wskazanej w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy Zamawiający może, bez wyznaczania 
terminu dodatkowego,  odstąpić od niniejszej Umowy, w terminie jednego roku od momentu 
gdy suma kar umownych naliczonych Wykonawcy osiągnie wysokość 50 %  kwoty 
wskazanej w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy.  

7. Zamawiający może ponadto, bez wyznaczania terminu dodatkowego, odstąpić od niniejszej 
umowy, w terminie 60 dni od zaistnienia wskazanych poniżej przypadków stanowiących 
podstawę odstąpienia, w przypadku: 

1) gdy Wykonawca nie przejął od Zamawiającego terenu budowy ( placu budowy) 
pomimo upływu  3 dni roboczych od terminu wskazanego w § 6 ust. 1  pkt 2 
niniejszej umowy; 

2) gdy Wykonawca bez upoważnienia ze strony Zamawiającego wstrzymuje roboty 
budowlane na okres dłuższy niż 5 dni roboczych, 

3) wystąpienia nieusprawiedliwionej przerwy w realizacji robót trwającej  dłużej niż  
5 dni roboczych i ich niekontynuowania przez Wykonawcę pomimo otrzymania 
pisemnego wezwania od Zamawiającego do wznowienia robót, 

4) W przypadku gdy pomimo stwierdzenia przez Zamawiającego wykonywania 
przez Wykonawcę robót budowlanych niezgodnie z umową lub ujawnienia wad 
w robotach budowlanych stanowiących Przedmiot umowy powstałych z przyczyn 
obciążających Wykonawcę i pomimo otrzymania przez Wykonawcę wezwania 
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do usunięcia tych wad, Wykonawca nie usunie stwierdzonych wad w terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego w wezwaniu; 

5)  W przypadku gdy Wykonawca nie przedłoży Zamawiającemu informacji na 
temat stanu realizacji Przedmiotu umowy w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego w wezwaniu skierowanym przez Zamawiającego do 
Wykonawcy o przedłożenie takiej informacji, 

6) W przypadku nie zapewnienia przez Wykonawcę ciągłości ubezpieczenia, o 
którym mowa w § 5 ust. 1; 

7) W przypadku gdy Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w 
wezwaniu skierowanym do Wykonawcy, nie przedłoży Zamawiającemu 
dokumentów, o których mowa w  § 11 ust. 16 niniejszej umowy,  
potwierdzających zatrudnienie osób stanowiących personel Wykonawcy lub 
Podwykonawcy, wykonujący Przedmiot umowy w zakresie określonym w § 11 
ust. 13 niniejszej umowy; 

8) gdy Wykonawca opóźnia się z realizacja Przedmiotu umowy tak dalece (okres 
opóźnienia jest na tyle duży  lub stopień zaawansowania prac na tyle mały), że 
według oceny Zamawiającego nie jest prawdopodobne, żeby Wykonawca zdołał 
zakończyć roboty budowlane stanowiące Przedmiot niniejszej umowy w terminie 
określonym w § 6 ust. 1 pkt 4 niniejszej umowy;  

9) gdy Wykonawca, z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność, opóźnia się z 
wykonaniem Przedmiotu umowy powyżej 14 dni w stosunku do któregokolwiek z 
terminów określonych niniejszą umową; 

10)  jeżeli Wykonawca utraci płynność finansową i w wyniku tego zostanie wszczęte 
postępowanie układowe z jego wierzycielami, 

11)  jeżeli zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości lub zostanie ogłoszona 
upadłość lub likwidacja Wykonawcy, lub nastąpi zajęcie komornicze 
wierzytelności Wykonawcy u Zamawiającego, 

12)  jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy w zakresie, który 
uniemożliwia wykonywanie przez Wykonawcę Przedmiotu umowy, 

13)  w przypadku trzykrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy 
lub dalszemu podwykonawcy  

14) jeżeli Wykonawca wykonuje roboty budowlane nienależycie, wadliwie, 
niezgodnie z umową, wymaganiami SIWZ lub zobowiązaniami wynikającymi ze 
złożonej oferty, obowiązującymi przepisami prawa, dokumentacją, zasadami 
sztuki budowlanej bądź nakazami Inspektora Nadzoru i pomimo wezwania 
Zamawiającego nie zmienia sposobu realizacji umowy, 

15) gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął wykonywania robót i 
nie kontynuuje ich wykonywania mimo wezwania przez Zamawiającego na 
piśmie, 

16) wystąpią okoliczności leżące po stronie Wykonawcy uniemożliwiające 
zrealizowanie przedmiotu umowy, 

17) Wykonawca narusza postanowienia Umowy, pomimo otrzymania od 
Zamawiającego wezwania do usunięcia naruszenia w terminie 7 dni od daty 
otrzymania wezwania. 

8. W razie zaistnienia okoliczności wskazanych w ust. 7 pkt 10,11,12), Wykonawca ma 
obowiązek poinformowania Zamawiającego na piśmie w terminie 7 dni od ich zaistnienia, 
bądź od powzięcia wiadomości o ich zaistnieniu. 

9. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

10. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze stron na etapie opracowywania 
Dokumentacji Projektowej, Zamawiający może dokonać odbioru wykonanej przez 
Wykonawcę całości lub części Dokumentacji Projektowej wykonanej przez Wykonawcę do 
dnia odstąpienia. Oceny stopnia zaawansowania robót dokona Komisja Odbioru 
składająca się z przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Komisja Odbioru na 
podstawie ustalonego stopnia zaawansowania prac określi wysokość wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy za wykonaną i odebraną przez Zamawiającego Dokumentację 
Projektową lub jej część. 
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11. W przypadku określonym w ust. 10 niniejszego paragrafu, Wykonawca wyraża zgodę na 
opracowanie, dokonywanie zmian i dokończenie odebranej przez Zamawiającego części 
Dokumentacji Projektowej przez innego wykonawcę. W takim przypadku Wykonawca 
zezwala Zamawiającemu na rozpowszechnianie i korzystanie z powstałej w ten sposób 
Dokumentacji Projektowej.  

12. W przypadku określonym w ust. 10 niniejszego paragrafu, Wykonawca przenosi na 
Zamawiającego, z chwilą odbioru części lub całości Dokumentacji Projektowej wykonanej 
i odebranej przez Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do odebranej części 
Dokumentacji Projektowej na polach eksploatacji opisanych w § 4 ust. 1  niniejszej Umowy. 
Jednocześnie z chwilą wydania Zamawiającemu wykonanej i odebranej przez 
Zamawiającego części Dokumentacji Projektowej Wykonawca przenosi na Zamawiającego 
zarówno własność nośników, na których została ona utrwalona jak i autorskie prawa 
majątkowe do Dokumentacji Projektowej na następujących dodatkowych polach 
eksploatacji: 

1) przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
dla realizacji, w całości lub w części Zadania Inwestycyjnego, 

2) udostępnienie Dokumentacji Projektowej kandydatom na wykonawców, wykonawcom 
(realizatorom) Zadania Inwestycyjnego wykonywanego w oparciu o Dokumentację 
Projektową, 

3) wykonywanie robót budowlanych na podstawie Dokumentacji Projektowej lub jego 
części, przez wykonawcę wybranego przez Zamawiającego, 

13. W przypadku określonym w ust. 10 niniejszego paragrafu, do odebranej części 
Dokumentacji Projektowej stosuje się postanowienia niniejszej Umowy dotyczące praw 
własności intelektualnej przewidzianych dla Dokumentacji Projektowej, w szczególności 
postanowienia § 4 niniejszej Umowy oraz postanowienia niniejszego paragrafu.  

14. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron na etapie wykonywania 
robót budowlanych, Wykonawca ma obowiązek wstrzymania realizacji robót budowlanych 
w trybie natychmiastowym oraz do zabezpieczenia terenu budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej a także do dokonania  
czynności opisanych szczegółowo w ust 15, w szczególności do wykonania inwentaryzacji 
wykonanych robót budowlanych oraz do protokolarnego przekazania terenu budowy 
Zamawiającemu nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia przez którąkolwiek ze 
stron oświadczenia o odstąpienia od Umowy a następnie do opuszczenia terenu budowy. 

15. W wypadku rozwiązania / wypowiedzenia / odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze 
stron, strony ustalają następujące zasady postępowania:  

1) W terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale 
Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według 
stanu na dzień odstąpienia oraz kosztorys przerobowy wykonanych robót na dzień 
odstąpienia, wg stawek podanych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym, o którym 
mowa w § 2 ust. 12 niniejszej umowy. Podpisany przez Inspektora Nadzoru i kierownika 
budowy protokół inwentaryzacji robót oraz potwierdzony przez Inspektora Nadzoru 
protokół przerobowy, stanowić będą podstawę do wystawienia faktury VAT przez 
Wykonawcę w przypadku dokonania przez Zamawiającego  odbioru części robót 
budowlanych stanowiących Przedmiot umowy wykonanej przez Wykonawcę do dnia 
odstąpienia. Po upływie  tego  terminu  Zamawiający  jest  uprawniony  do  
jednostronnego  sporządzenia  protokołu inwentaryzacji. 

2) Wykonawca wykona zabezpieczenie przerwanych robót w zakresie obustronnie 
uzgodnionym na koszt tej strony,  z której winy  odstąpiono od umowy. 

3) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą 
być wykorzystanie przez niego do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą umową, 
jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego. 

4)  Wykonawca zgłosi do dokonania odbioru przez Zamawiającego roboty przerwane oraz 
roboty zabezpieczające, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które 
Wykonawca odpowiedzialności nie ponosi. 

5) Niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni Wykonawca usunie z terenu budowy 
urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione i jest zobowiązany do 
uporządkowania terenu budowy; 
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6) Wykonawca przekaże znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, w tym należące do 
Zamawiającego urządzenia, materiały i inne prace, za które Wykonawca otrzymał 
płatność oraz inną, sporządzoną przez niego lub na jego rzecz, dokumentację, 
najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego; 

7) Wykonawca jest zobowiązany do protokolarnego przekazania terenu budowy 
Zamawiającemu 

16. W razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które Wykonawca nie 
odpowiada Zamawiający obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych, 
wykonanych przez Wykonawcę do dnia odstąpienia wg zasad określonych w niniejszym 
paragrafie oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia 
odstąpienia.  

17. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze stron na etapie wykonywania 
robót budowlanych, Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia 
Zamawiającemu inwentaryzacji robót, o której mowa powyżej  wg stanu na dzień 
odstąpienia, potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru. Na podstawie dokonanej 
inwentaryzacji strony ustalają komisyjnie wartość wykonanych robót (jeżeli ich wartości nie 
została ustalona zgodnie z postanowieniami ust. 15 pkt 1) oraz wartość zakupionych 
materiałów i urządzeń nienadających się do wbudowania w inny obiekt, co może stanowić 
podstawę do dokonania stosownych rozliczeń miedzy stronami 

18. Jeżeli Zamawiający odstąpił od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, to 
wszelkie znajdujące się na terenie budowy materiały, urządzenia, roboty tymczasowe i 
wykonane roboty zostaną przekazane protokolarnie Zamawiającemu przez Wykonawcę. 

19. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne 
uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od Umowy ponosi Strona, której 
postępowanie (działanie, zaniechanie) stanowiło podstawę do odstąpienia od Umowy 
przez druga Stronę. 

20. W przypadku odstąpienia od Umowy Zamawiający może dokonać odbioru wykonanej 
przez Wykonawcę części robót budowlanych. Oceny stopnia zaawansowania robót dokona 
Komisja Odbioru składająca się z przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Komisja 
Odbioru określi wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonaną część 
robót budowlanych zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu. 

21. W przypadku dokonania przez Zamawiającego  odbioru robót wykonanych przez 
Wykonawcę do dnia odstąpienia Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości w 
zakresie określonym w Umowie na część Przedmiotu umowy  wykonaną przed do dnia 
odstąpienia i odebraną przez Zamawiającego oraz ponosi odpowiedzialność z tytułu 
rękojmi zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego i niniejszą umową. 

 

 

 

 

§ 18 

Kary umowne 

 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia kar umownych wskazanych w 
niniejszym paragrafie. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną  w przypadku: 

1) odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy -  w wysokości 10% kwoty określonej w § 8 ust. 1 niniejszej umowy, 

2) zwłoki w wykonaniu robót budowlanych stanowiących Przedmiot umowy– w 
wysokości 0,2% kwoty określonej w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy za  każdy dzień 
zwłoki licząc od upływu terminu określonego w § 6 ust. 1 pkt  4) Umowy do dnia 
zakończenia robót budowlanych potwierdzonego protokołem odbioru końcowego, 

3) zwłoki w usunięciu wad Przedmiotu umowy w okresie gwarancji – w wysokości 
0,2% kwoty określonej w § 8 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki, licząc 
od upływu terminu określonego w  § 16 ust. 12 niniejszej Umowy do dnia 
potwierdzenia usunięcia tych wad,, 
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4) zwłoki w usunięciu wad Przedmiotu umowy w okresie rękojmi – w wysokości 0,2% 
kwoty określonej w § 8 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od 
upływu terminu określonego w  § 16 ust. 21 pkt 2 niniejszej Umowy do dnia 
potwierdzenia usunięcia tych wad, 

5) za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych Przedmiotem 
umowy innego podmiotu niż Wykonawca lub zaakceptowany przez 
Zamawiającego podwykonawca lub dalszy podwykonawca skierowany do ich 
wykonania zgodnie z zasadami określonymi w umowie - w wysokości 2000 zł, za 
każdy przypadek,  

6) nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom – w wysokości wynosi 0,5% wynagrodzenia brutto, należnego 
danemu podwykonawcy zgodnie z postanowieniami  umowy zawartej z 
podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, za każdy dzień opóźnienia w 
zapłacie  wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom licząc od terminu określonego w umowie zawartej z 
podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, 

7) braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom w wysokości w wysokości wynosi 0,5% wynagrodzenia brutto, 
należnego danemu podwykonawcy zgodnie z postanowieniami  umowy zawartej z 
podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, za każdy dzień opóźnienia w 
zapłacie wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom licząc od terminu określonego w umowie zawartej z 
podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, 

8) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo 
w terminie określonym w § 7 ust. 3, której przedmiotem są roboty budowlane, lub 
projektu jej zmiany - w wysokości 2000 zł za każdy stwierdzony przypadek,  

9) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane 
w terminie określonym w § 7 ust. 13 – 2000 zł za każdy stwierdzony przypadek,  

10) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi lub dostawy w terminie 
określonym w § 7 ust. 13 – w wysokości 2000 zł za każdy przypadek, 

11)  braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – 
w wysokości 2000 zł za każdy przypadek, 

12) za każdy przypadek naruszenia obowiązku realizacji Przedmiotu umowy przy 
pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, o którym mowa w § 11 
ust. 13 umowy - w wysokości 2000 zł za każdy stwierdzony przypadek 
 

13) za każdy przypadek nieprzedłożenia przez Wykonawcę dokumentów, o których 
mowa w § 11 ust. 16 umowy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, w 
wysokości 2000 zł za każdy stwierdzony przypadek 

14) w przypadku naruszenia postanowień Umowy lub przepisów prawa dotyczących 
bezpieczeństwa prowadzonych Robót (BHP) a także w przypadku usunięcia 
pracownika lub współpracownika Wykonawcy z Terenu Budowy z powodu 
naruszenia postanowień Umowy lub przepisów prawa dotyczących 
bezpieczeństwa prowadzonych Robót (BHP - w wysokości 1000 zł za każde 
zdarzenie. 

 

3. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić 
odszkodowania uzupełniającego. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia 
odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

4. Wykonawca wyraża zgodę, by naliczone kary umowne były potrącane z wynagrodzenia 
Wykonawcy bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń. na co Wykonawca 
wyraża niniejszym zgodę. Strony zgodnie postanawiają, że potrącenie kar umownych 
stanowi potrącenie umowne i w ramach tego kary umowne mogą być potrącane z każdej 
należności Wykonawcy, w szczególności z wynagrodzenia Wykonawcy, nawet w przypadku 
nieprzedstawienia przez Wykonawcę faktury. Potrącenie kar umownych może być dokonane 



 

Strona: 42/59 

 

z wierzytelności niewymagalnych, na co Wykonawca wyraża zgodę i do czego upoważnia 
Zamawiającego bez potrzeby uzyskania pisemnego potwierdzenia. 

5. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kary z płatności 
należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub 
jakichkolwiek innych  obowiązków i zobowiązań wynikających z umowy. 

6. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 
zgodnie z art. 22 a ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się 
do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek 
nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy 

7. Suma kar umownych nie może przekroczyć 50 % kwoty określonej w § 8 ust. 1 niniejszej 
Umowy. 

8. W przypadku gdy Zamawiający nie potrąci kary umownej z należności za wykonane prace 
termin płatności kary umownej wynosi 7 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę 
wezwania do zapłaty kary umownej. 

9. Zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z realizacji obowiązku, którego zaniechanie 
spowodowało naliczenie kary umownej. 

 

§ 19 

Zmiany umowy 

  

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany treści Umowy, w szczególności w przypadku 
wystąpienia następujących okoliczności: 
1) wystąpią niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiające Wykonawcy 

wykonanie robót budowalnych stanowiących Przedmiot umowy w terminie, o którym 
mowa w § 6 ust. 1 pkt. 4) niniejszej umowy z uwagi na brak możliwości prowadzenia 
robót budowlanych i instalacyjnych zgodnie z ich technologią, zasadami sztuki 
budowlanej i warunkami technicznymi zapewniającymi właściwą jakość wykonania, 
dokonywania odbiorów robót. Do niesprzyjających warunków atmosferycznych 
uniemożliwiających Wykonawcy wykonanie robót zalicza się w szczególności: 
temperatury powietrza poniżej 0,0 st. C oraz powyżej +28 st. C,  gwałtowne opady 
deszczu, długotrwałe lub intensywne opady atmosferyczne przekraczające 30 mm 
słupa wody na m2, porywisty wiatr wiejący z prędkością średnią ponad 15m/s lub w 
porywach ponad 20 m/s, grad , którego opad przekracza 10 mm w ciągu doby, 
gwałtowne opady śniegu, burze z wyładowaniami atmosferycznymi, niesprzyjające 
temperatury oraz klęski żywiołowe czyli  działanie Siły wyższej. Wystąpienie 
niekorzystnych warunków atmosferycznych musi być udokumentowane, zgłoszone oraz 
wpisane do dziennika budowy, a także musi być potwierdzone przez Inspektora 
Nadzoru. W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania 
robót budowlanych o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt. 4) niniejszej umowy o czas 
niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej niż o okres trwania przeszkody 
uniemożliwiającej wykonywanie robót budowlanych w terminie pierwotnie ustalonym. W 
takim przypadku Strony mogą przesunąć również – w razie zaistnienia takiej 
konieczności termin przekazania placu budowy ( terenu budowy) o okres trwania 
przeszkody uniemożliwiającej przekazanie placu budowy  w terminie pierwotnie 
ustalonym,  

2) Zamawiający nie przekaże Wykonawcy terenu budowy ( placu budowy) w terminie 
określonym w o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt. 2) niniejszej umowy Umowie z przyczyn 
leżących po stronie Zamawiającego. W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin 
wykonania  robót budowlanych stanowiących Przedmiot umowy o okres opóźnienia w 
przekazaniu terenu budowy ( placu budowy) przez Zamawiającego; 

3) powstanie potrzeba przeprowadzenia (uzyskania) dodatkowych badań lub ekspertyz, 
warunkujących wykonanie niniejszej Umowy, których nie można było przewidzieć 
w momencie zawarcia niniejszej Umowy. W takim przypadku Strony mogą przesunąć 
termin wykonania Dokumentacji projektowej, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt. 1) oraz 
termin wykonania robót budowalnych, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt. 4) o okres 
potrzebny do przeprowadzenia (uzyskania) dodatkowych badań lub ekspertyz jego 
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wykonania; 
4) wystąpi konieczności dokonania zmiany materiałów zaoferowanych przez Wykonawcę 

w ofercie lub przewidzianych w Dokumentacji projektowej lub wskazanych Programie 
funkcjonalno użytkowym lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót z uwagi 
na brak na rynku ( niedostępność) tych materiałów lub urządzeń lub  wycofaniem z 
rynku tych materiałów, które mogą być zastąpione innymi materiałami lub urządzeniami 
spełniającymi wymagania Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca i 
Zamawiający mogą postanowić o zmianie sposobu świadczenia Wykonawcy 
określonego w niniejszej umowie, w szczególności mogą postanowić o zmianie 
materiałów lub urządzeń, które mają być wykorzystane przez Wykonawcę przy realizacji 
Przedmiotu umowy. Każdorazowo na taką zmianę musi wyrazić zgodę Inspektor 
Nadzoru. 

5)  W przypadku wystąpienia konieczności dokonania zmiany materiałów zaoferowanych 
przez Wykonawcę w ofercie lub przewidzianych w Dokumentacji projektowej w ofercie 
Wykonawcy lub przewidzianych w Dokumentacji Projektowej lub  wskazanych 
Programie funkcjonalno - użytkowym lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 
robót spowodowanej pojawieniem się na rynku materiałów / urządzeń nowszej generacji 
pozwalających obniżenie kosztów eksploatacji wykonanego Przedmiotu umowy, lub 
umożliwiających uzyskanie lepszej jakości robót. W takim przypadku Wykonawca i 
Zamawiający mogą postanowić o zmianie sposobu świadczenia Wykonawcy 
określonego w niniejszej umowie, w szczególności mogą postanowić o zmianie 
materiałów lub urządzeń, które mają być wykorzystane przez Wykonawcę przy realizacji 
Przedmiotu umowy. Każdorazowo na taką zmianę musi wyrazić zgodę Inspektor 
Nadzoru.  

6) Projektant w trybie nadzoru autorskiego dokona zmian w Dokumentacji projektowej 
koniecznych do prawidłowego zakończenia robót budowlanych stanowiących 
Przedmiot, które uniemożliwiają wykonanie robót budowlanych w terminie pierwotnie 
przewidzianym w Umowie. W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin 
wykonania robót budowlanych o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt. 4)  o uzgodniony między 
stronami okres wynikający z zakresu wprowadzonych zmian i uzasadniony zmianami 
wprowadzonymi przez Projektanta 

7) Wystąpią okoliczności, których Strony nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia Umowy 
pomimo zachowania należytej staranności, które powodują przestój w robotach 
budowlanych lub konieczność wstrzymania robót budowlanych co uniemożliwia ich 
wykonanie w terminie przewidzianym w Umowie. Taka sytuacja winna być odnotowana 
w Dzienniku Budowy oraz musi być udokumentowana stosownymi protokołami 
podpisanymi przez kierownika budowy i Inspektora Nadzoru oraz zaakceptowanymi 
przez Zamawiającego. W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin wykonania 
robót budowlanych o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt. 4), o okres równy okresowi przerw 
lub przestoju. 

8) w przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę konieczności wykonania robót zamiennych i 
konieczności przeprowadzenia związanej z tym procedury, o której mowa w § 9 
niniejszej umowy. W takim przypadku Strony mogą przedłużyć termin zakończenia 
wykonania Umowy o czas poświęcony na przeprowadzenie procedury, o której mowa w 
§9 niniejszej umowy liczony od daty przedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę 
pisemnego stanowiska, o którym mowa w § 9 ust. 4 do czasu podpisania przez strony 
protokołu konieczności, o którym mowa  w § 9 ust. 5  niniejszej umowy, pod warunkiem, 
iż okoliczność wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych nie pozwoliła 
Wykonawcy na wykonywanie żadnego zakresu robót stanowiących Przedmiot niniejszej 
umowy i wymagała wstrzymania wykonania wszystkich robót stanowiących Przedmiot 
umowy, co zostało potwierdzone wpisem w dzienniku budowy i potwierdzone przez 
Inspektora Nadzoru ze strony Zamawiającego; 

9) w przypadku konieczności wykonania dodatkowych robót lub usług  niezbędnych do 
prawidłowego wykonania Przedmiotu umowy lub innych zamówień powiązanych, 
których udzielenie i wykonanie stało się konieczne lub celowe i które mają wpływ na 
termin realizacji Przedmiotu umowy, W takiej sytuacji Strony mogą przesunąć termin  
wykonania Dokumentacji projektowej, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt. 1)  i/lub termin 
wykonania robót budowalnych, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt. 4) (w zależności od 
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tego na jakim etapie realizacji Przedmiotu umowy Zamawiający wystąpi konieczności 
wykonania zamówień dodatkowych)  o okres  potrzebny na wykonanie przez 
Wykonawcę dodatkowych robót budowlanych lub usług o ile wykonanie tych 
dodatkowych robót lub usług wpływa na termin wykonania Dokumentacji projektowej, o 
którym mowa w § 6 ust. 1 pkt. 1)  i/lub termin wykonania robót budowalnych, o którym 
mowa w § 6 ust. 1 pkt. 4) 

10) w przypadku zawieszenia realizacji zakresu robót budowlanych przez Zamawiającego z 
przyczyn niezależnych od Wykonawcy. W takiej sytuacji Strony mogą przesunąć termin  
wykonania robót budowalnych, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt. 4) o okres  tożsamy z 
okresem zawieszenia realizacji  robót; 

11) w przypadku zaistnienia innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy oraz 
Zamawiającego, a mających wpływ na termin realizacji Przedmiotu umowy, W 
przypadku gdy okoliczności, o którym mowa w zdaniu pierwszym wystąpią na etapie 
realizacji robot budowlanych to taka sytuacja winna być odnotowana w dzienniku 
budowy ( jeżeli zachodził obowiązek jego prowadzenia) oraz musi być 
udokumentowana stosownymi protokołami podpisanymi przez Kierownika budowy i 
Inspektora Nadzoru oraz zaakceptowanymi przez Zamawiającego. W takim przypadku 
Strony mogą przesunąć termin  wykonania Dokumentacji projektowej, o którym mowa w 
§ 6 ust. 1 pkt. 1)  i/lub termin wykonania robót budowalnych, o którym mowa w § 6 ust. 
1 pkt. 4) (w zależności od tego na jakim etapie realizacji Przedmiotu umowy wystąpią 
okoliczności, których Strony nie mogły przewidzieć przy zawarciu umowy pomimo 
dochowania należytej staranności) o okres równy okresowi przerw lub przestoju lub o 
okres potrzebny do zlikwidowania skutków wystąpienia przedmiotowych okoliczności, 
tak aby możliwa była realizacja niniejszej umowy.   

12) w przypadku podpisania przez Strony aneksu do umowy i dokonania zmiany treści 
niniejszej Umowy na podstawie art. 144 ust.1 pkt. 2 lub pkt 3 lub pkt 6 ustawy Pzp, w 
związku z zaistnieniem sytuacji (przesłanek) opisanej w  art. 144 ust.1 pkt. 2, lub pkt 3 
lub pkt 6 ustawy Pzp i zleceniem Wykonawcy wykonania dodatkowych robót 
budowlanych lub usług wykraczających poza Przedmiot umowy. W takiej sytuacji Strony 
mogą przesunąć termin  wykonania Dokumentacji projektowej, o którym mowa w § 6 
ust. 1 pkt. 1)  i/lub termin wykonania robót budowalnych, o którym mowa w § 6 ust. 1 
pkt. 4) (w zależności od tego na jakim etapie realizacji Przedmiotu umowy Zamawiający 
zleci Wykonawcy wykonanie robót budowlanych lub usług wykraczających poza 
Przedmiot niniejszej umowy)  o okres  potrzebny na wykonanie przez Wykonawcę 
zleconych mu przez Zamawiającego dodatkowych robót budowlanych lub usług 
wykraczających poza Przedmiot niniejszej o ile wykonanie tych dodatkowych robót lub 
usług wpływa na termin wykonania Dokumentacji projektowej, o którym mowa w § 6 ust. 
1 pkt. 1)  i/lub termin wykonania robót budowalnych, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt. 4); 

13) w przypadku wystąpienia z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, istotnych 
wady lub braków Dokumentacji projektowej, których usuniecie wstrzymuje wykonywanie 
robót budowlanych stanowiących Przedmiot umowy . Taka sytuacja winna być 
odnotowana w dzienniku budowy oraz musi być udokumentowana stosownymi 
protokołami podpisanymi przez kierownika budowy i Inspektora Nadzoru oraz 
zaakceptowanymi przez Zamawiającego. W takim przypadku   Strony mogą przesunąć 
termin wykonania robót budowalnych, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt. 4)  niniejszej 
umowy o okres równy okresowi przerw lub przestoju spowodowanego koniecznością 
usunięcia wad Dokumentacji projektowej; 

14) w przypadku wystąpienia konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w 
Dokumentacji Technicznej, jeżeli konieczność taka wynika z przyczyn nie leżących po 
stronie Wykonawcy i których Inwestor nie mógł przewidzieć w momencie zawarcia 
Umowy. Taka sytuacja winna być odnotowana w dzienniku budowy oraz musi być 
udokumentowana stosownymi protokołami podpisanymi przez kierownika budowy i 
Inspektora Nadzoru oraz zaakceptowanymi przez Zamawiającego. W takim przypadku   
Strony mogą przesunąć termin wykonania robót budowalnych, o którym mowa w § 6 
ust. 1 pkt. 4)  niniejszej umowy o okres równy okresowi przerw lub przestoju 
spowodowanego koniecznością usunięcia wad Dokumentacji Technicznej. 

15) W przypadku wystąpienia okoliczności, których Strony nie mogły przewidzieć w chwili 
zawarcia Umowy pomimo zachowania należytej staranności, które uniemożliwiają 
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wykonanie Przedmiotu umowy w terminie przewidzianym w umowie. W przypadku gdy 
okoliczności, o którym mowa w zdaniu pierwszym wystąpią na etapie realizacji robot 
budowlanych to taka sytuacja winna być odnotowana w dzienniku budowy ( jeżeli 
zachodził obowiązek jego prowadzenia) oraz musi być udokumentowana stosownymi 
protokołami podpisanymi przez Kierownika budowy i Inspektora Nadzoru oraz 
zaakceptowanymi przez Zamawiającego. W takim przypadku Strony mogą przesunąć 
termin  wykonania Dokumentacji projektowej, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt. 1)  i/lub 
termin wykonania robót budowalnych, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt. 4) (w zależności 
od tego na jakim etapie realizacji Przedmiotu umowy wsytapia okoliczności, których 
Strony nie mogły przewidzieć przy zawarciu umowy pomimo dochowania należytej 
staranności) o okres równy okresowi przerw lub przestoju lub o okres potrzebny do 
zlikwidowania skutków wystąpienia przedmiotowych okoliczności, tak aby możliwa była 
realizacja niniejszej umowy. 

16) w przypadku wystąpienia okoliczności, których Strony nie mogły przewidzieć w chwili 
zawarcia umowy pomimo zachowania należytej staranności, w tym w szczególności 
zmiany przepisów prawa, wystąpienia siły wyższej jak również w przypadku wystąpienia 
innej, niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności prawnej, 
ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, 
skutkujących brakiem możliwości należytego wykonania umowy lub  które 
uniemożliwiają wykonanie niniejszej umowy w terminach i na zasadach pierwotnie w 
niej przewidzianych czy też zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. W 
takim wypadku strony mogą zmienić takie elementy i postanowienia umowy, na które 
wystąpienie przedmiotowych okoliczności miało wpływ w takim zakresie i w taki sposób, 
w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień umowy do zaistniałego 
stanu prawnego lub faktycznego.  W przypadku gdy okoliczności, o których mowa w 
zdaniu pierwszym będą miały wpływ na okres obowiązywania niniejszej umowy lub 
terminy w niej przewidziane to w takim przypadku strony mogą przesunąć terminy 
przewidziane w o okres równy okresowi przerw lub przestoju lub o okres potrzebny do 
zlikwidowania skutków wystąpienia przedmiotowych okoliczności, tak aby możliwa była 
realizacja niniejszej umowy. 

17)  W przypadku wystąpienia konieczność zmiany osób skierowanych do realizacji 
Przedmiotu umowy, w szczególności w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych 
min. takich jak: śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy, niewywiązywania się  z 
obowiązków wynikających z umowy, a także w przypadku wystąpienia innych ważnych 
przyczyn. W takim przypadku Strony mogą dokonać zmian osób uczestniczących w 
realizacji Przedmiotu umowy, pod warunkiem, że nowe osoby zaproponowane przez 
Wykonawcę będą posiadały  kwalifikacje i uprawnienia   zgodne  z wymogiem SIWZ, w 
szczególności w przypadku, gdy  taka zmiana miałaby dotyczyć Kierownika budowy lub 
Projektanta lub osób, w odniesieniu do których na etapie postępowania  o udzielenie 
zamówienia publicznego, Zamawiający określił warunki i wymagania wobec 
Wykonawcy na okoliczność spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w 
postępowaniu, zmiana takich osób jest możliwa wyłącznie po uprzednim okazaniu przez 
Wykonawcę dokumentów z których wynika, iż  nowa osoba będzie miała takie same lub 
lepsze kwalifikacje jak osoba, której zmiana  dotyczy i/lub że spełniała warunki i 
wymagania określone przez Zamawiającego na etapie postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego. 

18) W przypadku realizacji niniejszej umowy przez Zamawiającego lub podmiot trzeci na 
podstawie odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, 
wymuszającej konieczność skoordynowania prac. W takim wypadku strony mogą 
zmienić takie elementy i postanowienia umowy, na które wystąpienie przedmiotowych 
okoliczności ma lub miało wpływ w takim zakresie i w taki sposób, w jakim będzie to 
niezbędne w celu dostosowania postanowień umowy do zaistniałego stanu 
faktycznego.  W przypadku gdy okoliczności, o których mowa w zdaniu pierwszym będą 
miały wpływ na okres obowiązywania niniejszej umowy lub terminy w niej przewidziane 
to w takim przypadku strony mogą przesunąć terminy przewidziane w umowie  o okres 
równy okresowi przerw lub przestoju lub o okres potrzebny do zlikwidowania skutków 
wystąpienia przedmiotowych okoliczności, tak aby możliwa była realizacja niniejszej 
umowy. 
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19) W przypadku wstrzymania robót przez właściwe organy administracji publicznej na 
podstawie przepisów Prawa budowlanego, w takim przypadku strony mogą przesunąć 
termin wykonania robót budowalnych, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt. 4) niniejszej 
umowy  o okres równy okresowi przerw lub przestoju; 

20)  W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego warunków umowy: opóźnienia 
Zamawiającego w wykonaniu jego obowiązków wynikających z niniejszej umowy, 
wystąpienia utrudnień, zawieszenia robót lub  w przypadku wystąpienia przeszkód 
uniemożliwiających wykonywanie przez Wykonawcę umowy zgodnie z jej 
postanowieniami i w terminach w niej przewidzianych spowodowanych przyczynami za 
które odpowiedzialność ponosi Zamawiający. W takim wypadku strony mogą zmienić 
takie elementy i postanowienia umowy, na które wystąpienie przedmiotowych 
okoliczności ma lub miało wpływ w takim zakresie i w taki sposób, w jakim będzie to 
niezbędne w celu dostosowania postanowień umowy do zaistniałego stanu 
faktycznego.  W przypadku gdy okoliczności, o których mowa w zdaniu pierwszym będą 
miały wpływ na okres obowiązywania niniejszej umowy lub terminy w niej przewidziane 
to w takim przypadku strony mogą przesunąć terminy przewidziane w umowie  o okres 
równy okresowi przerw lub przestoju lub o okres potrzebny do zlikwidowania skutków 
wystąpienia przedmiotowych okoliczności, tak aby możliwa była realizacja niniejszej 
umowy; 

21) W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w zakresie Przedmiotu umowy lub w 
sposobie jego wykonania na etapie realizacji robót  budowlanych w związku z 
następstwem wprowadzenia zmian w obowiązujących przepisach prawnych mających 
wpływ na realizację Przedmiotu umowy. W takim wypadku strony mogą zmienić takie 
elementy i postanowienia umowy, na które wystąpienie przedmiotowych okoliczności 
ma lub miało wpływ w takim zakresie i w taki sposób, w jakim będzie to niezbędne w 
celu dostosowania postanowień umowy do zaistniałego stanu faktycznego. W 
przypadku gdy okoliczności, o których mowa w zdaniu pierwszym będą miały wpływ na 
okres obowiązywania niniejszej umowy lub terminy w niej przewidziane to w takim 
przypadku strony mogą przesunąć terminy przewidziane w umowie  o okres równy 
okresowi przerw lub przestoju lub o okres potrzebny do zlikwidowania skutków 
wystąpienia przedmiotowych okoliczności, tak aby możliwa była realizacja niniejszej 
umowy; 

22) w przypadku konieczności wprowadzenia zmian do umowy będących następstwem 
działania organów administracji lub innych podmiotów, związanych z przekroczeniem 
obowiązujących terminów wydawania lub odmowy wydania decyzji, zezwoleń, 
uzgodnień. W takim wypadku strony mogą zmienić takie elementy i postanowienia 
umowy, na które wystąpienie przedmiotowych okoliczności ma lub miało wpływ w takim 
zakresie i w taki sposób, w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania 
postanowień umowy do zaistniałego stanu faktycznego. W przypadku gdy okoliczności, 
o których mowa w zdaniu pierwszym będą miały wpływ na okres obowiązywania 
niniejszej umowy lub terminy w niej przewidziane to w takim przypadku strony mogą 
przesunąć terminy przewidziane w umowie  o okres równy okresowi przerw lub 
przestoju lub o okres potrzebny do zlikwidowania skutków wystąpienia przedmiotowych 
okoliczności, tak aby możliwa była realizacja niniejszej umowy 

23)  w przypadku konieczności wprowadzenia zmian do umowy będących następstwem 
działania osób trzecich uniemożliwiających wykonywanie Przedmiotu umowy, które to 
działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron. W takim wypadku strony 
mogą zmienić takie elementy i postanowienia umowy, na które wystąpienie 
przedmiotowych okoliczności ma lub miało wpływ w takim zakresie i w taki sposób, w 
jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień umowy do zaistniałego 
stanu faktycznego. W przypadku gdy okoliczności, o których mowa w zdaniu pierwszym 
będą miały wpływ na okres obowiązywania niniejszej umowy lub terminy w niej 
przewidziane to w takim przypadku strony mogą przesunąć terminy przewidziane w 
umowie  o okres równy okresowi przerw lub przestoju lub o okres potrzebny do 
zlikwidowania skutków wystąpienia przedmiotowych okoliczności, tak aby możliwa była 
realizacja niniejszej umowy; 

24) w przypadku gdy do realizacji Przedmiotu umowy zachodzi konieczność uzyskania 
wyroku sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub uzgodnienia organu 
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administracyjnego, którego konieczności nie przewidziano przy zawieraniu umowy. W 
takim wypadku strony mogą zmienić takie elementy i postanowienia umowy, na które 
wystąpienie przedmiotowych okoliczności ma lub miało wpływ w takim zakresie i w taki 
sposób, w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień umowy do 
zaistniałego stanu faktycznego. W przypadku gdy okoliczności, o których mowa w 
zdaniu pierwszym będą miały wpływ na okres obowiązywania niniejszej umowy lub 
terminy w niej przewidziane to w takim przypadku strony mogą przesunąć terminy 
przewidziane w umowie  o okres równy okresowi przerw lub przestoju lub o okres 
potrzebny do zlikwidowania skutków wystąpienia przedmiotowych okoliczności, tak aby 
możliwa była realizacja niniejszej umowy; 

25) jeżeli Wykonawca złoży wniosek o skrócenie terminu wykonania umowy a zmiana jest 
korzystna dla Zamawiającego. W takiej sytuacji strony mogą skrócić terminy realizacji 
Przedmiotu umowy w niej przewidziane zgodnie z wnioskiem Wykonawcy 

26)  w przypadku konieczności zmiany Podwykonawcy, jeżeli podwykonawca nie został 
zaakceptowany przez Zamawiającego, nie wykonuje prac z należytą starannością, uległ 
likwidacji, doszło do rozwiązania umowy łączącej go z Wykonawcą, nie doszło do 
zawarcia umowy z Wykonawcą. W takiej sytuacji strony mogą dokonać zmiany 
Podwykonawcy i dostosować brzmienie postanowień umowy do zaistniałej sytuacji, z 
zastrzeżeniem postanowień paragrafu 13, dotyczących zmiany podwykonawcy, na 
którego wiedze lub doświadczenie powoływał się Wykonawca na okoliczność 
potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu;  

27) w przypadku konieczności zmiany określonego w umowie zakresu i wartość 
wykonywanych robót przez podwykonawców pod warunkiem, że zapewni to prawidłową 
realizację umowy. W takiej sytuacji strony mogą dokonać zmiany Podwykonawcy i 
dostosować brzmienie postanowień umowy do zaistniałej sytuacji, z zastrzeżeniem 
postanowień paragrafu 13 dotyczących zmiany podwykonawcy, na którego wiedze lub 
doświadczenie powoływał się Wykonawca na okoliczność potwierdzenia spełniania 
przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu; 

28) w przypadku wystąpienia okoliczności określonych w niniejszej umowie oraz 
wskazanych w art. 144 ust. 1 pkt 2, 3 i 6 ustawy Pzp, powodującej konieczność zmiany 
wynagrodzenia – w takim przypadku Strony mogą  dokonać zmian dotyczących 
zarówno podwyższenia, jak i obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 
8 ust. 1 niniejszej umowy na zasadach i zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy., 

29)  w przypadku, gdy w trakcie realizacji niniejszej umowy, w odniesieniu do co najmniej 3 
pracowników Wykonawcy stwierdzono zakażenie COVID – 19, co uniemożliwiło 
Wykonawcy zrealizowanie terminów pierwotnie w niej zastrzeżonych. W takim 
przypadku strony mogą dokonać zmiany terminów przewidzianych w umowie o okres 
trwania zwolnienia chorobowego pracowników, u których potwierdzono zachorowanie 
na COVID – 19 z zastrzeżeniem, iż do okresu o jaki nastąpi przesunięcie  terminów na 
które powyższe okoliczności miały wpływ, nie wylicza się pokrywających się okresów 
zwolnienia chorobowego pracowników Wykonawcy z powodu COVID-19.; 

30) w przypadku, gdy w trakcie realizacji niniejszej umowy, na co najmniej 3 pracowników 
Wykonawcy nałożono obowiązek kwarantanny związanej z COVID – 19, co 
uniemożliwiło Wykonawcy zrealizowanie terminów pierwotnie w niej zastrzeżonych. W 
takim przypadku strony mogą dokonać zmiany terminów przewidzianych w umowie o 
okres trwania kwarantanny tych pracowników, z zastrzeżeniem, iż do okresu o jaki 
nastąpi przesunięcie  terminów na które powyższe okoliczności miały wpływ, nie wylicza 
się pokrywających się okresów kwarantanny. 

31) w przypadku, jeżeli dotrzymanie terminów przewidzianych w niniejszej umowie  byłoby 
niemożliwe z winy Zamawiającego lub w przypadku działania siły wyższej, 
uniemożliwiającej wykonanie umowy w określonym pierwotnie terminie. Okres 
przedłużenia terminu realizacji umowy będzie odpowiadał maksymalnie okresowi 
trwania przeszkody w realizacji przedmiotu umowy wynikłej z winy Zamawiającego lub o 
okres działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego działania.  

32) w przypadku gdy z powodu siły wyższej nie jest możliwe zachowanie terminów 
pierwotnie przewidzianych w umowie. W takim przypadku strony mogą dokonać zmiany 
terminów przewidzianych w umowie W takim przypadku strony mogą dokonać zmiany 
terminów przewidzianych w umowie – poprzez ich przedłużenie  o okres uzgodniony 
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między stronami, z tym, że nie dłuższy niż ten podczas którego z powodu siły wyższej 
nie było możliwości realizacji umowy, bądź jej części; obowiązek udowodnienia faktu 
wystąpienia siły wyższej i jej wpływu na termin realizację umowy spoczywa na 
Wykonawcy; 

 

2. Ilekroć w niniejszej umowie zostało użyte pojęcie „siła wyższa”, przez „siłę wyższą” strony 
rozumieją powódź, pożar, huragan, tajfun, trąby powietrzne, sztormy, osuwiska, trzęsienia 
ziemi, inne klęski żywiołowe, zmianę przepisów prawnych, działania wojenne, zamieszki, 
strajki, działania o charakterze terrorystycznym, niemożliwe do przewidzenia w momencie 
zawierania umowy działania władz i innych organów państwowych; zamknięcie granic, 
portów bądź lotnisk; zarazy, epidemie, pandemie, kradzież, zatonięcie ładunku; obowiązek 
udowodnienia faktu wystąpienia siły wyższej i jej wpływu na termin realizację umowy 
spoczywa na Wykonawcy; Przejawami siły wyższej są w szczególności: klęski żywiołowe, w 
tym powódź, susza, trzęsienie ziemi, itp.- akty władzy państwowej np.: stan wojenny, 
embarga, blokady oraz inne akcje, akty prawne lub decyzje organów władzy państwowej 
lub samorządowej a także innych organów posiadających władztwo nad stronami i ich 
majątkiem, działania wojenne, akty sabotażu, akty terroru itp. strajki, blokady dróg, 
publiczne demonstracje itp.Za siłę wyższą nie uznaje się braku środków u Wykonawcy, nie 
dotrzymania zobowiązań przez jego kontrahentów oraz braku zezwoleń niezbędnych 
Wykonawcy dla wykonania umowy, wydawanych przez dowolną władzę publiczną. Strony 
zobowiązują się do wzajemnego powiadamiania się o zaistnieniu siły wyższej i dokonania 
stosownych ustaleń celem wyeliminowania możliwych skutków działania siły wyższej. 
Powiadomienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, należy dokonać pisemnie lub w inny 
dostępny sposób, niezwłocznie po fakcie wystąpienia siły wyższej. Do powiadomienia 
należy dołączyć dowody na poparcie zaistnienia siły wyższej. 

3. Zamawiający jest uprawniony do żądania zmiany sposobu rozliczania umowy lub 
dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy w związku ze zmianami zawartej przez 
Zamawiającego umowy o dofinansowanie zadania lub zmianami wytycznych dotyczących 
realizacji zadania. 

4. W przypadku zaistnienia okoliczności, które mogą stanowić zagrożenie, że Wykonawca nie 
wywiąże  się z obowiązków w ustalonym terminie, jest on zobowiązany do niezwłocznego, 
pisemnego powiadomienia Zamawiającego o ich zaistnieniu, z określeniem przyczyn, oraz 
przewidywanej wielkości opóźnienia. 

5. Wykonawca nie będzie uprawniony do żądania zmiany terminów wykonania Przedmiotu 
umowy, przewidzianych w niniejszej umowie, w przedłużenia terminu wykonania umowy i 
zwiększenia wynagrodzenia, jeżeli konieczność dokonania zmiany została spowodowana 
przez jakikolwiek błąd Wykonawcy lub z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 
włącznie z błędem lub opóźnionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wynikającego 
z obowiązków Wykonawcy 

6. Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego oraz przez 
Wykonawcę. 

7. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w niniejszym paragrafie 
uzasadniających dokonanie zmian w niniejszej umowie  konieczne jest złożenie 
stosownego wniosku/ pisma  przez stronę inicjującą zmianę, zawierającego: opis propozycji 
zmiany, uzasadnienie zmiany. 

8. W przypadkach wystąpienia przez Wykonawcę z wnioskiem o przedłużenie terminu 
przewidzianych w niniejszej umowie w związku z wystąpieniem okoliczności, o którym 
mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowiązany jest  do złożenia wniosku o 
sporządzenie aneksu do umowy wraz z powołaniem się na podstawę zmiany umowy i 
uzasadnieniem wniosku opisującym okoliczności faktyczne. Do wniosku o sporządzenie 
aneksu do umowy Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć również potwierdzone za 
zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów potwierdzających okoliczności faktyczne 
wskazywane przez Wykonawcę we wniosku. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy 
okazania oryginałów przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów. 

9. Wniosek Wykonawcy o zmianę treści umowy winien być zgłoszony Zamawiającemu, w 
terminie do 14 dni od momentu wystąpienia przesłanek do zmian Umowy. 
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10. Wszelkie zmiany niniejszej umowy, wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod 
rygorem nieważności. 

11. Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu 
podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności, za wyjątkiem wyraźnie 
wskazanych sytuacji, w których zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, zmiana 
umowy nie wymaga zawarcia aneksu..  
 

 

 

§ 20 

Obowiązki informacyjne stron i możliwości zmiany treści umowy w związku z 

przeciwdziałaniem lub wystąpieniem Covid-19 

 

1. Strony umowy niezwłocznie, wzajemnie informują się o wpływie okoliczności związanych z 
przeciwdziałaniem lub wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy, o ile taki 
wpływ wystąpił lub może wystąpić.  

2. Strony umowy potwierdzają wpływ okoliczności o których mowa w ust. 1 na należyte 
wykonanie tej umowy, dołączając do informacji, o której mowa w ust. 1  oświadczenia lub 
dokumenty, które mogą dotyczyć w szczególności: 

1) nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na 
innej podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w 
realizacji zamówienia; 

2) decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego 
upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku z 
przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na wykonawcę obowiązek podjęcia 
określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych; 

3) poleceń wydanych przez wojewodów lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady 
Ministrów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na podstawie obowiązujących 
przepisów prawnych; 

4) wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności w 
dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych; 

5) okoliczności, o których mowa w pkt 1–4, w zakresie w jakim dotyczą one 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. 

3. Każda ze stron umowy, może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub 
dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności związanych z przeciwdziałaniem lub 
wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy, w szczególności dokumentów z 
których wynika związek przyczynowo skutkowy pomiędzy zaistniałymi okolicznościami 
związanymi z wystąpieniem COVID – 19 a realizacją niniejszej umowy.  

4. Strona umowy, na podstawie otrzymanych oświadczeń lub dokumentów, o których mowa 
powyżej przekazuje drugiej stronie swoje stanowisko, wraz z uzasadnieniem, odnośnie do 
wpływu okoliczności, o których mowa w ust. 1, na należyte jej wykonanie. 

5. Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o 
których mowa w ust. 1, mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie umowy, o której 
mowa w ust. 1, może w uzgodnieniu z wykonawcą dokonać zmian w umowie bądź poprzez 
skorzystanie z rozwiązań opisanych w § 19, bądź wybierając spośród rozwiązań opisanych 
poniżej:   

1) zmianę terminów  wykonania Umowy lub jej części o okres trwania przeszkody 
uniemożliwiającej realizacje umowy w terminach pierwotnie w niej 
przewidzianych jednak nie dłużej niż o czas trwania przeszkody,  

2) czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej części na okres trwania 
przeszkody uniemożliwiającej realizację umowy zgodnie z jej postanowieniami 
jednak nie dłużej niż o czas trwania przeszkody, 

3)  zmianę sposobu świadczenia Wykonawcy, jeżeli ze względu na okoliczności 
związane z wystąpieniem COVID - 19  uniemożliwiają realizację umowy zgodnie 
z jej postanowieniami 
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4) zmianę zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę 
wynagrodzenia wykonawcy – o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą 
kolejną zmianą nie przekroczy 30% wartości pierwotnej umowy, a Wykonawca 
udokumentuje przyczyny wzrostu, przedkładając Zamawiającemu opis 
skalkulowania oferty złożonej w postępowaniu, opisze jakie konkretnie 
uwarunkowania związane z COVID-19 powodują, że założona kalkulacja jest 
nieaktualna i przedstawi stosowne dokumenty w tym także takie które stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa1  

5) zmianę terminu wykonania Umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie 
wykonywania Umowy lub jej części, 

6) zmianę sposobu wykonywania robót budowlanych, 
6. Jeżeli w okresie od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia zakończenia realizacji niniejszej 

umowy zostaną wprowadzone nowe przepisy prawa (w aktach prawa powszechnie 
obowiązującego) które umożliwiają zmianę postanowień niniejszej umowy, strony mogą w 
drodze porozumienia dokonać jej zmiany, poprzez wprowadzenie do niej wszystkich bądź 
tylko wybranych rozwiązań opisanych w tychże przepisach. 

7. Strony postanawiają ponadto, iż mając na uwadze fakt, że trwająca obecnie na świecie i w 
Polsce pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 (zwana dalej „COVID-19”) jest przypadkiem 
„siły wyższej”, a zarazem Strony nie są w stanie przewidzieć dalszego rozwoju COVID-19 
oraz jego wpływu na realizację niniejszej Umowy, dla umożliwienia realizacji niniejszej 
Umowy w takich warunkach, Strony dodatkowo postanawiają, że: 

1) Ocena przewidywalności wpływu COVID-19 i/lub jego skutków na realizację 
niniejszej Umowy będzie dokonywana według stanu wiedzy na dzień 
składania ofert; 

2) Wykonawca nie będzie ponosił negatywnych skutków zmiany prawa 
lub okoliczności związanych z COVID-19 następujących po dacie złożenia 
oferty; 

3) Podczas realizacji niniejszej Umowy, Zamawiający, po stwierdzeniu, 
że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19 mogą wpłynąć lub 
wpływają na należyte wykonanie Umowy o realizację niniejszego 
zamówienia, dokona – w uzgodnieniu z Wykonawcą i na podstawie 
przedstawionych przez Wykonawcę dowodów - odpowiedniej zmiany Umowy 
z uwzględnieniem postanowień ust. 4 niniejszego paragrafu oraz 
postanowień paragrafu19 niniejszej umowy: 

4) Jeżeli w trakcie realizacji Umowy Wykonawca udokumentuje wpływ 
okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie 
Umowy w zakresie objętym jego odpowiedzialnością odszkodowawczą, w 
tym karami umownymi, Zamawiający może odstąpić od ustalenia i 
dochodzenia kar umownych lub odszkodowań w całości lub w części 
odpowiednio do wykazanego przez Wykonawcę wypływu wystąpienia 
COVID-19 na należyte wykonywanie Umowy lub na zasadność ustalenia i 
dochodzenia tych kar lub odszkodowań albo ich wysokość. Zaistnienie 
przeszkód w wykonywaniu robót powinno być potwierdzone pisemnie. 

5) W przypadku zaistnienia okoliczności, które mogą stanowić zagrożenie, że 
Wykonawca nie wywiąże  się z obowiązków ciążących na nim na zgodnie z 
postanowieniami niniejszej umowy z powodu okoliczności związanych z 
wystąpieniem COVID -19 , w szczególności w  gdy z powodu tych 
okoliczności nie będzie mógł wywiązać  się ze swoich obowiązków w 
terminach przewidzianych w umowie w ustalonym terminie, Wykonawca jest  
zobowiązany do niezwłocznego, pisemnego powiadomienia Zamawiającego 
o ich zaistnieniu, z określeniem przyczyn, oraz przewidywanej wielkości 
opóźnienia. 

 

§ 21 

                                                           
1
 Jeżeli dany dokument stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa, należy go opatrzyć stosowną 

informacją i opisać w jaki sposób owa tajemnica jest chroniona  
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Postanowienia końcowe 

 

1. Niniejsza umowa podlega przepisom prawa polskiego. 
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie Specyfikacja Istotnych 

Warunków Zamówienia, przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), Kodeksu cywilnego oraz innych właściwych 
mających zastosowanie do niniejszej umowy. 

3. Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla 
siedziby Zamawiającego 

4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności 
5. Umowę sporządzono w trzech  jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, 

dwa dla Zamawiającego. 
6. Wykaz załączników stanowiących integralną część niniejszej Umowy: 

1) Załącznik nr 1 – wzór oświadczenie Podwykonawcy 
2) Załącznik nr  2 – Wymagania dla umów z Podwykonawcami 
3) Załącznik nr 3  – wzór wykaz rozliczeń umów zawartych z podwykonawcami; 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                 WYKONAWCA 
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Załącznik nr 1 do umowy nr KA-2/118/2020 

 

Obowiązkiem Wykonawcy jest dołączenie do faktury przedkładanej Zamawiającemu oświadczeń 

Podwykonawcy i odpowiednio dalszych podwykonawców (wraz z kopiami wszystkich 

dokumentów wymienionych w oświadczeniu) potwierdzonych przez Wykonawcę o stanie 

rozliczeń Wykonawcy z Podwykonawcą (i odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy z dalszymi 

podwykonawcami) co najmniej o treści: 

 

OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY 

z dnia ……… 

 

 

Działając w imieniu ……………………………. (pełna nazwa podwykonawcy), ul. 

……………, NIP ………………… oświadczam, że:  

 

1. Jako Podwykonawca zadania dotyczącego ………………………. jestem wykonawcą robót 
budowlanych ………………….. i łączy mnie z ………………………. (Wykonawcą) jedynie 
umowa z dnia ………….. r. nr ………….. Umowy ta nie została zmieniona.  
 

2. Zgodnie z umową, o której mowa w pkt. 1 należne Podwykonawcy wynagrodzenie od 

Wykonawcy wynosi łącznie …………………zł netto (…………….. zł brutto). Z tej kwoty: 

a. Wykonawca zapłacił Podwykonawcy:  

- na podstawie faktury …………………..kwotę ........... zł w dniu ………….. oraz uregulował 

w inny sposób, tj. w sposób ………….. (np. poprzez potrącenie) kwotę ……………… w 

dniu 

- na podstawie faktury …………………..kwotę ........... zł w dniu ………….. oraz uregulował 

w inny sposób, tj. w sposób ………….. (np. poprzez potrącenie) kwotę ……………… w 

dniu 

- na podstawie faktury …………… kwotę  ........... zł w dniu ………….. oraz uregulował w 

inny sposób, tj. w sposób ………….. (np. poprzez potrącenie) kwotę ……………… w dniu 

b. pozostała do zapłaty między Wykonawcą a Podwykonawcą kwota ………………… zł, 

(w tym: 

- z faktury ………………….. pozostała do zapłaty kwota ........... zł 

- z faktury ………………….. pozostała do zapłaty kwota ........... zł 

- z faktury ………………….. pozostała do zapłaty kwota ........... zł), 

z tego kwota ……………………………zł jest wymagalna (termin zapłaty upłynął 

…………………..……) natomiast kwota ………….………. jest niewymagalna (termin 

płatności to  ………………………………………. …………) 

c.  (ewentualnie) kwota …………..…… zł jest sporna między Wykonawcą a 

Podwykonawcą i kwota ta jest należna zdaniem Podwykonawcy na podstawie 

………………………i przysługuje z tytułu…………………………………………………  

d. Mając na uwadze kwoty wskazane w pkt. 2 lit. a, b, c, Podwykonawca wskazuje, iż 

wynagrodzenie należne od Wykonawcy na dzień niniejszego oświadczenia, które winno 

zostać zapłacone bezpośrednio przez Zamawiającego wynosi …………………… zł netto 

(………….. zł brutto). 

3. Odnośnie faktów przedstawionych w pkt 2 przedkładam wszystkie dokumenty w tym w 

szczególności: 

a. Faktury nr…………………i ………… 
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b. oświadczenia dalszego podwykonawcy  z dnia ………… i ……….potwierdzające 

otrzymanie wymagalnych należności  z wyszczególnieniem co najmniej należności, nr 

faktury, terminu wymagalności, terminu otrzymania zapłaty*.   

c. (inny ewentualny dowód zapłaty wymagalnych należności dla podwykonawców / 

dalszych podwykonawców)…………………………………………… 

d. ………………………………………… 

 

4. Ponadto oświadczam, że: 

a. jako Podwykonawca Generalnego Wykonawcy nie wykonywałem żadnych innych prac 
ani też nie dostarczałem żadnych urządzeń, materiałów, instalacji, technologii lub 
innych, za które nie otrzymała należnego wynagrodzenia, poza określonymi w fakturach 
wskazanych w punkcie 2 powyżej; 

b. Generalny Wykonawca nie naliczył kar umownych za opóźnienie lub zwłokę lub 
odstąpienie od umowy zawartej z Podwykonawcą, ani z jakiegokolwiek innego tytułu 
lub na jakiejkolwiek innej podstawie; 

c. nie zostały zatrzymane, potrącone żadne kwoty tytułem kaucji gwarancyjnej (w 
przypadku zatrzymania, potrącenia kwot z tytułu kaucji gwarancyjnej proszę wskazać: 
podstawę prawną z umowy, wysokość zatrzymanej, potrąconej kwoty tytułem kaucji 
gwarancyjnej z wyszczególnieniem, której faktury dotyczyła z rozbiciem poszczególnej 
kwoty na daną fakturę, czy kwota kaucji została zwrócona i w jakiej części, czy w 
całości, datę wymagalności zwrotu kaucji gwarancyjnej) i nie istnieją żadne roszczenia 
wobec Generalnego Wykonawcy poza wynikającymi z faktur wskazanych w punkcie 2 
powyżej, a dotyczące realizacji Inwestycji; 

d. Generalny Wykonawca nie składał wobec Podwykonawcy oświadczeń o potrąceniu; 
e. nie istnieją żadne inne, poza określonymi w punkcie 2 – roszczenia związane z 

jakimikolwiek pracami, dostarczanymi urządzeniami w związku z realizacją Inwestycji; 
f. Mając na uwadze kwoty wskazane w pkt. 2 oraz pozostałe okoliczności wskazane w 

pkt. 4 Podwykonawca wskazuje, iż wynagrodzenie należne od Wykonawcy na dzień 
niniejszego oświadczenia, które winno zostać zapłacone bezpośrednio przez 
Zamawiającego wynosi …………………… zł netto (………….. zł brutto). 

g. Zapłata przez Zamawiającego kwoty określonej w pkt. 4 lit. f powyżej, a wynikającej z 
faktur wskazanych w punkcie 2b powyżej, wyczerpuje wszelkie roszczenia 
Podwykonawcy do Zamawiającego lub Generalnego Wykonawcy związane z 
realizacją Inwestycji; w związku z powyższym Podwykonawca zrzeka się wszelkich 
dotychczasowych oraz przyszłych roszczeń przeciwko Zamawiającemu związanych 
bezpośrednio lub pośrednio z Inwestycją, w tym roszczeń z tytułu bezpodstawnego 
wzbogacenia, jak również z tytułu rozliczenia przedmiotu Inwestycji w zakresie 
wykonanym przez Podwykonawcę. 

 

                                                           Podwykonawca ………………………………….. 

 

Wykonawca - Potwierdzam stan faktyczny i prawny 

……………………………………….”, 

    

 

* W przypadku braku dalszych podwykonawców należy wpisać „nie dotyczy” 
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Załącznik nr 2 do umowy nr KA-2/118/2020 – Wymagania dla umów z 

Podwykonawcami 
 

 

 

L.p. Opis wymagania 

Oświadczenie 

Wykonawcy o 

spełnieniu wymogu 

(proszę wpisać T – w 

wypadku, gdy 

wymaganie jest 

spełnione, N – gdy 

wymaganie nie jest 

spełnione) W 

wypadku wpisania N – 

należy wyjaśnić 

powód niespełnienia 

wymagania w 

kolumnie 4. 

Wyjaśnienie 

Wykonawcy, 

w wypadku 

wpisania N 

w kolumnie 

3 

1. termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy / 

dalszego podwykonawcy przewidziany w umowie o 

podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od 

dnia doręczenia Wykonawcy / Podwykonawcy faktury 

lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 

Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, 

usługi lub  roboty budowlanej,  

  

2. zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie może 

zostać ustalone w postaci zatrzymywania 

(niewypłacania) części wynagrodzenia Podwykonawcy; 

  

3. umowy z Podwykonawcami nie mogą przewidywać 

progu wartości minimalnej prac, dopiero powyżej 

którego Podwykonawca uprawniony jest wystawić 

fakturę; 

  

4. Wynagrodzenie podwykonawcy ustala się w kwocie 

brutto, uwzględniającej wszystkie podatki i opłaty, w tym 

podatek VAT. W wypadku, gdy zgodnie z art. 17 ust. 1 

pkt. 8) ustawy o podatku od towarów i usług 

podatnikiem w zakresie podatku VAT jest Wykonawca, 

umowa winna również określać wysokość podatku VAT 

rozliczanego przez Wykonawcę.  

  

5. umowy winny zawierać postanowienie, zgodnie z 

którym w przypadku gdy Podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca zamierza zawrzeć umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, jest zobowiązany do przedkładania 

Zamawiającemu w trakcie realizacji niniejszej umowy 

projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub 

dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę 

wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o 

treści zgodnej z projektem umowy. 

  

6. umowy winny zawierać postanowienie, zgodnie z 

którym w przypadku gdy podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca zamierza zmienić zaakceptowaną przez 

Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, podwykonawca lub 

dalszy podwykonawca, jest obowiązany, w trakcie 

realizacji niniejszej umowy, do przedłożenia 

Zamawiającemu projektu tej zmiany, przy czym 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest 

obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zmianę 
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umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem 

zmiany. 

7. umowy winny zawierać postanowienie, zgodnie z 

którym Wykonawca/Podwykonawca jest zobowiązany 

do przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za 

zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

  

8.  umowy winny zawierać wyłączenie obowiązku 

zachowania poufności wobec Zamawiającego w 

zakresie wszystkich elementów umowy, w 

szczególności w odniesieniu do wysokości 

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego 

Pdwykonawcy. 

  

9. umowy z Podwykonawcami nie mogą uzależniać 

wypłaty wynagrodzenia Podwykonawcy od zapłaty 

wynagrodzenia przez Zamawiającego na rzecz 

Wykonawcy, jak również nie mogą uzależniać 

dokonania odbioru robót wykonanych przez 

Podwykonawcę od dokonania odbioru robót 

wykonanych przez Wykonawcę przez Zamawiającego. 

  

10. umowy z Podwykonawcami muszą przewidywać, iż 

osoby, które będą wykonywały w trakcie realizacji 

umowy podwykonawczej czynności określone w opisie 

przedmiotu zamówienia lub umowie zawartej z 

Wykonawcą, co do których Zamawiający wymaga, aby 

osoby je wykonujące zostały zatrudnione  na podstawie 

umowy o pracę/, będą zatrudnione przez 

Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. 

  

11 umowy z Podwykonawcami winny zawierać 

oświadczenie podwykonawcy,  że osoby, które będą 

wykonywały w trakcie realizacji umowy zawartej 

pomiędzy wykonawca i podwykonawcą czynności w 

zakresie realizacji zamówienia określone w opisie 

przedmiotu zamówienia lub w umowie, co do których 

Zamawiający wymaga, aby osoby je wykonujące 

zostały zatrudnione  na podstawie umowy o pracę, -  

będą zatrudnione przez Podwykonawcę na podstawie 

umowy o pracę. 

  

12. umowy z Podwykonawcami  muszą przewidywać, iż w 

trakcie realizacji umowy o podwykonawstwo 

Wykonawca uprawniony jest do wykonywania 

czynności kontrolnych wobec Podwykonawcy odnośnie 

spełniania przez Podwykonawcę wymogu zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

czynności określone w opisie przedmiotu zamówienia, 

co do których Zamawiający wymaga, aby osoby je 

wykonujące zostały zatrudnione na podstawie umowy o 

pracę, w szczególności do: 

i. żądania oświadczeń i dokumentów w 
zakresie potwierdzenia spełniania 
wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących 
wskazane w pkt. 10) powyżej czynności i 
dokonywania ich oceny, 

ii. żądania wyjaśnień w przypadku 
wątpliwości w zakresie potwierdzenia 
spełniania ww. wymogu, 

iii. przeprowadzania kontroli na miejscu 
wykonywania przedmiotu umowy o 
podwykonawstwo. 
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13. umowy z Podwykonawcami muszą przewidywać, iż w 

trakcie realizacji umowy o podwykonawstwo na każde 

wezwanie Wykonawcy w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie Podwykonawca  przedłoży 

Wykonawcy wskazane poniżej dowody w celu 

potwierdzenia faktu zatrudnienia na podstawie umowy o 

pracę przez Podwykonawcę osób wykonujących 

wskazane w pkt. 10) powyżej czynności w trakcie 

realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo: 

1) oświadczenie Podwykonawcy o 
zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę 
osób wykonujących czynności, których 
dotyczy wezwanie Wykonawcy. 
Oświadczenie to powinno zawierać w 
szczególności: dokładne określenie 
podmiotu składającego oświadczenie, 
datę złożenia oświadczenia, wskazanie, 
że objęte wezwaniem czynności wykonują 
osoby zatrudnione na podstawie umowy o 
pracę wraz ze wskazaniem imion i 
nazwisk, liczby tych osób, rodzaju umowy 
o pracę, rodzaju pracy i wymiaru etatu 
oraz podpis osoby uprawnionej do 
złożenia oświadczenia w imieniu 
wykonawcy lub podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy; 

2) poświadczoną za zgodność z 
oryginałem przez podwykonawcę lub 
dalszego podwykonawcę kopię 
umowy/umów o pracę osób wykonujących 
w trakcie realizacji umowy o 
podwykonawstwo czynności, których 
dotyczy ww. oświadczenie podwykonawcy 
lub dalszego podwykonawcy (wraz z 
dokumentem regulującym zakres 
obowiązków, jeżeli został sporządzony). 
Kopia umowy/umów powinna zostać 
zanonimizowana przez podwykonawcę lub 
dalszego podwykonawcę w sposób 
zapewniający ochronę danych osobowych 
pracowników, zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 
danych osobowych Dz.U.2018.1000 ze 
zm. (tj w szczególności bez  adresów, nr 
PESEL pracowników). Informacje takie 
jak: data zawarcia umowy, imię i nazwisko, 
rodzaj umowy o pracę, rodzaj 
wykonywanej pracy i wymiar etatu 
powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

3) zaświadczenie właściwego oddziału 
ZUS, potwierdzające opłacanie przez 
podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę składek na ubezpieczenia 
społeczne i zdrowotne z tytułu 
zatrudnienia na podstawie umów o pracę 
za ostatni okres rozliczeniowy; 

4) poświadczoną za zgodność z 
oryginałem przez podwykonawcę lub 
dalszego podwykonawcę kopię dowodu 
potwierdzającego zgłoszenie pracownika 
przez pracodawcę do ubezpieczeń, 
zanonimizowaną, z wyjątkiem imienia i 
nazwiska, w sposób zapewniający 
ochronę danych osobowych pracowników, 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 
maja 2018 r. o ochronie danych 
osobowych. 

  

14. W przypadku gdy umowa o podwykonawstwo lub 

dalsze podwykonawstwo ma zostać zawarta z osobą 
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fizyczną wykonującą działalność gospodarczą 

zarejestrowaną w Rzeczpospolitej Polskiej albo w 

państwie niebędącym członkowskim Unii Europejskiej 

lub państwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego,  

niezatrudniającą pracowników lub niezawierającą umów 

ze zleceniobiorcami albo osobą niewykonującą 

działalności gospodarczej,  - umowa o 

podwykonawstwo  lub dalsze podwykonawstwo musi 

spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 10 

października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu  

za pracę. 

15.  W przypadku gdy umowa o podwykonawstwo lub 

dalsze podwykonawstwo ma zostać zawarta z osobą 

fizyczną wykonującą działalność gospodarczą 

zarejestrowaną w Rzeczpospolitej Polskiej albo w 

państwie niebędącym członkowskim Unii Europejskiej 

lub państwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 

zatrudniającą pracowników lub zawierającą umowy ze 

zleceniobiorcami - umowa o podwykonawstwo  lub 

dalsze podwykonawstwo  winna zawierać oświadczenia 

takiego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy że  

jest osobą fizyczną wykonującą działalność 

gospodarczą zarejestrowaną w Rzeczpospolitej Polskiej 

albo w państwie niebędącym członkowskim Unii 

Europejskiej lub państwem Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego,  zatrudniającą pracowników lub 

zawierającą umowy ze zleceniobiorcami; 

  

16. Umowa o podwykonawstwo winna być sporządzona w 

języku polskim 

  

17. Umowa o podwykonawstwo winna zawierać 

postanowienie, zgodnie z którym Prawem właściwym 

dla umowy o podwykonawstwo winno być prawo polskie 

a do rozstrzygania wszelkich sporów dotyczących  

umowy o podwykonawstwo właściwy powinien być sąd 

polski.       

  

 

 Uwaga; sformułowane powyżej wymagania stosuje się odpowiednio do umów z dalszymi 
podwykonawcami; Ilekroć w tabeli  mowa jest o „podwykonawcy” należy przez to rozumieć również 
dalszego podwykonawcę.
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Załącznik nr 3  do umowy nr KA-2/118/2020 

Wzór wykazu rozliczeń umów zawartych z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami 

2.  

l.p. 

Nazwa 

Podwykonawcy 

/dalszego podwykonawcy 

Zakres  

robót wykonanych  

przez podwykonawcę/ 

dalszego 

 podwykonawcę  

Data  

zaakceptowania   

podwykonawcy/ 

dalszego podwykonawcy  

przez Inwestora  

Numer  

i data zawarcia umowy 

 z podwykonawcą/ 

dalszym  

podwykonawcą 

Całkowita  

wysokość wynagrodzenia  

określona w umowie  

zawartej przez wykonawcę/ 

podwykonawcę  

Całkowita  

wysokość wynagrodzenia  

wypłaconego  

podwykonawcy/ 

dalszemu podwykonawcy 

Rodzaj  

wynagrodzenia  

(wynagrodzenie  

ryczałtowe/ 

kosztorysowe) 

Uwagi 

1.                 

2.                 

3.                 

4.                 

5.                 

6.                 

7.                 

8.                 

9.                 

10.                 

11.                 

12.                 

13.                 

14.                 

15.                 

16.                 

17.                  

18.                 

19.                 

20.                 
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