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O D P O W I E D Ź
na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż w dniu 16.03.2021r. do Zamawiającego wpłynęła prośba
o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu 
prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. roku Prawo 
Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm ) w trybie podstawowym 
bez negocjacji na: „Roboty bitumiczne i brukarskie przy budowie drogi leśnej 
pożarowej nr 4 w Leśnictwie Kania, Nadleśnictwo Dobrzany”.

Pytanie 1
1. Dotyczy projektu umowy  § 2 ust. 3 pkt 4 lit. j oraz § 8 ust. 4. 

Prosimy Zamawiającego o zmianę powyższej jednostki redakcyjnej i nałożenie na 
Wykonawcę obowiązku złożenia dokumentacji  powykonawczej – operatu 
kolaudacyjnego  nie faktycznie na dzień zgłoszenia do odbioru lecz na  termin 
wyznaczonego odbioru – w powyższym zakresie pomiędzy ww. jednostkami 
redakcyjnymi występuje sprzeczność. 

Dotychczasowe postanowienie odbiegające od normalnych zasad realizacji 
analogicznych kontraktów i skutkuje faktycznie skróceniem określonego w umowie 
terminu realizacji robót. Przygotowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej – 
operatu kolaudacyjnego   jest bowiem możliwe dopiero po faktycznym zakończeniu 
wszystkich robót i analogicznie jak pozostałe obowiązki umowne wymaga czasu.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Zamawiający zmienia zapis § 3 ust. 3 pkt 4 lit. j umowy w sposób następujący:
j) dostarczenie Zamawiającemu na dzień zgłoszenia do odbioru końcowego: 
kompletnego operatu kolaudacyjnego. Operat kolaudacyjny zawiera: projekt 
powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi oraz potwierdzeniem 
projektanta,, dziennik budowy (oryginał i kopię), obmiar robót, deklaracje zgodności, 
aprobaty techniczne i inne atesty jakościowe wbudowanych materiałów, protokoły prób, 
badań i sprawdzeń operatu kolaudacyjnego. Koszt za wykonanie wyżej wymienionych 
dokumentacji ponosi Wykonawca. Zgodnie z zapisem § 4 ust. 6 obsługę geodezyjną 
wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą wykona Zamawiający.  

2. Dotyczy projektu umowy  § 3 ust. 7 pkt 2
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Prosimy Zamawiającego o zmianę powyższej jednostki redakcyjnej  i określenie 
stosownie do standardów ustalonych na zdecydowanej większości inwestycji 
publicznych obowiązku przedkładania kopii umów publicznych dopiero na wezwanie 
Zamawiającego. Powyższy zapis rozszerza bowiem ponad uzasadniona miarę zakres 
obowiązków formalnych których wykonanie będzie istotnie obciążać tak wykonawcę jak 
i Zamawiającego. 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę § 3 ust. 7 pkt 2

3. Dotyczy projektu umowy  § 3 ust. 9

Prosimy z oczywistych względów o wydłużenie terminu wykonania zobowiązania do 
minimów 5 dni – zastrzeżony termin jest terminem zbyt krótkim.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu wykonania zobowiązania do 
minimum 5 dni, o których mowa w § 3 ust. 9.

4. Dotyczy projektu umowy  § 7 ust. 4

Prosimy Zamawiającego o usunięcie lub odpowiednią modyfikacje ww. jednostki 
redakcyjnej. Przedmiotowe zastrzeżenia w zakresie nieuznania ewentualnych potrąceń 
dokonanych przez Podwykonawcę są nie do pogodzenia z celem i istota 
projektowanego stosunku prawnego a ponadto ograniczają zasadę konkurencji i 
naruszają przez to postanowienia prawa zamówień publicznych oraz prawo do ułożenia 
stosunku pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą wg własnego uznania Stron. 
Wykonawca bowiem odpowiada za prace swoich podwykonawców względem 
Zamawiającego jak za działania własne. Winien on zatem mieć swobodę w doborze 
ewentualnych podwykonawców oraz w ułożenia z  nim stosunków wg własnego uznania. 
Potrącanie z  wynagrodzenia, które nie jest uznawane na brak zapłaty  jest 
powszechnym sposobem regulowania  roszczeń finansowych związanych z 
wykonaniem umowy które przewiduje zresztą wprost sam Zamawiający względem 
Wykonawcy 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie lub modyfikację zapisów § 3 ust. 7 pkt 2

5. Dotyczy planów zamówień publicznych na rok 2021

Wykonawca zwraca się z prośba o zamieszczenie lub wskazanie miejsca gdzie 
Zmawiający umieścił na swojej stronie internetowe plan postępowań o udzielenie 
zamówień na rok 2021.

Na stronie Zamawiającego Wykonawcy odnajdują tylko plany na lata 2017-2020:
https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_szczecin/nadl_dobrzany/zamowienia_publiczne/pl
any

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_szczecin/nadl_dobrzany/zamowienia_publiczne/plany
https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_szczecin/nadl_dobrzany/zamowienia_publiczne/plany
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Zgodnie z art. 23 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień 
Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm ) Zamawiający publiczni, o których 
mowa w art. 4 pkt 1 i 2, oraz ich związki, nie później niż w terminie 30 dni od dnia 
przyjęcia budżetu lub planu finansowego przez uprawniony organ, sporządzają plan 
postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewidują przeprowadzić w danym roku 
finansowym… „ 
Zamawiający nie ma zatwierdzonego planu finansowego.

6. Dotyczy nazwy banku dla wadium

W pkt  11.3 SWZ Zamawiający podaje nazwę banku BGŻ S.A. prosimy o potwierdzenie 
lub ewentualną korektę iż wyżej wymieniona nazwa jest poprawna.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Zamawiający zmienia zapisy w pkt 11.3. SWZ w następujący sposób:

11.3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy 
Zamawiającego w banku BNP PARIBAS S.A. O/Stargard nr rachunku: 50 2030 
0045 1110 0000 0232 4780 z dopiskiem:  „Roboty bitumiczne i brukarskie przy 
budowie drogi leśnej pożarowej nr 4 w Leśnictwie Kania,  Nadleśnictwo Dobrzany 
.”  Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie 
zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego. Wadium wniesione 
w  pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert

Z poważaniem,
Janusz  Szpakowski
Dyrektor                                                
Zespołu Składnic Lasów Państwowych        
w Stargardzie
/Podpisano elektronicznie/
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