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ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2018-09-12 i 2018-09-17 do Zamawiającego wpłynęły prośby 
o wyjaśnienie zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:
„Digitalizacja dokumentów analogowych Państwowego Zasobu Geodezyjnego 
i Kartograficznego - zadanie I”, w ramach realizacji projektu pn.: „E-Usługi w informacji przestrzennej Powiatu Limanowskiego”.
Treść wspomnianych próśb jest następująca:
1. Czy istnieje możliwość wydłużenia terminu wykonania etapu 1. Dwa miesiące to zbyt krótko - praca wymagałaby trybu trzyzmianowego, a to niestety bedzie wpływało na błędy.

2. W wyniku zmiany załącznika numer 1 do SIWZ Wykonawca przed rozpoczęciem skanowania winien wykonać szczegółowy spis dokumentacji w ramach, którego konieczne jest m.in. policzenie wszystkich kart w operacie. Zgodnie z zapisami Umowy termin realizacji I etapu prac wynosi 2 miesiące 
z uwzględnieniem min. 10 dniowego okresu na kontrolę Zamawiającego. Tak szczegółowy spis dokumentacji oraz skanowanie dokumentacji o wolumenie 100 mb jest praktycznie nie możliwe do zrealizowania w tak krótkim terminie. Czy w związku z powyższym Zamawiający może wydłużyć czas realizacji I etapu z dwóch do czterech miesięcy. ?

Odpowiedź do pytania nr 1 i 2:

Zamawiający przedłuża termin wykonania przedmiotu zamówienia dla I etapu do 4 miesięcy po podpisaniu umowy, dla II etapu do 6 miesięcy po podpisaniu umowy i dla III etapu do 12 miesięcy po podpisaniu umowy.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1. E- administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.4 E- usługi w informacji przestrzennej, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
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