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znak sprawy: PN-02-2019
WYKONAWCY, KTÓRZY POBRALI SIWZ
POWIADOMIENIE O ZMIANACH W SIWZ
W postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, na wykonanie rozbudowy hali technologicznej z wewnętrzną infrastrukturą techniczną dla wydzielonych stanowisk doświadczalnych IMIM PAN w Krakowie na działce 654/3 obr. 4 Krowodrza przy ul. Reymonta 25 w Krakowie, działając na podstawie art. 38 ust 4, uprzejmie Państwa informujemy, iż Zamawiający wprowadził następującą zmiany w SIWZ:
1. Zamawiający zmienia zapis pkt. 5 SIWZ:

Jest:

Termin wykonania zamówienia

Zamówienie musi być zrealizowane w terminie: do 15 listopada 2019.

Powinno być:
Termin wykonania zamówienia

Zamówienie musi być zrealizowane w terminie: do 30 kwietnia 2020.

2. Zamawiający zmienia zapis pkt. 18.1.2 SIWZ:

Jest:

Okres udzielonej Gwarancji – 10%
Powinno być:

Okres udzielonej Gwarancji – 20%

3. Zamawiający zmienia zapis pkt. 18.1.3 SIWZ:

Jest:

Termin wykonania – 30%
Powinno być:

Termin wykonania – 20%

4. Zamawiający zmienia zapis pkt. 18.2.3 SIWZ:

Jest:

Termin wykonania

Wzór:
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 x L max
X – różnica pomiędzy data wykonania a 15 października

Min. termin wykonania 15.10.2019

Max termin wykonania 15.11.2019

Zgodnie z warunkami SIWZ max okres wykonania wynosi 15 listopada 2019.

Powinno być:

Termin wykonania

Wzór:
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 x L max
X – różnica pomiędzy data wykonania a 31 marca 2020
Min. termin wykonania 31 marca 2020
Max termin wykonania 30 kwietnia 2020
Zgodnie z warunkami SIWZ max okres wykonania wynosi 30 kwietnia 2020.


