	IMIM/DOP/  1806 /19
	                              Kraków, dnia 25.07.2019 r.


znak sprawy: PN-02-2019
WYKONAWCY, KTÓRZY POBRALI SIWZ
POWIADOMIENIE O ZMIANACH W SIWZ
W postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, na wykonanie rozbudowy hali technologicznej z wewnętrzną infrastrukturą techniczną dla wydzielonych stanowisk doświadczalnych IMIM PAN w Krakowie na działce 654/3 obr. 4 Krowodrza przy ul. Reymonta 25 w Krakowie, działając na podstawie art. 38 ust 4, uprzejmie Państwa informujemy, iż Zamawiający wprowadził następującą zmianę w SIWZ:
1. Zamawiający do załącznika nr 4 – projektu umowy w § 3 dodaje ust 4:
Szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji robót (zwany dalej Harmonogramem), uzgodniony z Zamawiającym, stanowi załącznik nr ……… do niniejszej Umowy.

2. Zamawiający do załącznika nr 4 – projektu umowy w § 5 ust 1 dodaje pkt 9:

uzgodnionego z Zamawiającym Harmonogramu;

3. Zamawiający do załącznika nr 4 – projektu umowy zmienia zapis w § 6 ust 4 pkt 4:

Jest:

termin wykonania robót przez Podwykonawcę winien być zgodny z terminem wykonania przedmiotu Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, chronologią robót wynikających z procesu technologicznego i zasad sztuki budowlanej, stanowiących przedmiot Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą;
Powinno być:

termin wykonania robót przez Podwykonawcę winien być zgodny z terminem wykonania przedmiotu Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, Harmonogramem stanowiącym załącznik do Umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, chronologią robót wynikających z procesu technologicznego i zasad sztuki budowlanej, stanowiących przedmiot Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą; 

4. Zamawiający do załącznika nr 4 – projektu umowy zmienia zapis w § 7:
Jest:

1. Zamawiający za wykonany i odebrany przedmiot zamówienia zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości …………………. brutto (słownie:……………………….) W tym cena netto wynosi: ………………………., podatek VAT w wysokości ……………%, w kwocie …………………………………….…… 
2. Prace objęte przedmiotem umowy będą rozliczane fakturą. Podstawą do wystawienia faktury jest podpisany bez zastrzeżeń przez Zamawiającego i przedstawiciela Wykonawcy protokół odbioru.
3. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy obejmuje wszelkie poniesione koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy. Wynagrodzenie, określone w ust. 1 odpowiada zakresowi robót przedstawionemu w dokumentacji projektowej, SIWZ. Wynagrodzenie określone w ust. 1 zawiera koszty: wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, związanych z projektem organizacji placu budowy wraz z jego organizacją i późniejszą likwidacją, wszelkie koszty utrzymania zaplecza budowy, obsługi geodezyjnej, koszty związane z odbiorami wykonanych robót, koszty związane z wykonaniem dokumentacji powykonawczej oraz inne koszty wynikające z niniejszej umowy.
4. Koszty zużycia wody i innych czynników energetycznych użytych w trakcie realizacji przedmiotu umowy a także koszty odbioru ścieków ponosi Zamawiający
5. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem VAT i posiada NIP …………………., Zamawiający oświadcza, że posiada NIP 675-000-18-57.
6. Wykonawca wystawi faktury w terminie 7 dni od daty podpisania przez Strony protokołu odbioru robót. Zamawiający zapłaci wynagrodzenie w terminie 21 dni od dnia dostarczenia prawidłowo  wystawionej faktury, na rachunek Wykonawcy nr …………………., który każdorazowo wskazany będzie na fakturze. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości przelewu przez Wykonawcę jego wierzytelności przysługujących Wykonawcy z tytułu realizacji umowy na osoby trzecie.
8. Zamawiający nie ponosi skutków prawnych nieprawidłowo wystawionych faktur, w tym w szczególności w zakresie terminu płatności.
9. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom, o których mowa w art. 143c ust. 1, biorącym udział w realizacji robót budowlanych.

10. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 6, wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty z uwzględnieniem treści art. 6471 § 3 KC wraz z poźn. zm..

11. Strony postanawiają, że zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. W przypadku nieterminowej płatności należności Wykonawca ma prawo naliczyć Zamawiającemu odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.
Powinno być:

1. Zamawiający za wykonany i odebrany przedmiot zamówienia zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości …………………. brutto (słownie:……………………….) W tym cena netto wynosi: ………………………., podatek VAT w wysokości ……………%, w kwocie …………………………………….…… 
2. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem VAT i posiada NIP …………………., Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem VAT i posiada NIP 675-000-18-57.
3. Strony ustalają, że rozliczenie Wykonawcy za przedmiot Umowy, będzie się odbywało fakturami częściowymi oraz fakturą końcową. Faktury częściowe będą wystawione na podstawie protokołów odbioru określających stan realizacji poszczególnych elementów robót, wykazywanych w harmonogramie, na ostatni dzień roboczy każdego miesiąca kalendarzowego realizacji umowy, (za wyjątkiem listopada 2019). Protokoły odbioru będą sporządzane w terminie do 5-ciu dni kalendarzowych liczonych od 1-ego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, na koniec którego protokoły wskazują stan realizacji robót oraz każdorazowo podpisywano, (za wyjątkiem listopada 2019). 
4. W każdym z protokołów odbioru,  winien być określony kwotowy udział robót, dostaw lub usług wykonanych przez podwykonawcę/ów w odbieranym zakresie prac. Zapłata nie może przekroczyć wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu wykonanych robót, dostaw lub usług, które zostało określone w umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
5. Zamawiający nie będzie miał obowiązku odbioru robót i zapłaty za roboty wykonane wcześniej niż zostało to określone w Harmonogramie. W przypadku, gdy Wykonawca przewiduje wcześniejsze wykonanie robót w stosunku do terminów określonych w Harmonogramie może wystąpić z wnioskiem o zmianę Harmonogramu zgodnie z §15 ust. 3 pkt 3) i §15 ust. 6 niniejszej Umowy.
6. Rozliczenie ostateczne nastąpi fakturą końcową, wystawioną po wykonaniu wszystkich prac, na podstawie końcowego protokołu odbioru robót i protokołu potwierdzającego usunięcie ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, podpisanego przez Kierownika budowy i nadzór Zamawiającego.
7. Wykonawca nie może dokonywać cesji wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy.
8. Strony uzgodniły, że należności za roboty będą realizowane w formie przelewu w terminie do 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionych faktur i pod warunkiem, że oświadczenie lub inny dokument podwykonawcy o otrzymaniu zapłaty będzie dołączone na co najmniej trzy dni przed upływem terminu płatności. Jeżeli oświadczenie lub inny dokument Podwykonawcy o otrzymaniu zapłaty wynagrodzenia zostanie przedłożony w 19,20,21 dniu licząc od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego w takim przypadku termin zapłaty faktury ulega wydłużeniu odpowiednio od 1 do 3 dni bez  naliczania odsetek. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na konto Wykonawcy w Banku …………………… nr ………………………………….

9. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego części należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom, o których mowa w art. 143c ust. 1, biorącym udział w realizacji robót budowlanych.

10. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 9, wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty z uwzględnieniem treści art. 6471 § 3 KC wraz z poźn. zm.

11. Strony postanawiają, że zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. W przypadku nieterminowej płatności należności Wykonawca ma prawo naliczyć Zamawiającemu odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.

5. Zamawiający do załącznika nr 4 – projektu umowy zmienia zapis w § 15 ust 3 pkt 3:

Jest:

kolejności i terminu wykonania robót;

Powinno być:

kolejności i terminu wykonania robót określonych w Harmonogramie.
6. Zamawiający do załącznika nr 4 – projektu umowy zmienia zapis w § 15 ust 6:

Jest:
Warunkiem dokonania zmian, jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę zawierającego: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian, obliczenie kosztów zmian zgodnie z zasadami określonymi w ust. 7, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy, opis wpływu zmiany na termin realizacji.

Powinno być:
Warunkiem dokonania zmian, jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę zawierającego: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian, obliczenie kosztów zmian zgodnie z zasadami określonymi w ust. 7, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy, opis wpływu zmiany na termin realizacji oraz Harmonogram.

7. Zamawiający do załącznika nr 4 – projektu umowy zmienia zapis w § 6 ust 1:

Jest:
Wykonawca wykona osobiście: …………………………………………….. Pozostałe roboty budowlane, a także dostawy i usługi opisane w ust. 13, które zostaną wykonane przy udziale Podwykonawców, określa oświadczenie Wykonawcy stanowiące zał. nr ...... do niniejszej Umowy. Powyższe oświadczenie nie zwalnia Wykonawcy z przeprowadzenia procedury określonej w pkt 3-33 niniejszego paragrafu.

Powinno być:
Wykonawca wykona osobiście: …………………………………………….. Pozostałe roboty budowlane, a także dostawy i usługi opisane w ust. 15, które zostaną wykonane przy udziale Podwykonawców, określa oświadczenie Wykonawcy stanowiące zał. nr ...... do niniejszej Umowy. Powyższe oświadczenie nie zwalnia Wykonawcy z przeprowadzenia procedury określonej w pkt 3-33 niniejszego paragrafu.

8. Zamawiający dodaje do SIWZ pkt 19.8.6 o treści:
Szczegółowy harmonogram rzeczono-finansowy prac.

