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O D P O W I E D Ź - 2
na zapytania w sprawie SIWZ
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2016-11-17 do Zamawiającego wpłynęła prośba 
o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na:
Modernizację głównej rozdzielni transformatorowej nN oraz systemu awaryjnego zasilania energią elektryczną  bloków operacyjnych w Okręgowym Szpitalu Kolejowym w Katowicach - s.p.z.o.z.
Treść wspomnianej prośby jest następująca :
W punkcie 5 ust. 5.1. Zamawiający zawarł zapis odnoszący się do terminu realizacji zamówienia o treści: "Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: do dnia 12 grudnia 2016 r."
Pragniemy zauważyć, że wyznaczony przez Zamawiającego termin realizacji prac jest nierealny dla tak szerokiego zakresu robót. Przypuszczamy, że nastąpiła omyłka pisarska i faktyczny termin realizacji zadania wyznaczony jest na 12 grudnia 2017 r.
W związku z czym prosimy o zmianę treści SIWZ w punkcie 5 ust. 5.1. na: "Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: do dnia 12 grudnia 2017 r." oraz taką samą zmianę odpowiedniego zapisu w projekcie umowy.


Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:
Wyjaśniamy, że termin realizacji przedmiotowego został wpisany prawidłowo. Zmiana terminu nie jest możliwa ze względu na termin rozliczenia dotacji przyznanej przez Województwo Śląskie, z zastrzeżeniem zapisu par. 4 ust. 4 projektu umowy.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.
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