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D – M- 00.00.00 
WYMAGANIA OGÓLNE 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót w ramach 
zadania: 
 

„Utwardzenie powierzchni placu składowego na drewno” 

 
1.2. Zakres stosowania STWiOR 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją. 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla wszystkich 
robót budowlanych objętych branżowymi specyfikacjami technicznymi, niżej wymienionymi. 
1.3.1. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 
specyfikacjami: 

 Roboty pomiarowe 

 Karczowanie pni 

 Roboty ziemne 

 Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

 Nawierzchnia tłuczniowa 
1.3.2. Specyfikacje zostały opracowane w oparciu o polskie normy państwowe i branżowe. 
Specyfikacje uwzględniają wymagania Zamawiającego i możliwości wykonawcze w nawiązaniu 
do warunków występujących w Polsce. 

1.4. Określenia podstawowe. 
1.4.1. Terminologia. 
Użyte w Specyfikacji wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 

1) Data zakończenia – data powiadomienia Zamawiającego przez Inspektora Nadzoru 
o gotowości Robót Budowlanych do odbioru. 

2) Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja sporządzona przez Wykonawcę robót 
zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym z 07 lipca 1994 (Dz.U. z 2006 r nr 156, 
poz. 1118 z późniejszymi zmianami) ujmująca całość robót wykonanych z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywanych robót oraz pomiary geodezyjne 
powykonawcze. 

3) Dziennik budowy – opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi 
stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie realizacji zadania 
budowlanego, rejestrowania dokonanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej 
korespondencji technicznej. 
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4) Inspektor nadzoru – osoba wyznaczona przez Zamawiającego do reprezentowania 
interesów w zakresie przyznanych uprawnień i obowiązków dotyczących sprawowania 
kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektowa, 
specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz 
postanowieniami warunków umowy. 

5) Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 

6) Laboratorium – laboratorium badawcze zorganizowane przez Wykonawcę, niezbędne 
do prowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości robót i materiałów. 

7) Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwiązanie na płaszczyźnie pionowego 
przekroju w osi toru kolejowego, drogi, obiektu mostowego itp. 

8) Podłoże geologiczno-gruntowe – warstwa lub zespół warstw, które powstały w sposób 
naturalny lub pod wpływem różnych procesów geologicznych. 

9) Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem projektu. 
10) Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych 

funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania inwestycyjnego. 
11) Jezdnia - część drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 
12) Korona drogi - jezdnie z poboczami, pasami awaryjnego postoju lub pasami 

przeznaczonymi do ruchu pieszych, zatokami autobusowymi lub postojowymi, a przy 
drogach dwujezdniowych - również z pasem dzielącym jezdnie. 

13) Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 
14) Koryto – element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji 

na wierzchni. 
15) Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i 

skarpami rowów. 
16) Nawierzchnia drogowa- warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania 

i rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki 
dla ruchu. 

17) Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu 
ruchu i czynników atmosferycznych. 

18) Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na 
podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy 
pomocniczej. 

19) Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi grunt wraz z przestrzenią nad i pod jego 
powierzchnią, w którym są zlokalizowane droga oraz obiekty budowlane i urządzenia 
techniczne związane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu, a także 
urządzenia związane z potrzebami zarządzania drogą. 

20) Podłoże nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do 
głębokości przemarzania. 

21) Roboty budowlane – zespół czynności podejmowanych przez Wykonawcę w celu 
zapewnienia prawidłowego i terminowego wykonania przedmiotu umowy, w tym 
również dostarczenia pracowników, materiałów i sprzętu. 

22) Teren budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane, wraz 
z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
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1.4.2. Przyjęte oznaczenia i skróty: 
PN-EN 13108:2008 - Polska wersja Normy Europejskiej obowiązująca w Polsce, 
PN-68/B-05584 - Polska Norma z roku 1968/numer, 
BN-98/5584-01 - Branżowa Norma z roku 1998/numer, 
MI - Ministerstwo Infrastruktury 
STWiOR - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 
BHP - Bezpieczeństwo i Higiena Pracy 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
1.5.1. Organizacja robót budowlanych. 
Wymagania formalno-prawne i ogólne wymagania dotyczące robót zostały określone 
w wymaganiach dotyczących wykonania i odbioru robót i specyfikacjach. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz zgodność z dokumentacją projektową, 
specyfikacją i poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania ujęte w wyżej wymienionych 
dokumentach uzupełnia się następująco: 

1.5.1.1. Przekazanie terenu budowy i dokumentacji 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 
budowy poprzez spisanie Protokołu przekazania terenu budowy wraz z dokumentacją 
techniczną ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, oraz 
dziennik budowy. 

1.5.1.2. Obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego, 
Obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy określają, Umowa i Prawo Budowlane z 1994 roku 
(z późniejszymi zmianami). Zamawiający ma obowiązek załatwienia formalności związanych 
z prawem do dysponowania gruntem i nieruchomościami na cele budowlane. Wykonawca 
zapewni obsługę geotechniczną i geodezyjną na etapie realizacji zadania przez osoby 
uprawnione. Wykonawca zobowiązany jest do precyzyjnego wyznaczenia tras urządzeń 
i budowli, a także wszystkich jej elementów w planie i w przekrojach na wszystkich etapach 
robót, oraz chronić przyjęte punkty i poziomy odniesienia. 

1.5.1.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i STWiOR. 
Dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione 
w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. W przypadku rozbieżności zapisów w dokumentach obowiązuje następująca 
kolejność ich ważności: 

1) Umowa 
2) Specyfikacje techniczne 
3) Dokumentacja projektowa 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów i opuszczeń w Dokumentach Umownych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich 
zmian i poprawek. Wszystkie roboty i materiały powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową i STWiOR. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 
STWiOR, ale osiągnięta zostanie możliwa do zaakceptowania jakość elementu budowli 
to Inspektor Nadzoru może zaakceptować takie roboty i zgodzić się na ich pozostawienie, 
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stosując jednak odpowiednie potrącenia od ceny umownej zgodnie z ustaleniami umownymi 
i/lub STWiOR. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacja projektową lub 
STWiOR i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu, to takie materiały zostaną zastąpione 
innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.5.1.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy. 
Roboty muszą być prowadzone zgodnie z: 

 - Prawem Budowlanym z 1994 roku (z późniejszymi zmianami), 

 - Przepisami BHP, 

 - instrukcjami obowiązującymi w PKP S.A., 
Organizacja pracy i dobór sprzętu muszą uwzględniać zapewnienie bezpieczeństwa, oraz 
zachowanie warunków i potrzeb Zamawiającego. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca 
obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru 
na tablicy informacyjnej. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie 
i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

1.5.1.5. Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 
publicznej i prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub 
brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie własności publicznej lub 
prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan 
naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za ochronę urządzeń uzbrojenia terenu takich jak 
przewody, rurociągi, kable teletechniczne itp. oraz uzyska u odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego 
odnośnie dokładnego położenia tych urządzeń w obrębie placu budowy. 
O zamiarze przystąpienia do robót w pobliżu tych urządzeń bądź ich przełożenia, Wykonawca 
powinien zawiadomić właścicieli urządzeń i Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca jest zobowiązany w okresie trwania realizacji robót do właściwego oznaczenia 
i zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych urządzeń. O fakcie przypadkowego uszkodzenia 
instalacji i urządzeń podziemnych Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru 
i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

1.5.1.6. Ochrona Środowiska w czasie wykonywania robót. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony Środowiska naturalnego. 
W okresie trwania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające 
na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony Środowiska na terenie i wokół 
terenu budowy oraz będzie unikać uciążliwości dla osób lub własności społecznej lub innych, 
a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn, powstałych w następstwie jego sposobu 
działania stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na, stosowanie środków 
ostrożności i zabezpieczeń przed: 

 - zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

 - zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami, 

 - możliwością powstania pożaru. 
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Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich 
przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążą Wykonawcę. 

1.5.1.7. Warunki bezpieczeństwa pracy 
Wykonawca opracuje Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, który musi uzyskać akceptację 
Zamawiającego i będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.1.8. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy. 
Przyjmuje się, że całość kosztów zaplecza, jego budowa, eksploatacja i rozbiórka, mieści się 
w kosztach ogólnych. 

1.5.1.9. Warunki dotyczące organizacji ruchu. 
Organizacja pracy i dobór sprzętu muszą zapewnić bezpieczeństwo ruchu pojazdów i pieszych 
po drogach publicznych. 
Każdorazowo przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać przekopy próbne dla 
identyfikacji uzbrojenia podziemnego, którego uszkodzenie może zagrozić bezpieczeństwu.  

1.5.1.10. Dokumentacja powykonawcza 
Po zrealizowaniu zadania Wykonawca dostarczy Zamawiającemu Dokumentację Powykonawczą 
obiektu z naniesionymi w czasie realizacji zmianami. 

2. Materiały. 

2.1. Źródła uzyskania materiałów. 
Zgodnie z Prawem budowlanym materiały muszą posiadać certyfikaty na znak bezpieczeństwa 
wykazujące zgodność z polskimi normami, aprobatami technicznymi oraz właściwymi 
przepisami. Wszystkie materiały użyte do wykonania robót powinny być zgodne z Dokumentacją 
Projektową, wymaganiami określonymi w STWiOR i opracowanym przez Wykonawcę PZJ 
(programem zabezpieczenia jakości) zaakceptowanym przez Zamawiającego. 
Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do Robót 
w czasie umożliwiającym podjęcie Zamawiającemu decyzji, co do zasadności użycia tych 
materiałów. 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje o proponowanych źródłach wytwarzania, 
zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora. Zatwierdzenie partii (części) 
materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła 
uzyskają zatwierdzenie. 
Jeżeli z jednego źródła pochodzą materiały o różnej jakości należy zmienić źródło. Wykonawca 
zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane 
z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie 
postępu Robót. 
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2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do Robót były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość 
i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora. 
Materiały winny być składowane oddzielnie wg asortymentów i źródeł dostaw z zachowaniem 
zasad bezpieczeństwa. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po 
zakończeniu Robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu, w sposób 
zaakceptowany przez Inspektora, bez dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego. 

2.3. Materiały nieodpowiadające wymaganiom. 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jeżeli Inspektor zezwoli 
Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione 
to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów. 
Jeśli dokumentacja projektowa lub STWiOR przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru 
o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, 
jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany 
rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora. 

3. SPRZĘT 

Dobór sprzętu do wykonania robót przewidzianych w Umowie powinien gwarantować jakość 
robót określoną w Dokumentacji Projektowej i STWiOR w terminie przewidzianym Umową. 
Dobór sprzętu Wykonawca przedstawia do zaakceptowania Inspektorowi. 
Jeżeli Wykonawca proponuje do realizacji robót użycie sprzętu niekonwencjonalnego, powinien 
udowodnić inspektorowi nadzoru na własny koszt jego przydatność i winien być zaakceptowany 
przez Zamawiającego. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak i też 
przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 
materiałów, sprzętu itp. Cały sprzęt budowlany, maszyny, urządzenia i narzędzia powinny być 
w dobrym stanie, zapewniającym uzyskanie odpowiedniej jakości robót. 
Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym 
w Programie Zabezpieczenia Jakości (PZJ) lub projekcie organizacji robót, a w przypadku braku 
takich dokumentów powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być stale 
utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca powinien również 
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dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym, umożliwiającym prowadzenie robót 
w przypadku awarii sprzętu podstawowego. 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub STWiOR przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze i uzyska 
jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany i zaakceptowany sprzęt może być później 
zmieniany bez zgody Inspektora. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania wymagań 
jakościowych robót zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

4. Transport 

Dobór środków transportu należy do Wykonawcy. Ich liczba będzie zapewniać prowadzenie 
Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, STWiOR i wskazaniach 
Inspektora, w terminie przewidzianym umową. 
Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów 
bezpieczeństwa, zarówno w obrębie pasa robót jak i poza nim. Koszt transportu materiałów jak 
również ich za - i wyładunek obciąża Wykonawcę. 
Środki transportowe, poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać odpowiednie 
wymagania w zakresie parametrów charakteryzujących pojazdy, w szczególności w odniesieniu 
do gabarytów i obciążenia na oś. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na liniach kolejowych, drogach publicznych oraz dojazdach do 
terenu budowy. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikające z niedotrzymania 
wymienionych powyżej warunków obciążają Wykonawcę. 
Materiały na budowę powinny być przewożone zgodnie z przepisami BHP, ruchu drogowego 
obowiązującymi w Polsce. Warunki transportu wyrobów winny odpowiadać wymaganiom 
producentów tych wyrobów. 
Za- i wyładunek materiałów i wyrobów na urządzenia transportowe należy wykonać zgodnie 
z wymaganiami producentów danych wyrobów, ręcznie lub mechanicznie w zależności od mas 
jednostkowych i wymiarów, z zachowaniem przepisów BHP. 
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą 
roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości 
nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora. 
Transport wewnętrzny na budowie z miejsca składowania może odbywać się ręcznie lub przy 
użyciu środków transportu zgodnie z przepisami BHP w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. 
Użyte środki transportu muszą być sprawne technicznie. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
wymaganiami STWiOR, PZJ, projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji 
Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora. 
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Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonaniu 
Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor poprawione przez Wykonawcę na własny 
koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, Dokumentacji Projektowej, 
ST, a także w normach i wytycznych. 
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, 
rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia 
z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 
po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego 
tytułu ponosi Wykonawca. 
Wykonanie każdego rodzaju robót powinno być odnotowane w dokumentacji budowy w postaci 
wpisu do dziennika budowy, sporządzenia dokumentów badań i pomiarów oraz protokółów 
odbiorów i szkiców geodezyjnych. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne wymagania dotyczące jakości robót. 
Za jakość robót i zastosowanych materiałów oraz ich zgodności z STWiOR odpowiedzialny jest 
Wykonawca robót. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót. 
6.2.1. Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru 
na bieżąco w miarę postępu robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności 
wykonywanych robót z rysunkami i wymaganiami STWiOR. 
6.2.2. Wszystkie pomiary i wyniki badań muszą zostać opracowane na odpowiednich 
formularzach zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i podpisane przez Wykonawcę i 
Inspektora Nadzoru. Dokumenty te stanowią integralną część Operatu Kolaudacyjnego Robót. 
6.2.3. Sporządza się je w dwóch egzemplarzach. Oryginał dla Zamawiającego i kopia dla 
Wykonawcy. 
6.2.4. Koszty badań kontrolnych ponosi Wykonawca. 
6.2.5. Jeżeli wyniki dostarczonych przez Wykonawcę badań zostaną uznane przez Inspektora 
Nadzoru za niewiarygodne, to może on zażądać powtórzenia badań. Jeżeli wyniki się potwierdzą 
i spełnią wymagania Specyfikacji, to koszty badań ponosi Zamawiający. W przeciwnym wypadku 
koszty ponosi Wykonawca. 

6.3. Dokumenty Budowy. 
W okresie realizacji Umowy Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia, przechowywania 
i zabezpieczenia następujących dokumentów budowy: 

 Dziennika Budowy, 

 Planu BIOZ, 

 Dokumentów badań i oznaczeń laboratoryjnych, 

 Atestów jakościowych wbudowywanych materiałów i elementów konstrukcyjnych, 

 Protokołów odbiorów robót, 

 Pozostałych dokumentów budowy, 
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót. 
Obmiar robót obejmuje roboty ujęte w Umowie oraz roboty dodatkowe i nieprzewidziane 
w Umowie, które uzyskają potwierdzenie Inspektora Nadzoru. 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i STWiOR w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robót. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie 
obmierzanych Robót i o terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. Jakikolwiek 
błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie indziej 
w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 
Robót. Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Inspektora na piśmie. 
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Umowie. 
W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor ustali zakres wykonania robót poprawkowych, 
zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość lub poleci powtórzenie robót według zasad 
określonych w niniejszej specyfikacji. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt 
w terminie ustalonym przez Inspektora Nadzoru. 
Prace pomiarowe do obmiaru powinny być wykonane w sposób jednoznaczny i zrozumiały. 

7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów. 
Zasady określania ilości Robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych. 
Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w Dokumentacji Projektowej 
i Przedmiarze Robót. 
Wyniki obmiaru należy porównać z podanymi wartościami w Przedmiarze Robót dla określenia 
różnic. Wielkości różnic będą kwalifikowane zgodnie z Warunkami Umowy. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru Robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 
sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie przez 
cały okres trwania Robót. 

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru. 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a także 
w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach, a także zmiany Wykonawcy robót. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

Odbiór robót jest to ocena techniczna robót wykonanych przez Wykonawcę, potwierdzona 
odpowiednimi dokumentami. 
W zależności od ustaleń odpowiednich STWiOR Roboty podlegają następującym odbiorom: 

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 odbiorowi częściowemu, 
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 odbiorowi końcowemu, 

 odbiorowi pogwarancyjnemu. 
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu bądź zanikają. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 
Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika Budowy 
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 
jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy 
i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, 
w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

8.2. Odbiór częściowy. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. 
Odbioru częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym Robót. 
Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru, a w przypadku kiedy Inspektor Nadzoru nie został 
powołany przedstawiciel Zamawiającego. 

8.3. Odbiór końcowy. 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie 
o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów przedstawionych 
w punkcie 8.4. niniejszej specyfikacji. 
Odbioru końcowego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. 
Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania Robót 
z Dokumentacją Projektową i STWiOR. 
W toku odbioru końcowego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót 
uzupełniających i Robót poprawkowych. 
W przypadku niewykonania wyznaczonych Robót uzupełniających lub Robót poprawkowych 
w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych Robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od jakości wymaganej Dokumentacją Projektową i ST 
z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, 
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komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość Wykonanych Robót w stosunku 
do wymagań przyjętych w Dokumentach Umowy. 
Jeżeli komisja stwierdzi znaczącą rozbieżność jakości wykonanych robót od wymaganej 
w Dokumentacji Projektowej i ST, to wyłącza te roboty z odbioru. 

8.4. Dokumenty do odbioru końcowego. 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru końcowego Robót, sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji Umowy, a także geodezyjne pomiary 
powykonawcze, 

 Dziennik Budowy, 

 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z STWiOR 
i ewentualnie PZJ, 

 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z 
STWiOR i ewentualnie PZJ, 

 rysunki (dokumentację) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru 
i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

 geodezyjną inwentaryzacje powykonawczą Robót, 

 atesty jakościowe, 

 aprobaty techniczne. 
8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji. 

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych 
robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 
z uwzględnieniem zasad opisanych dotyczących odbioru końcowego. 
W przypadku, gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru, Inspektor w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru końcowego Robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania Robót poprawkowych i uzupełniających wyznaczy Inspektor Nadzoru. 

9. WARUNKI PŁATNOŚCI 

Warunki i podstawy płatności podane są w umowie. 
9.1. Ustalenia ogólne. 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji przedmiaru robót przyjętą przez Zamawiającego 
w dokumentach umownych. 
Cena jednostkowa pozycji uwzględnia wszystkie wymagania oraz czynności i badania składające 
się na jej wykonanie, określone w STWiOR dla tej roboty i w zatwierdzonej dokumentacji. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
Podatek od wartości dodanej VAT obciążający Umowę będzie wykazany oddzielnie 
w sumarycznym podsumowaniu przedmiaru robót. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Do podstawowych przepisów należą: 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane – (Dz. U. z 2003 r Nr 207, poz. 2016 
tekst jednolity z późniejszymi zmianami), 

 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30 poz. 163 
z późniejszymi zmianami), 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 
z późniejszymi zmianami), 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r – o odpadach (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późniejszymi 
zmianami). Wraz z rozporządzeniami wykonawczymi, 

 Polskie Normy Państwowe i Branżowe, 

 Przepisy i normy branżowe związane z wykonywaniem robót objętych Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami są wymienione w poszczególnych Specyfikacjach 
Technicznych. 


