
Politechnika Rzeszowska

Dział Logistyki i Zamówień Publicznych
Al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
Pismo: NA/P/354/2016/6
 Rzeszów dnia: 2016-12-01
O D P O W I E D Ź

na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2016-12-01 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na:

Dostawa, montaż i ustawienie mebli dla jednostek Politechniki Rzeszowskiej.,

Pytanie:
Czy jest możliwe wydłużenie okresu realizacji zamówienia?

Niestety, moce produkcyjne producentów krzeseł i foteli są już mocno obciążone i przed końcem roku 2016 nie jesteśmy w stanie spełnić podanego przez Państwa terminu realizacji.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminów realizacji.
Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.
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