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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DROGOWYCH 

 
D ‐ 00.00.00 

WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot SSTWiORD. 

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  techniczne  dotyczące  wykonania             
i  odbioru  robót w  związku  z  realizacją  zadania  pn.:  „Przebudowa  drogi  powiatowej  nr  5532P w miejscowości 
Rawicz, na odcinku od Ronda im. Jerzego Zelka do skrzyżowania z ulicą Elizy Orzeszkowej”. 

1.2. Zakres stosowania SSTWiORD.  
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zleceniu             
i realizacji robót na drogach krajowych. 
Zaleca się wykorzystanie SSTWiORD przy zlecaniu robót na drogach powiatowych. 

1.3. Zakres robót objętych SSTWiORD. 
Ustalenia  zawarte w  niniejszej  specyfikacji  obejmują wymagania  ogólne, wspólne  dla  robót  objętych  ogólnymi 
specyfikacjami technicznymi, wydanymi przez GDDP i GDDKiA dla poszczególnych asortymentów robót drogowych 
i mostowych dostosowanymi  do  konkretnych  robót w  Szczegółowych  Specyfikacjach  Technicznych Wykonania       
i  Odbioru  Robót  Drogowych.  W  przypadku  braku  ogólnych  specyfikacji  technicznych  wydanych  przez  GDDP             
i GDDKiA dla danego asortymentu robót, ustalenia dotyczą również SSTWiORD sporządzanych indywidualnie. 

 
D‐01.00.00  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
D‐01.01.01a  Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz sporządzenie inwentaryzacji geodez. powykonawczej drogi 
D‐01.02.02a  Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej 
D‐01.02.04  Rozbiórka elementów dróg 
D‐02.00.00  ROBOTY ZIEMNE 
D‐02.01.01  Wykonanie wykopów  
D‐02.03.01  Wykonanie nasypów 
D‐03.00.00  ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO 
D‐03.02.01  Kanalizacja deszczowa 
D‐04.00.00  PODBUDOWA 
D‐04.01.01  Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża 
D‐04.02.01  Warstwy odsączające 
D‐04.03.01a  Połączenie międzywarstwowe nawierzchni drogowej emulsją asfaltową 
D‐04.04.02a  Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego 
D‐04.04.02b  Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego 
D‐04.05.01a  Podbudowa i podłoże ulepszone z mieszanki kruszywa związanego hydraulicznie cementem 
D‐04.07.01a  Podbudowa z betonu asfaltowego wg WT‐1 i WT2  
D‐05.00.00  NAWIERZCHNIA 
D‐05.02.02   Nawierzchnia brukowcowa 
D‐05.03.05a  Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa ścieralna wg WT‐1 i WT‐2 
D‐05.03.05b  Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiążąca i wyrównawcza wg WT‐1 i WT‐2 
D‐05.03.09  Nawierzchnia pojedynczo powierzchniowo utrwalana 
D‐05.03.23a   Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej dla dróg i ulic oraz placów i chodników 
D‐06.00.00  ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 
D‐06.01.01   Umocnienie powierzchniowe poboczy (humusowanie, obsianie) 
D‐06.02.01a   Przepust z rur polietylenowych spiralnie karbowanych pod zjazdem 
D‐06.03.01a   Pobocze utwardzone destruktem bitumicznym 
D‐08.00.00  ELEMENTY ULIC 
D‐08.01.01b  Ustawienie krawężników i oporników betonowych (wg PN‐EN 1340) 
D‐08.02.01  Chodnik z płyt chodnikowych betonowych 
D‐08.03.01  Betonowe obrzeża chodnikowe 
D‐10.00.00  INNE ROBOTY 
D.10.05.01a  Ciąg pieszo‐rowerowy 

 
1.4. Określenia podstawowe. 

Użyte w SSTWiORD wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco: 
1.4.1. Budowla  drogowa  ‐  obiekt  budowlany,  nie  będący  budynkiem,  stanowiący  całość  techniczno‐użytkową  (droga) 

albo  jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny  lub  technologiczny  (obiekt mostowy, korpus ziemny, 
węzeł).  

1.4.2. Chodnik ‐ wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych. 
1.4.3. Długość  mostu  ‐  odległość  między  zewnętrznymi  krawędziami  pomostu,  a  w  przypadku  mostów  łukowych             

z nadsypką ‐ odległość w świetle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowej. 
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1.4.4. Droga ‐ wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi 
urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 

1.4.5. Droga tymczasowa (montażowa) ‐ droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących 
zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu. 

1.4.6. Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego, wydany zgodnie    
z  obowiązującymi  przepisami,  stanowiący  urzędowy  dokument  przebiegu  robót  budowlanych,  służący  do 
notowania  zdarzeń  i  okoliczności  zachodzących  w  toku  wykonywania  robót,  rejestrowania  dokonywanych 
odbiorów robót, przekazywania poleceń  i  innej korespondencji technicznej pomiędzy  Inżynierem / Kierownikiem 
projektu, Wykonawcą i Projektantem. 

1.4.7. Estakada ‐ obiekt zbudowany nad przeszkodą terenową dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego. 
1.4.8. Inżynier / Kierownik projektu – osoba wymieniona w danych kontraktowych  (wyznaczona przez Zamawiającego,      

o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie 
kontraktem. 

1.4.9. Jezdnia ‐ część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 
1.4.10. Kierownik  budowy  ‐  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę,  upoważniona  do  kierowania  robotami  i  do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
1.4.11. Korona  drogi  ‐  jezdnia  (jezdnie)  z  poboczami  lub  chodnikami,  zatokami,  pasami  awaryjnego  postoju  i  pasami 

dzielącymi jezdnie. 
1.4.12. Konstrukcja nawierzchni ‐ układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 
1.4.13. Konstrukcja  nośna  (przęsło  lub  przęsła  obiektu mostowego)  ‐  część  obiektu  oparta  na  podporach mostowych, 

tworząca ustrój niosący dla przeniesienia ruchu pojazdów lub pieszych. 
1.4.14. Korpus drogowy ‐ nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów. 
1.4.15. Koryto ‐ element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni. 
1.4.16. Książka  obmiarów  ‐  akceptowany  przez  Inżyniera  /  Kierownika  projektu  zeszyt  z  ponumerowanymi  stronami, 

służący  do  wpisywania  przez  Wykonawcę  obmiaru  dokonywanych  robót  w  formie  wyliczeń,  szkiców  i  ew. 
dodatkowych  załączników. Wpisy  w  książce  obmiarów  podlegają  potwierdzeniu  przez  Inżyniera  /  Kierownika 
projektu. 

1.4.17. Laboratorium  ‐  drogowe  lub  inne  laboratorium  badawcze,  zaakceptowane  przez  Zamawiającego, niezbędne  do 
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 

1.4.18. Materiały ‐ wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami 
technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera / Kierownika projektu. 

1.4.19. Most ‐ obiekt zbudowany nad przeszkodą wodną dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego. 
1.4.20. Nawierzchnia ‐ warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże 

gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 
a) Warstwa  ścieralna  ‐  górna  warstwa  nawierzchni  poddana  bezpośrednio  oddziaływaniu  ruchu  i  czynników 

atmosferycznych. 
b) Warstwa  wiążąca  ‐  warstwa  znajdująca  się  między  warstwą  ścieralną  a  podbudową,  zapewniająca  lepsze 

rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę. 
c) Warstwa  wyrównawcza  ‐  warstwa  służąca  do  wyrównania  nierówności  podbudowy  lub  profilu  istniejącej 

nawierzchni. 
d) Podbudowa  ‐  dolna  część  nawierzchni  służąca  do  przenoszenia  obciążeń  od  ruchu  na  podłoże.  Podbudowa 

może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 
e) Podbudowa zasadnicza  ‐ górna część podbudowy spełniająca  funkcje nośne w konstrukcji nawierzchni. Może 

ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 
f) Podbudowa pomocnicza  ‐ dolna  część podbudowy  spełniająca, obok  funkcji nośnych,  funkcje  zabezpieczenia 

nawierzchni  przed  działaniem  wody,  mrozu  i  przenikaniem  cząstek  podłoża.  Może  zawierać  warstwę 
mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą. 

g) Warstwa  mrozoochronna  ‐  warstwa,  której  głównym  zadaniem  jest  ochrona  nawierzchni  przed  skutkami 
działania mrozu. 

h) Warstwa  odcinająca  ‐ warstwa  stosowana w  celu  uniemożliwienia  przenikania  cząstek  drobnych  gruntu  do 
warstwy nawierzchni leżącej powyżej. 

i) Warstwa odsączająca ‐ warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do nawierzchni. 
1.4.21. Niweleta ‐ wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu 

mostowego.  
1.4.22.    Obiekt mostowy ‐ most, wiadukt, estakada, tunel, kładka dla pieszych i przepust. 
1.4.23.    Objazd  tymczasowy  ‐  droga  specjalnie  przygotowana  i  odpowiednio  utrzymana  do  przeprowadzenia  ruchu 

publicznego na okres budowy. 
1.4.24.    Odpowiednia  (bliska)  zgodność  ‐  zgodność wykonywanych  robót  z dopuszczonymi  tolerancjami, a  jeśli przedział 

tolerancji nie został określony ‐ z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 
budowlanych. 
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1.4.25.    Pas drogowy ‐ wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i związanych   
z nią urządzeń oraz drzew  i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do rozbudowy 
drogi  i  budowy  urządzeń  chroniących  ludzi  i  środowisko  przed  uciążliwościami  powodowanymi  przez  ruch  na 
drodze. 

1.4.26.    Pobocze  ‐ część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, umieszczenia urządzeń organizacji       
i bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 

1.4.27.    Podłoże nawierzchni ‐ grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 
1.4.28.    Podłoże ulepszone nawierzchni ‐ górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, ulepszona w celu 

umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni. 
1.4.29.    Polecenie  Inżyniera  /  Kierownika  projektu  ‐  wszelkie  polecenia  przekazane  Wykonawcy  przez  Inżyniera  / 

Kierownika  projektu,  w  formie  pisemnej,  dotyczące  sposobu  realizacji  robót  lub  innych  spraw  związanych             
z prowadzeniem budowy. 

1.4.30.    Projektant ‐ uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
1.4.31.    Przedsięwzięcie  budowlane  ‐  kompleksowa  realizacja  nowego  połączenia  drogowego  lub  całkowita 

modernizacja/przebudowa  (zmiana  parametrów  geometrycznych  trasy  w  planie  i  przekroju  podłużnym) 
istniejącego połączenia. 

1.4.32.    Przepust  –  budowla  o  przekroju  poprzecznym  zamkniętym,  przeznaczona  do  przeprowadzenia  cieku,  szlaku 
wędrówek zwierząt dziko żyjących lub urządzeń technicznych przez korpus drogowy. 

1.4.33.    Przeszkoda  naturalna  ‐  element  środowiska  naturalnego,  stanowiący  utrudnienie  w  realizacji  zadania 
budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka, szlak wędrówek dzikich zwierząt itp. 

1.4.34.    Przeszkoda sztuczna ‐ dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykład droga, 
kolej, rurociąg, kanał, ciąg pieszy lub rowerowy itp. 

1.4.35.    Przetargowa  dokumentacja  projektowa  ‐  część  dokumentacji  projektowej,  która  wskazuje  lokalizację, 
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

1.4.36.    Przyczółek  ‐  skrajna  podpora  obiektu mostowego. Może  składać  się  z  pełnej  ściany,  słupów  lub  innych  form 
konstrukcyjnych, np. skrzyń, komór. 

1.4.37.    Rekultywacja  ‐  roboty mające na celu uporządkowanie  i przywrócenie pierwotnych  funkcji  terenom naruszonym        
w czasie realizacji zadania budowlanego. 

1.4.38.    Rozpiętość teoretyczna ‐ odległość między punktami podparcia (łożyskami), przęsła mostowego. 
1.4.39.    Szerokość  całkowita  obiektu  (mostu  /  wiaduktu)  ‐  odległość  między  zewnętrznymi  krawędziami  konstrukcji 

obiektu, mierzona  w  linii  prostopadłej  do  osi  podłużnej,  obejmuje  całkowitą  szerokość  konstrukcyjną  ustroju 
niosącego. 

1.4.40.    Szerokość  użytkowa  obiektu  ‐  szerokość  jezdni  (nawierzchni)  przeznaczona  dla  poszczególnych  rodzajów  ruchu 
oraz  szerokość chodników mierzona w  świetle poręczy mostowych  z wyłączeniem konstrukcji przy  jezdni dołem 
oddzielającej ruch kołowy od ruchu pieszego. 

1.4.41.    Ślepy kosztorys ‐ wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej ich wykonania. 
1.4.42.    Teren  budowy  ‐  teren  udostępniony  przez  Zamawiającego  dla  wykonania  na  nim  robót  oraz  inne  miejsca 

wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 
1.4.43.    Tunel ‐ obiekt zagłębiony poniżej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego. 
1.4.44.    Wiadukt  ‐  obiekt  zbudowany  nad  linią  kolejową  lub  inną  drogą  dla  bezkolizyjnego  zapewnienia  komunikacji 

drogowej i ruchu pieszego. 
1.4.45.    Zadanie  budowlane  ‐  część  przedsięwzięcia  budowlanego,  stanowiąca  odrębną  całość  konstrukcyjną  lub 

technologiczną,  zdolną  do  samodzielnego  pełnienia  funkcji  techniczno‐użytkowych.  Zadanie  może  polegać  na 
wykonywaniu  robót  związanych  z  budową,  modernizacją/  przebudową,  utrzymaniem  oraz  ochroną  budowli 
drogowej lub jej elementu. 

1.5.    Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość wykonanych  robót,  bezpieczeństwo wszelkich  czynności  na  terenie 
budowy, metody użyte przy budowie oraz za  ich zgodność z dokumentacją projektową, SSTWiORD  i poleceniami 
Inżyniera / Kierownika projektu. 

1.5.1.    Przekazanie terenu budowy. 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi,  lokalizację  i  współrzędne  punktów 
głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej  i dwa komplety 
SSTWiORD. 
Na  Wykonawcy  spoczywa  odpowiedzialność  za  ochronę  przekazanych  mu  punktów  pomiarowych  do  chwili 
odbioru  ostatecznego  robót.  Uszkodzone  lub  zniszczone  znaki  geodezyjne Wykonawca  odtworzy  i  utrwali  na 
własny koszt. 

1.5.2.    Dokumentacja projektowa. 

Dokumentacja  projektowa  będzie  zawierać  rysunki,  obliczenia  i  dokumenty,  zgodne  z  wykazem  podanym  w 
szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 
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 Zamawiającego;  wykaz  pozycji,  które  stanowią  przetargową  dokumentację  projektową  oraz  projektową 
dokumentację wykonawczą (techniczną) i zostaną przekazane Wykonawcy, 

 Wykonawcy; wykaz  zawierający  spis  dokumentacji  projektowej,  którą Wykonawca  opracuje w  ramach  ceny 
kontraktowej. 

Pełna Dokumentacja Projektowa znajduje się do wglądu w okresie przygotowania ofert w siedzibie Powiatowego 
Zarządu Dróg w Rawiczu – ul. Podmiejska 10, 63‐900 Rawicz. 

1.5.3.    Zgodność robót z dokumentacją projektową i SSTWiORD. 
Dokumentacja projektowa, SSTWiORD i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inżyniera / 
Kierownika projektu stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W  przypadku  rozbieżności  w  ustaleniach  poszczególnych  dokumentów  obowiązuje  kolejność  ich  ważności 
wymieniona w „Kontraktowych warunkach ogólnych” („Ogólnych warunkach umowy”). 
Wykonawca  nie może wykorzystywać  błędów  lub  opuszczeń w  dokumentach  kontraktowych,  a  o  ich wykryciu 
winien  natychmiast  powiadomić  Inżyniera  /  Kierownika  projektu,  który  podejmie  decyzję  o  wprowadzeniu 
odpowiednich zmian i poprawek. 
W  przypadku  rozbieżności, wymiary  podane  na  piśmie  są ważniejsze  od wymiarów  określonych  na  podstawie 
odczytu ze skali rysunku. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i SSTWiORD. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne 
są  odchylenia  w  ramach  określonego  przedziału  tolerancji.  Cechy  materiałów  i  elementów  budowli  muszą 
wykazywać  zgodność  z  określonymi wymaganiami,  a  rozrzuty  tych  cech  nie mogą  przekraczać  dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. 
W  przypadku,  gdy materiały  lub  roboty  nie  będą  w  pełni  zgodne  z  dokumentacją  projektową  lub  SSTWiORD             
i  wpłynie  to  na  niezadowalającą  jakość  elementu  budowli,  to  takie  materiały  zostaną  zastąpione  innymi,             
a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.5.4.    Zabezpieczenie terenu budowy. 
a) Roboty modernizacyjne / przebudowa i remontowe („pod ruchem”) 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów (jezdnie, 
ścieżki  rowerowe,  ciągi  piesze,  znaki  drogowe,  bariery  ochronne,  urządzenia  odwodnienia  itp.)  na  terenie 
budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi / Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, 
uzgodniony  z  odpowiednim  zarządem  drogi  i  organem  zarządzającym  ruchem,  projekt  organizacji  ruchu             
i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji 
ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego 
projektu organizacji ruchu, wymaga każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. 
W  czasie wykonywania  robót Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  obsługiwał wszystkie  tymczasowe 
urządzenia  zabezpieczające  takie  jak:  zapory,  światła  ostrzegawcze,  sygnały,  itp.,  zapewniając w  ten  sposób 
bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
Wykonawca  zapewni  stałe warunki widoczności w  dzień  i w  nocy  tych  zapór  i  znaków,  dla  których  jest  to 
nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
Wszystkie  znaki,  zapory  i  inne  urządzenia  zabezpieczające  będą  akceptowane  przez  Inżyniera  /  Kierownika 
projektu. 
Fakt  przystąpienia  do  robót Wykonawca  obwieści  publicznie  przed  ich  rozpoczęciem w  sposób  uzgodniony          
z  Inżynierem  /  Kierownikiem  projektu  oraz  przez  umieszczenie,  w miejscach  i  ilościach  określonych  przez 
Inżyniera  /  Kierownika  projektu,  tablic  informacyjnych,  których  treść  będzie  zatwierdzona  przez  Inżyniera  / 
Kierownika projektu. Tablice  informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały 
okres realizacji robót. 
Koszt  zabezpieczenia  terenu budowy nie podlega odrębnej  zapłacie  i przyjmuje  się,  że  jest włączony w cenę 
kontraktową. 

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym 
Wykonawca  jest zobowiązany do zabezpieczenia  terenu budowy w okresie  trwania realizacji kontraktu aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  utrzymywać  tymczasowe  urządzenia  zabezpieczające,  w  tym: 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony 
robót, wygody społeczności i innych. 
W miejscach przylegających do dróg otwartych dla  ruchu, Wykonawca ogrodzi  lub wyraźnie oznakuje  teren 
budowy, w sposób uzgodniony z Inżynierem / Kierownikiem projektu. 
Wjazdy  i wyjazdy  z  terenu  budowy  przeznaczone  dla  pojazdów  i maszyn  pracujących  przy  realizacji  robót, 
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inżynierem / Kierownikiem projektu. 
Fakt  przystąpienia  do  robót Wykonawca  obwieści  publicznie  przed  ich  rozpoczęciem w  sposób  uzgodniony         
z  Inżynierem  /  Kierownikiem  projektu  oraz  przez  umieszczenie,  w miejscach  i  ilościach  określonych  przez 
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Inżyniera  /  Kierownika  projektu,  tablic  informacyjnych,  których  treść  będzie  zatwierdzona  przez  Inżyniera  / 
Kierownika projektu. Tablice  informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały 
okres realizacji robót. 
Koszt  zabezpieczenia  terenu budowy nie podlega odrębnej  zapłacie  i przyjmuje  się,  że  jest włączony w cenę 
kontraktową. 

1.5.5.    Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
Wykonawca ma  obowiązek  znać  i  stosować w  czasie  prowadzenia  robót wszelkie  przepisy  dotyczące  ochrony 
środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie  uzasadnione  kroki mające  na  celu  stosowanie  się  do  przepisów  i  norm  dotyczących 

ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób 
lub  dóbr  publicznych  i  innych,  a wynikających  z  nadmiernego  hałasu, wibracji,  zanieczyszczenia  lub  innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 

1.5.6.    Ochrona przeciwpożarowa. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca  będzie  utrzymywać,  wymagany  na  podstawie  odpowiednich  przepisów  sprawny  sprzęt 
przeciwpożarowy, na  terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz     
w maszynach i pojazdach. 
Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami  i  zabezpieczone  przed 
dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym  jako rezultat realizacji 
robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7.    Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie  dopuszcza  się  użycia  materiałów  wywołujących  szkodliwe  promieniowanie  o  stężeniu  większym  od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie  materiały  odpadowe  użyte  do  robót  będą  miały  aprobatę  techniczną  wydaną  przez  uprawnioną 
jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. 
materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli 
wymagają  tego  odpowiednie  przepisy  Wykonawca  powinien  otrzymać  zgodę  na  użycie  tych  materiałów  od 
właściwych organów administracji państwowej. 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało 
jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

1.5.8.    Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, 
kable  itp.  oraz  uzyska  od  odpowiednich władz  będących właścicielami  tych  urządzeń  potwierdzenie  informacji 
dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie    
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany  jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, 
które  mają  być  wykonane  w  zakresie  przełożenia  instalacji  i  urządzeń  podziemnych  na  terenie  budowy             
i  powiadomić  Inżyniera  /  Kierownika  projektu  i  władze  lokalne  o  zamiarze  rozpoczęcia  robót.  O  fakcie 
przypadkowego uszkodzenia tych  instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi  Inżyniera / Kierownika projektu   
i  zainteresowane  władze  oraz  będzie  z  nimi  współpracował  dostarczając  wszelkiej  pomocy  potrzebnej  przy 
dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  urządzeń  podziemnych wykazanych w  dokumentach  dostarczonych mu  przez 
Zamawiającego. 
Jeżeli  teren  budowy  przylega  do  terenów  z  zabudową  mieszkaniową,  Wykonawca  będzie  realizować  roboty            
w  sposób  powodujący  minimalne  niedogodności  dla  mieszkańców.  Wykonawca  odpowiada  za  wszelkie 
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. 
Inżynier  /  Kierownik  projektu  będzie  na  bieżąco  informowany  o  wszystkich  umowach  zawartych  pomiędzy 
Wykonawcą a właścicielami nieruchomości  i dotyczących korzystania z własności  i dróg wewnętrznych. Jednakże, 
ani Inżynier / Kierownik projektu ani Zamawiający nie będzie  ingerował w takie porozumienia, o  ile nie będą one 
sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. 
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1.5.9.    Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 
Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od 
właściwych  władz,  co  do  przewozu  nietypowych  wagowo  ładunków  (ponadnormatywnych)  i  o  każdym  takim 
przewozie będzie powiadamiał  Inżyniera  / Kierownika projektu.  Inżynier  / Kierownik projektu może polecić, aby 
pojazdy  nie  spełniające  tych  warunków  zostały  usunięte  z  terenu  budowy.  Pojazdy  powodujące  nadmierne 
obciążenie  osiowe  nie  będą  dopuszczone  na  świeżo  ukończony  fragment  budowy  w  obrębie  terenu  budowy             
i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami 
Inżyniera / Kierownika projektu. 

1.5.10.    Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W  szczególności  Wykonawca  ma  obowiązek  zadbać,  aby  personel  nie  wykonywał  pracy  w  warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 
odzież  dla  ochrony  życia  i  zdrowia  osób  zatrudnionych  na  budowie  oraz  dla  zapewnienia  bezpieczeństwa 
publicznego. 
Uznaje  się,  że wszelkie  koszty  związane  z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

1.5.11.    Ochrona i utrzymanie robót. 
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót  i za wszelkie materiały  i urządzenia używane do robót od daty 
rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inżyniera / Kierownika projektu. 
Wykonawca  będzie  utrzymywać  roboty  do  czasu  odbioru  ostatecznego.  Utrzymanie  powinno  być  prowadzone       
w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu 
odbioru ostatecznego. 
Jeśli Wykonawca w  jakimkolwiek  czasie  zaniedba  utrzymanie,  to  na  polecenie  Inżyniera  /  Kierownika  projektu 
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1.5.12.    Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
Wykonawca  zobowiązany  jest  znać wszystkie  zarządzenia wydane przez władze centralne  i miejscowe oraz  inne 
przepisy,  regulaminy  i wytyczne,  które  są w  jakikolwiek  sposób  związane  z wykonywanymi  robotami  i  będzie           
w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw  patentowych  i  będzie w  pełni  odpowiedzialny  za wypełnienie wszelkich 
wymagań prawnych odnośnie  znaków  firmowych, nazw  lub  innych chronionych praw w odniesieniu do  sprzętu, 
materiałów  lub  urządzeń  użytych  lub  związanych  z wykonywaniem  robót  i w  sposób  ciągły będzie  informować 
Inżyniera/Kierownika projektu o  swoich działaniach, przedstawiając  kopie  zezwoleń  i  inne odnośne dokumenty. 
Wszelkie  straty, koszty postępowania, obciążenia  i wydatki wynikłe  z  lub  związane  z naruszeniem  jakichkolwiek 
praw patentowych pokryje Wykonawca,  z wyjątkiem przypadków, kiedy  takie naruszenie wyniknie  z wykonania 
projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inżyniera / Kierownika projektu. 

1.5.13.    Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych. 
Gdziekolwiek  w  dokumentach  kontraktowych  powołane  są  konkretne  normy  i  przepisy,  które  spełniać  mają 
materiały, sprzęt  i  inne towary oraz wykonane  i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego 
wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono 
inaczej. W przypadku, gdy powołane normy  i przepisy  są państwowe  lub odnoszą  się do konkretnego kraju  lub 
regionu,  mogą  być  również  stosowane  inne  odpowiednie  normy  zapewniające  równy  lub  wyższy  poziom 
wykonania niż powołane normy  lub przepisy, pod warunkiem  ich  sprawdzenia  i pisemnego  zatwierdzenia przez 
Inżyniera  /  Kierownika  projektu.  Różnice  pomiędzy  powołanymi  normami  a  ich  proponowanymi  zamiennikami 
muszą  być  dokładnie  opisane  przez  Wykonawcę  i  przedłożone  Inżynierowi  /  Kierownikowi  projektu  do 
zatwierdzenia. 

1.5.14.    Wykopaliska. 
Wszelkie  wykopaliska,  monety,  przedmioty  wartościowe,  budowle  oraz  inne  pozostałości  o  znaczeniu 
geologicznym  lub  archeologicznym  odkryte  na  terenie  budowy  będą  uważane  za  własność  Zamawiającego. 
Wykonawca  zobowiązany  jest  powiadomić  Inżyniera  /  Kierownika  projektu  i  postępować  zgodnie  z  jego 
poleceniami.  Jeżeli w wyniku  tych poleceń Wykonawca poniesie koszty  i  /  lub wystąpią opóźnienia w  robotach, 
Inżynier  / Kierownik projektu po uzgodnieniu  z Zamawiającym  i Wykonawcą ustali wydłużenie  czasu wykonania 
robót i / lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową. 

1.6.    Zaplecze Zamawiającego (o ile warunki kontraktu przewidują realizację) 
Wykonawca zobowiązany  jest zabezpieczyć Zamawiającemu, pomieszczenia biurowe, sprzęt,  transport oraz  inne 
urządzenia towarzyszące, zgodnie z wymaganiami podanymi w D‐M‐00.00.01 „Zaplecze Zamawiającego”. 

2.    MATERIAŁY. 
2.1.    Źródła uzyskania materiałów. 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem  jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do 
robót, Wykonawca  przedstawi  Inżynierowi  /  Kierownikowi  projektu  do  zatwierdzenia,  szczegółowe  informacje 
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dotyczące  proponowanego  źródła  wytwarzania,  zamawiania  lub  wydobywania  tych  materiałów  jak  również 
odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów. 
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła 
uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany  jest do prowadzenia badań w celu wykazania,  że materiały uzyskane z dopuszczonego 
źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SSTWiORD w czasie realizacji robót. 

2.2.    Pozyskiwanie materiałów miejscowych. 
Wykonawca  odpowiada  za  uzyskanie  pozwoleń  od właścicieli  i  odnośnych władz  na  pozyskanie materiałów  ze 
źródeł  miejscowych  włączając  w  to  źródła  wskazane  przez  Zamawiającego  i  jest  zobowiązany  dostarczyć 
Inżynierowi / Kierownikowi projektu wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi / Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokumentację zawierającą raporty      
z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji, uwzględniając 
aktualne decyzje o eksploatacji, organów administracji państwowej i samorządowej. 
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i  jakościowych  materiałów 
pochodzących ze źródeł miejscowych. 
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy  i  inne,  jakie okażą się potrzebne       
w związku z dostarczeniem materiałów do robót. 
Humus  i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów  i miejsc pozyskania materiałów miejscowych będą 
formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
Wszystkie  odpowiednie materiały  pozyskane  z  wykopów  na  terenie  budowy  lub  z  innych miejsc  wskazanych             
w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy 
lub wskazań Inżyniera / Kierownika projektu. 
Wykonawca  nie  będzie  prowadzić  żadnych  wykopów  w  obrębie  terenu  budowy  poza  tymi,  które  zostały 
wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemną zgodę Inżyniera / Kierownika projektu. 
Eksploatacja  źródeł  materiałów  będzie  zgodna  z  wszelkimi  regulacjami  prawnymi  obowiązującymi  na  danym 
obszarze. 

2.3.    Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 
Materiały  nie  odpowiadające wymaganiom  zostaną  przez Wykonawcę wywiezione  z  terenu  budowy  i  złożone            
w  miejscu  wskazanym  przez  Inżyniera  /  Kierownika  projektu.  Jeśli  Inżynier  /  Kierownik  projektu  zezwoli 
Wykonawcy  na  użycie  tych materiałów  do  innych  robót,  niż  te,  dla  których  zostały  zakupione,  to  koszt  tych 
materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez Inżyniera / Kierownika projektu. 
Każdy  rodzaj  robót, w którym znajdują się niezbadane  i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem. 

2.4.    Wariantowe stosowanie materiałów. 
Jeśli  dokumentacja  projektowa  lub  SSTWiORD  przewidują  możliwość  wariantowego  zastosowania  rodzaju 
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera / Kierownika projektu o swoim zamiarze, 
co najmniej 3 tygodnie przed użyciem tego materiału, albo w okresie dłuższym,  jeśli będzie to potrzebne z uwagi 
na  wykonanie  badań  wymaganych  przez  Inżyniera  /  Kierownika  projektu.  Wybrany  i  zaakceptowany  rodzaj 
materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera / Kierownika projektu. 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Wykonawca  zapewni,  aby  tymczasowo  składowane  materiały,  do  czasu,  gdy  będą  one  użyte  do  robót,  były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją  jakość  i właściwości  i były dostępne do kontroli przez 
Inżyniera / Kierownika projektu. 
Miejsca  czasowego  składowania  materiałów  będą  zlokalizowane  w  obrębie  terenu  budowy  w  miejscach 
uzgodnionych  z  Inżynierem  /  Kierownikiem  projektu  lub  poza  terenem  budowy w miejscach  zorganizowanych 
przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inżyniera / Kierownika projektu. 

2.6.    Inspekcja wytwórni materiałów. 
Wytwórnie  materiałów  mogą  być  okresowo  kontrolowane  przez  Inżyniera  /  Kierownika  projektu  w  celu 
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w 
celu  sprawdzenia  ich właściwości. Wyniki  tych  kontroli będą  stanowić podstawę do  akceptacji określonej partii 
materiałów pod względem jakości. 
W przypadku, gdy  Inżynier / Kierownik projektu będzie przeprowadzał  inspekcję wytwórni, muszą być spełnione 
następujące warunki: 
a) Inżynier  /  Kierownik  projektu  będzie  miał  zapewnioną  współpracę  i  pomoc  Wykonawcy  oraz  producenta 

materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 
b) Inżynier  / Kierownik projektu będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do  tych  części wytwórni, gdzie 

odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji robót, 
Jeżeli  produkcja  odbywa  się  w  miejscu  nie  należącym  do  Wykonawcy,  Wykonawca  uzyska  dla  Inżyniera  / 
Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach. 

3.    SPRZĘT. 
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Wykonawca  jest zobowiązany do używania  jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na  jakość wykonywanych  robót. Sprzęt używany do  robót powinien być  zgodny  z ofertą Wykonawcy  i powinien 
odpowiadać  pod względem  typów  i  ilości wskazaniom  zawartym w  SSTWiORD  lub  projekcie  organizacji  robót, 
zaakceptowanym  przez  Inżyniera  /  Kierownika  projektu;  w  przypadku  braku  ustaleń  w  wymienionych  wyżej 
dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera / Kierownika projektu. 
Liczba  i  wydajność  sprzętu  powinny  gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami  określonymi             
w dokumentacji projektowej, SSTWiORD i wskazaniach Inżyniera / Kierownika projektu. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy  lub wynajęty do wykonania  robót ma być utrzymywany w dobrym stanie         
i  gotowości  do  pracy.  Powinien  być  zgodny  z  normami  ochrony  środowiska  i  przepisami  dotyczącymi  jego 
użytkowania. 
Wykonawca  dostarczy  Inżynierowi  /  Kierownikowi  projektu  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. 
Jeżeli  dokumentacja  projektowa  lub  SSTWiORD  przewidują  możliwość  wariantowego  użycia  sprzętu  przy 
wykonywanych  robotach,  Wykonawca  powiadomi  Inżyniera/  Kierownika  projektu  o  swoim  zamiarze  wyboru             
i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera / Kierownika projektu, nie 
może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez 
Inżyniera / Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

4.    TRANSPORT. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba  środków  transportu  powinna  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi             
w dokumentacji projektowej, SSTWiORD i wskazaniach Inżyniera / Kierownika projektu, w terminie przewidzianym 
umową. 
Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  będą  spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów  ruchu  drogowego            
w  odniesieniu  do  dopuszczalnych  nacisków  na  oś  i  innych  parametrów  technicznych.  Środki  transportu  nie 
spełniające  tych  warunków  mogą  być  dopuszczone  przez  Inżyniera  /  Kierownika  projektu,  pod  warunkiem 
przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na własny  koszt, wszelkie  zanieczyszczenia, uszkodzenia  spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5.    WYKONANIE ROBÓT. 
5.1.    Ogólne zasady wykonywania robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość zastosowanych 
materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  dokumentacją  projektową,  wymaganiami  SSTWiORD, 
projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Inżyniera / Kierownika projektu. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów 
robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez 
Inżyniera / Kierownika projektu. 
Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu  i wyznaczaniu  robót  zostaną, usunięte przez Wykonawcę na 
własny  koszt,  z  wyjątkiem,  kiedy  dany  błąd  okaże  się  skutkiem  błędu  zawartego  w  danych  dostarczonych 
Wykonawcy na piśmie przez Inżyniera / Kierownika projektu. 
Sprawdzenie  wytyczenia  robót  lub  wyznaczenia  wysokości  przez  Inżyniera/  Kierownika  projektu  nie  zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inżyniera / Kierownika projektu dotyczące akceptacji  lub odrzucenia materiałów  i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej  i w SSTWiORD, a  także      
w  normach  i  wytycznych.  Przy  podejmowaniu  decyzji  Inżynier  /  Kierownik  projektu  uwzględni  wyniki  badań 
materiałów  i  robót,  rozrzuty normalnie występujące przy produkcji  i przy badaniach materiałów, doświadczenia          
z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inżyniera / Kierownika projektu powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez 
Inżyniera  /  Kierownika  projektu,  pod  groźbą  zatrzymania  robót.  Skutki  finansowe  z  tego  tytułu  poniesie 
Wykonawca. 

6.    KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
6.1.    Zasady kontroli jakości robót. 

Celem  kontroli  robót będzie  takie  sterowanie  ich przygotowaniem  i wykonaniem,  aby osiągnąć  założoną  jakość 
robót. 
Wykonawca  jest odpowiedzialny za pełną kontrolę  robót  i  jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 
system  kontroli,  włączając  personel,  laboratorium,  sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszystkie  urządzenia  niezbędne  do 
pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
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Przed  zatwierdzeniem  systemu  kontroli  Inżynier/Kierownik  projektu  może  zażądać  od  Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z  częstotliwością  zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SSTWiORD. 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SSTWiORD, normach i wytycznych. 
W  przypadku,  gdy  nie  zostały  one  tam  określone,  Inżynier  /  Kierownik  projektu  ustali  jaki  zakres  kontroli  jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca  dostarczy  Inżynierowi  /  Kierownikowi  projektu  świadectwa,  że  wszystkie  stosowane  urządzenia             
i  sprzęt  badawczy  posiadają ważną  legalizację,  zostały  prawidłowo wykalibrowane  i  odpowiadają wymaganiom 
norm określających procedury badań. 
Inżynier  /  Kierownik  projektu  będzie mieć  nieograniczony  dostęp  do  pomieszczeń  laboratoryjnych, w  celu  ich 
inspekcji. 
Inżynier  /  Kierownik  projektu  będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub 
metod  badawczych.  Jeżeli  niedociągnięcia  te  będą  tak  poważne,  że mogą wpłynąć  ujemnie  na wyniki  badań, 
Inżynier / Kierownik projektu natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów  i dopuści  je do użycia 
dopiero wtedy,  gdy niedociągnięcia w pracy  laboratorium Wykonawcy  zostaną usunięte  i  stwierdzona  zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.2.    Pobieranie próbek. 
Próbki  będą  pobierane  losowo.  Zaleca  się  stosowanie  statystycznych  metod  pobierania  próbek,  opartych  na 
zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być  z  jednakowym  prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. 
Inżynier / Kierownik projektu będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera / Kierownika 
projektu.  Próbki  dostarczone  przez Wykonawcę  do  badań wykonywanych  przez  Inżyniera  /  Kierownik  projektu 
będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera / Kierownika projektu. 
Na  zlecenie  Inżyniera  /  Kierownika  projektu  Wykonawca  będzie  przeprowadzać  dodatkowe  badania  tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do  jakości, o  ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
usunięte  lub ulepszone z własnej woli. Koszty  tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca  tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

6.3.    Badania i pomiary. 
Wszystkie badania  i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego  w  SSTWiORD,  stosować  można  wytyczne  krajowe,  albo  inne 
procedury, zaakceptowane przez Inżyniera / Kierownika projektu. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera / Kierownika projektu o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich 
wyniki do akceptacji Inżyniera / Kierownika projektu. 

6.4.    Raporty z badań. 
Wykonawca  będzie  przekazywać  Inżynierowi  /  Kierownikowi  projektu  kopie  raportów  z  wynikami  badań  jak 
najszybciej. 
Wyniki  badań  (kopie)  będą  przekazywane  Inżynierowi  /  Kierownikowi  projektu  na  formularzach  według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.5.    Badania prowadzone przez Inżyniera / Kierownika projektu. 
Inżynier / Kierownik projektu  jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek  i badania materiałów       
w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów powinien udzielić mu niezbędnej 
pomocy. 
Inżynier  /  Kierownik  projektu,  dokonując weryfikacji  systemu  kontroli  robót  prowadzonego  przez Wykonawcę, 
poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SSTWiORD na 
podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inżynier  /  Kierownik  projektu  powinien  pobierać  próbki  materiałów  i  prowadzić  badania  niezależnie  od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier / 
Kierownik  projektu  oprze  się  wyłącznie  na  własnych  badaniach  przy  ocenie  zgodności  materiałów  i  robót             
z  dokumentacją  projektową  i  SSTWiORD. Może  również  zlecić,  sam  lub  poprzez Wykonawcę,  przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań niezależnemu laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych 
lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.6.    Certyfikaty i deklaracje. 
Inżynier / Kierownik projektu może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi 

na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
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 Polską Normą lub 

 aprobatą  techniczną, w  przypadku wyrobów,  dla  których  nie  ustanowiono  Polskiej Normy,  jeżeli  nie  są 
objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi SSTWiORD. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SSTWiORD, każda partia dostarczona do 
robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta,  a w  razie potrzeby poparte 
wynikami  badań  wykonanych  przez  niego.  Kopie  wyników  tych  badań  będą  dostarczone  przez  Wykonawcę 
Inżynierowi / Kierownikowi projektu. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.7.    Dokumenty budowy. 
(1) Dziennik budowy. 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie 
od przekazania Wykonawcy  terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność  za prowadzenie 
dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa 
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą  jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu,        
z podaniem  jej  imienia  i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką,       
w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone  do  dziennika  budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą  oznaczone  kolejnym  numerem  załącznika             
i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera/ Kierownika projektu. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

 datę uzgodnienia przez Inżyniera / Kierownika projektu harmonogramów robót, 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

 uwagi i polecenia Inżyniera / Kierownika projektu, 

 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

 zgłoszenia  i  daty  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  częściowych  i  ostatecznych  odbiorów 
robót, 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

 stan  pogody  i  temperaturę  powietrza  w  okresie  wykonywania  robót  podlegających  ograniczeniom  lub 
wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je 
przeprowadzał, 

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

 inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  dziennika  budowy  będą  przedłożone  Inżynierowi  / 
Kierownikowi projektu do ustosunkowania się. 
Decyzje Inżyniera / Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem  ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera / Kierownika projektu do ustosunkowania się. Projektant 
nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
(2) Książka obmiarów. 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. 
Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do 
książki obmiarów. 
(3) Dokumenty laboratoryjne. 
Dzienniki  laboratoryjne,  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  materiałów,  orzeczenia  o  jakości 
materiałów,  recepty  robocze  i  kontrolne  wyniki  badań Wykonawcy  będą  gromadzone  w  formie  uzgodnionej            
w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na 
każde życzenie Inżyniera / Kierownika projektu. 
(4) Pozostałe dokumenty budowy. 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) ‐ (3) następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
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c) umowy cywilno‐prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno‐prawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie. 
(5) Przechowywanie dokumentów budowy. 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego  natychmiastowe  odtworzenie  w  formie 
przewidzianej prawem. 
Wszelkie  dokumenty  budowy  będą  zawsze  dostępne  dla  Inżyniera  /  Kierownika  projektu  i  przedstawiane  do 
wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7.    OBMIAR ROBÓT. 
7.1.    Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót  zgodnie  z  dokumentacją  projektową             
i SSTWiORD, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru  robót  dokonuje Wykonawca po pisemnym  powiadomieniu  Inżyniera  /  Kierownika  projektu  o  zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek  błąd  lub  przeoczenie  (opuszczenie)  w  ilościach  podanych  w  ślepym  kosztorysie  lub  gdzie  indziej             
w  SSTWiORD  nie  zwalnia  Wykonawcy  od  obowiązku  ukończenia  wszystkich  robót.  Błędne  dane  zostaną 
poprawione wg instrukcji Inżyniera / Kierownika projektu na piśmie. 
Obmiar  gotowych  robót będzie przeprowadzony  z  częstością wymaganą do  celu miesięcznej płatności na  rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera / Kierownika 
projektu. 

7.2.    Zasady określania ilości robót i materiałów. 
Długości  i  odległości  pomiędzy wyszczególnionymi  punktami  skrajnymi  będą  obmierzone  poziomo wzdłuż  linii 
osiowej. 
Jeśli SSTWiORD właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość 
pomnożona przez średni przekrój. 
Ilości,  które mają  być  obmierzone  wagowo,  będą  ważone  w  tonach  lub  kilogramach  zgodnie  z  wymaganiami 
SSTWiORD. 

7.3.    Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inżyniera 
/ Kierownika projektu. 
Urządzenia  i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te  lub sprzęt wymagają 
badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania 
robót. 

7.4.    Wagi i zasady ważenia. 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SSTWiORD Będzie 
utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez 
Inżyniera / Kierownika projektu. 

7.5.    Czas przeprowadzenia obmiaru. 
Obmiary  będą  przeprowadzone  przed  częściowym  lub  ostatecznym  odbiorem  odcinków  robót,  a  także             
w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na 
karcie książki obmiarów. W  razie braku miejsca  szkice mogą być dołączone w  formie oddzielnego  załącznika do 
książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem / Kierownikiem projektu. 

8.    ODBIÓR ROBÓT. 
8.1.    Rodzaje odbiorów robót. 

W  zależności  od  ustaleń  odpowiednich  SSTWiORD,  roboty  podlegają  następującym  etapom  odbioru, 
dokonywanym przez Inwestora przy udziale Wykonawcy: 
a)   odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b)  odbiorowi częściowemu, 
c)   odbiorowi ostatecznemu, 
d)  odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2.    Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór  robót  zanikających  i ulegających  zakryciu polega na  finalnej ocenie  ilości  i  jakości wykonywanych  robót, 
które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
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Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie  umożliwiającym  wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inżynier / Kierownik projektu. 
Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  dziennika  budowy  i  jednoczesnym 
powiadomieniem Inżyniera / Kierownika projektu. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak 
niż w  ciągu  3  dni  od  daty  zgłoszenia wpisem  do  dziennika  budowy  i  powiadomienia  o  tym  fakcie  Inżyniera  / 
Kierownika projektu. 
Jakość  i  ilość  robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Inżynier  /  Kierownik  projektu  na  podstawie  dokumentów 
zawierających  komplet wyników badań  laboratoryjnych  i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w  konfrontacji          
z dokumentacją projektową, SSTWiORD i uprzednimi ustaleniami. 

8.3.    Odbiór częściowy. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje 
się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier / Kierownik projektu. 

8.4.    Odbiór ostateczny robót. 
8.4.1.    Zasady odbioru ostatecznego robót. 

Odbiór ostateczny polega na  finalnej ocenie  rzeczywistego wykonania  robót w odniesieniu do  ich  ilości,  jakości          
i wartości. 
Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  ostatecznego  będzie  stwierdzona  przez  Wykonawcę 
wpisem do dziennika budowy  z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o  tym  fakcie  Inżyniera  / Kierownika 
projektu. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 
Inżyniera / Kierownika projektu zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera / Kierownika 
projektu  i Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie  przedłożonych 
dokumentów, wyników  badań  i  pomiarów,  ocenie wizualnej  oraz  zgodności wykonania  robót  z  dokumentacją 
projektową i SSTWiORD. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W  przypadkach  niewykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót  uzupełniających  w  warstwie 
ścieralnej  lub  robotach  wykończeniowych,  komisja  przerwie  swoje  czynności  i  ustali  nowy  termin  odbioru 
ostatecznego. 
W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  robót  w  poszczególnych  asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową  i SSTWiORD z uwzględnieniem  tolerancji  i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu  i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4.2.    Dokumenty do odbioru ostatecznego. 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. dokumentację projektową podstawową  z naniesionymi  zmianami oraz dodatkową,  jeśli  została  sporządzona        

w trakcie realizacji umowy, 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 
3. recepty i ustalenia technologiczne, 
4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SSTWiORD, 
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SSTWiORD, 
7. opinię  technologiczną  sporządzoną  na  podstawie  wszystkich  wyników  badań  i  pomiarów  załączonych  do 

dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SSTWiORD, 
8. rysunki  (dokumentacje)  na  wykonanie  robót  towarzyszących  (np.  na  przełożenie  linii  telefonicznej,    

energetycznej,  gazowej,  oświetlenia  itp.)  oraz  protokoły  odbioru  i  przekazania  tych  robót  właścicielom 
urządzeń, 

9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
W  przypadku,  gdy  wg  komisji,  roboty  pod  względem  przygotowania  dokumentacyjnego  nie  będą  gotowe  do 
odbioru ostatecznego,  komisja w porozumieniu  z Wykonawcą wyznaczy ponowny  termin odbioru ostatecznego 
robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.5.    Odbiór pogwarancyjny. 
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Odbiór  pogwarancyjny  polega  na  ocenie wykonanych  robót  związanych  z  usunięciem wad  stwierdzonych  przy 
odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych      
w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 

9.    PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
9.1.    Ustalenia ogólne. 

Podstawą płatności  jest cena  jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za  jednostkę obmiarową ustaloną dla 
danej pozycji kosztorysu. 
Dla  pozycji  kosztorysowych  wycenionych  ryczałtowo  podstawą  płatności  jest  wartość  (kwota)  podana  przez 
Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena  jednostkowa  lub  kwota  ryczałtowa  pozycji  kosztorysowej  będzie  uwzględniać  wszystkie  czynności, 
wymagania  i badania  składające  się na  jej wykonanie, określone dla  tej  roboty w  SSTWiORD  i w dokumentacji 
projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na 
teren budowy, 

 wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
Cena  jednostkowa  zaproponowana przez Wykonawcę  za daną pozycję w Wycenionym Kosztorysie – w OFERCIE 
jest  ostateczna  i  wyklucza  możliwość  żądania  dodatkowej  zapłaty  za  wykonanie  robót  objętych  tą  pozycją 
kosztorysową. 
Zmiana  cen  zaproponowanych przez Wykonawcę  za daną pozycję w Wycenionym Kosztorysie – w OFERCIE  lub 
wartości  ryczałtowej  za  całość  zadania  jest  możliwa  do  renegocjacji  warunków  Umowy  podstawowej  za 
porozumieniem stron w formie aneksu do Umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było 
przewidzieć wcześniej, a mają one istotny wpływa na wartość zadania, o ile Umowa nie stanowi inaczej. 

9.2.    Warunki umowy i wymagania ogólne. 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w D‐M‐00.00.00 obejmuje 
wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 

9.3.    Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu. 
Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) opracowanie  oraz  uzgodnienie  z  Inżynierem  /  Kierownikiem  projektu  i  odpowiednimi  instytucjami  projektu 

organizacji  ruchu na  czas  trwania budowy, wraz  z dostarczeniem  kopii projektu  Inżynierowi  /  Kierownikowi 
projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 
(c) opłaty/dzierżawy terenu, 
(d) przygotowanie terenu, 
(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu, 
(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) oczyszczanie, przestawienie,  przykrycie  i  usunięcie  tymczasowych  oznakowań  pionowych,  poziomych,  barier      

i świateł, 
(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.  

9.4.    Roboty nieprzewidziane. 
Roboty nieprzewidziane są to roboty, które nie można było przewidzieć na etapie projektowania oraz takie, które 
wynikły w trakcie realizacji robót. 
W cenie ofertowej należy uwzględnić rezerwę na roboty nieprzewidziane stanowiące uzgodniony z zamawiającym 
procent wartości robót podstawowych. 
Cena ofertowa stanowi sumę wartości robót podstawowych i rezerwy na roboty nieprzewidziane. 
Rozliczenie  rezerwy  na  roboty  nieprzewidziane  nastąpi  po  zakończeniu  zadania,  na  podstawie  Protokołu 
Konieczności  sporządzonego  przez Wykonawcę  i  Inżyniera  oraz  zatwierdzonego  przez  Zamawiającego.  Protokół 
Konieczności winien  być  zatwierdzony  przed wykonaniem  robót  i  sporządzony w  oparciu  o  ceny  jednostkowe           
z  kosztorysu  ofertowego  lub  na  podstawie  kalkulacji w  przypadku  robót,  na  które  nie ma  cen  jednostkowych. 
Roboty te będą wycenione w oparciu o wykaz stawek i narzutów załączony do oferty. 
Zamawiający zapłaci Wykonawcy za faktycznie wykonane dodatkowe roboty z rezerwy na roboty nieprzewidziane. 
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W przypadku, gdy nie wystąpiły  roboty nieprzewidziane Wykonawca  i  Inżynier  sporządzą Protokół Konieczności      
o braku tych robót, a Cenę Umowną umniejszy się o wartość rezerwy na roboty nieprzewidziane.  

10.    PRZEPISY ZWIĄZANE. 
10.1.    Warunki kontraktu. 
10.2.    Ustawa z dnia 21 marca 1985r. ‐ O drogach publicznych (Dz. U. nr 19 poz. 115 z 2007 r. z późn. zm.). 
10.3.    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania 

kosztorysu  inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 
budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym. (Dz.U. Nr 130, poz. 1389). 

10.4. Na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759,     
z późn. zm.). 

10.5.    Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy 
dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznej  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu 
funkcjonalno ‐ użytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072 z 2004 r. z późn. zm.). 

10.6.    Rozporządzenie Ministra Transportu  i Gospodarki Morskiej Nr 430  z dnia 2 marca 1999  r. w  sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430 z dnia 14 maja 
1999 r.). 

10.7.    Ustawa z dnia 07 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.). 
10.8.    Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, Nr 175, poz. 1462, nr 

179, poz. 1486, nr 180, poz. 1494 i 1497 z późniejszymi  zmianami Dz. U. Nr 123 poz. 845 z 11.05.2007 r.). 
10.9.    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r, w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla 

znaków  i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego  i warunków  ich umieszczania na 
drogach. (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.). 

 Załącznik nr 1 – dla znaków drogowych pionowych 

 Załącznik nr 2 – dla znaków drogowych poziomych 

 Załącznik nr 3 – dla sygnałów drogowych 

 Załącznik nr 4 – dla urządzeń bezpieczeństwa  
10.10.    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 lipca 2002 r., w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 

170, poz. 1393). 
10.11.    Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury  z dnia 23 września 2003  r. w  sprawie warunków  zarządzania  ruchem na 

drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. Nr 177 poz. 1729 z dn. 14.10.2003 r.). 
10.12.    „Instrukcja  oznakowania  robót  prowadzonych  w  pasie  drogowym”  ‐  stanowiąca  zał.  nr  1  do  rozporządzenia 

Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 12 listopada 1992r. (Dz. U. nr 97 poz.485). 
10.13.    Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  19  listopada  2001  r.  W  sprawie  dziennika  budowy,  montażu             

i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. nr 138 poz. 1555). 
10.14.    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa 
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 198 poz. 2042). 

10.15.    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa        
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz. 1126). 

10.16.    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek 
organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. nr 249, poz. 2497) 

10.17.    Ogólne Specyfikacje Techniczne GDDP Warszawa, aktualne na 2016 r. 
 


