OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. Okrelenie przedmiotu zamowienia

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogolna przedsivzigcia

Nazwa: Modernizacja Szpitalnego Oddziatu Ratunkowgo Szpitala Wojewodzkiego
w Poznaniu

Adres: Szpital Wojewodzki w Poznaniu, ul. Juraszow/19, 60-479 Pozna

1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego
1) Zamawiajacy. Szpital Wojewodzki w Poznaniu, ul. Juraszéw 788479 Pozna
2) Uzytkownik : Szpital Wojewddzki w Poznaniu, ul. Juraszow 7A@ 479 Pozna

1.3 Charakterystyka przedsigwzigcia

1.3.1 Przeznaczenie obiektu i rozzanie funkcjonalno4ytkowe

Modernizacja Szpitalnego Oddzialu Ratunkowego azama  konieczrimia zwigkszenia
powierzchni na dziatalrio medyczia w obszarze istniegego SOR i wyprowadzenie poza ten
obszar pomieszcaeadministracyjnych, socjalnych i pomocniczych. Moudeacja dotyczy
obszaru na poziomie parteru Budynku Diagnostyczrepgortiernia, pok. 44, 42, 24 zgzia
korytarza, 30 i 31, pomieszczeniagay osiami 15 i 18/19 (w tym Dziatu Spraw Osobowych
Sekcji Informatycznej i Kasy) oraz pomieszczeniaggencji PKO mgdzy osiami 19 i 20, a
takze gabinetu zabiegowego na Oddziale Transplantol@gip Budynku t&kowego)

Szpitala Wojewodzkiego w Poznaniu przy ul. JurasZii®

1.3.2 0Og0lIny zakres robot
W zakres prac wchodprace budowlane zwzane z :
* rozhibrky scian murowanych dziatowych,
» rozbiorky $scianek z luksferow,
* rozhidrky zabudowy sufitow
» demontaem sufitbw podwieszanych (typ OWA),
» demonta skrzydet drzwiowych i €ieznic,

» demontaem okien i parapetéw wewtnznych i zewgtrznych



» zrywaniem wykitadzin podtogowych,

» skuwaniem ptytekiciennych i podtogowych,

» skuwaniem posadzek cementowych,

» skuwaniem i skrobaniem tynkow gean

» skrobaniem farby z&cian,

* poszerzeniem otworéw drzwiowych,

« demontaem biatego montau,

« wykonaniemscianek murowanych pod blaty idveetla,
* montaemscianek kartonowo-gipsowych,

* montaem sufitow podwieszanych (typ OWA),

* montaem skrzydet drzwiowych iggieznic,

* montaem okien, néwietli i scian aluminiowych

» utozeniem wyktadzin podiogowych,

* wylaniem posadzek,

» utozeniem piytelsciennych i podtogowych,

* wykonaniem tynkow nécianach

* malowanienician i sufitow,

» wykonaniem podé¢ wodnych i kanalizacyjnych,
* montaem bialego montau,

« wykonaniem zabezpieaz@-paz. W miejscach prz&§ instalacji przez stropysciany,
* wymiam grzejnikow,

* wykonaniem instalacji gazow medycznych,

» wykonaniem instalacji elektrycznych, teletechniczmywietlenia.

1.4 Dokumentacja techniczna okréajaca przedmiot zamdwienia i stanowjca
podstawe do realizacji robo6t
1.4.1 Spis projektow i rysunkow wykonawczych
*  Projekt budowlany
» Projekt instalacji sanitarnych
» Projekt instalacji elektrycznych
1.4.2 Spis szczegotowych specyfikacji technicznych
« SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH



« SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ROBOT SANITARNYCH
e SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ROBOT WENTYLACYJN YCH |
KLIMATYZACYJNYCH
« SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ROBOT
ELEKTROENERGETYCZNYCH | TELETECHNICZNYCH
1.4.3 Zgodné&’ robot z dokumentagjtechniczg
Wykonawca jest odpowiedzialny za j&koprac i ich zgodn@& z dokumentagj
kontraktowy i techniczm, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zamajatego.
Wykonawca jest zobowzany wykonywa wszystkie robotyscisle wedtug otrzymanej
dokumentacji technicznej. diejednak w czasie realizacji robét aka sk, ze dokumentacja
projektowa dostarczona przez zamaggego wymaga uzupehfie wykonawca przygotuje
nawilasny koszt niezdne rysunki i przedity je w czterech kopiach do akceptacji

Zamawiajcego.

1.5 Definicje i skroty
OBIEKT BUDOWLANY

Budynek wraz z instalacjami i wdzeniami technicznymi,

BUDYNEK
Obiekt budowlany , ktory jest trwale zwany z gruntem, wydzielony z przestrzeni

za pomog przegrod budowlanych oraz posiada fundament i.dach

INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO - dalej zwaNgYNIER":

Osoba prawna lub fizyczna, posiagaj odpowiednie uprawnienia, wyznaczona przez
Inwestora do reprezentowania jego intereséw prpeaw®wanie kontroli zgodsoi realizaciji
robot budowlanych z dokumentacprojektows, specyfikacjami technicznymi, przepisami,

zasadami sztuki budowlanej oraz postanowieniamiimk@dw umowy.

KIEROWNIK BUDOWY:
Osoba posiadaga odpowiednie uprawnienia wyznaczona przez Wykoaaw

do kierowania robotami i do wygtowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokiia

KOSZTORYS OFERTOWY:
Wycenionyslepy kosztorys



PRZEDMIAR OFERTOWY:
Wykaz robét z podaniem ich #la ( przedmiar) w kolejrii technologicznej ich

wykonania.

MATERIALY::
Wszystkie materiaty niezbdne do wykonania robét, zgodnie z dokumentpopjektows,
specyfikacjami technicznymi - zaakceptowane preeyniera i posiadage odpowiednie atesty,

certyfikaty lubswiadectwa zgodriai.

ODPOWIEDNIA ZGODNGC:

Zgodna¢ wykonanych rob6t z dopuszczalnymi tolerancjampaleceniami layniera.

POLECENIE INNYNIERA
Wszystkie polecenia przekazane Wykonawcy przegniera, w formie pisemnej,
dotyczice sposobu realizacji robét lub innych spraw azanmych z prowadzeniem budowy

np. poradki na budowie , sprawy B.H.P.

NADZOR PROJEKTOWY:
Uprawniona osoba prawna lub fizycznaddra autorem dokumentacji projektowej
lub osoba upowaiona przez Projektanta. Osoba ta musi posiamtpowiednie kwalifikacje

I uprawnienia.

ZADANIE BODOWLANE:
Czs$¢ przedsiwziecia.

1.6. Ogollne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest zobowzany do spetnienia wszystkich czydoiowykonawczych -
przygotowawczych, zasadniczych, pomocniczych skiageh sé na kompletn& robot
wynikajacych z norm, przepiséw technicznych, warunkéwneznych, niniejszej specyfikacji,
przepisOw bezpiechstwa i higieny pracy, kodeksu pracy, oraz zasadkszbudowlane;.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz ich zgodfio

z dokumentagj projektova i poleceniami layniera.



Nie wywiazywanie st, z jakiegokolwiek z wgej wymienionych warunkow nie
by¢ podstavy do zerwania kontraktu z winy wykonawcy z gdtonsekweng skutkow
wynikajacych z umowy. Wykonawca nie m® wykorzystywa bieddéw lub opuszcze
w dokumentach kontraktowych, a w razie ich wykry@iaien natychmiast powiadomi

inwestora, ktory w porozumieniu z projektantem dak@dpowiednich zmian i poprawek.

PODSTAWOWE CZYNNO SCI | WYMAGANIA ORGANIZACJI PLACU BUDOWY

Zgodnd¢ robot z dokumentagjprojektowg | SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokiyngrzekazane przez Ayniera
Wykonawcy, stanowicze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w @hojednym z nich
sa obowhizujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w caldgaimentaciji.

W przypadku rozbieosci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentow decgzjich
waznaosci podejmuje laynier.

Wykonawca nie mae wykorzystywa bledéw Ilub opuszcze w dokumentach
kontraktowych (umowa, dokumentacja projektowa, t@ysy) a o ich wykryciu winien
powiadomé inwestora, ktory dokona odpowiednich usiale

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiadga zgodne z dokumentagc)
projektows i SST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SSTeda uwazane za wartai
docelowe, od ktorych dopuszczalmeogchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatéw i elementéw budowli muda/ jednorodne i wykazywazgodndé
z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogrzekracz& dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty niedh w pelni zgodne z dokumentacj
projektowg lub SST i wplyrto to na niezadowalaga jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostapzasgpione innymi, a roboty naprawczeda wykonane na koszt Wykonawcy.

2. Prowadzenie robot

2.1 Ogollne zasady wykonania robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgodnie z umow i Sciste

przestrzeganie harmonogramu robot oraz zas§akastosowanych materiatow i wykonywanych



robot, za ich zgodrio z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikdeghnicznych
i programu zapewnienia jak@, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Zaviajacego.
Decyzje Zamawiagego dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementow
robot kgda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowiejefgole wykonawczym
i szczegotowych specyfikacjach technicznych, azdalv normach i wytycznych wykonania
i odbioru robd6t. Przy podejmowaniu decyzji Zamawggjuwzgkdnia wyniki bada materiatdw
i jakosci robdt, dopuszczalne niedoktadob normalnie wysipujace przy produkcji i przy
badaniach materiatow, élwiadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwzan kwestk.
Polecenia Zamawigego legda wykonywane nie piniej nz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawpod grgba wstrzymania robot. Skutki

finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

2.2  Teren budowy

2.2.1 Charakterystyka terenu budowy

Modernizowane pomieszczenia usytuowang ma parterze i Il pitrze Budynku
Diagnostycznego. Budynek wykonany jest w konstriukgglowo — stupowej podiinej
wypetnionej cegt i betonem komorkowym. Na catej diugd budynek posiada trzy dylatacje.
Fundamenty s zelbetowe wylewane na mokro. Stupy i padggi sa zelbetowe, stupy
prefabrykowane obudowang &ianami ceglanymi. Stupy o przekroju 40x40 cm raggbne

sa W osi w obu kierunkach 600 cm. Paglii 0 przekroju 45x40 cm. Strop nad piwgie
gestazebrowyzelbetowy i Akermana. Strop nad llgfiem g:stazebrowy typu DZ3 ocieplony
plytami trzcinowymi.Sciany négne piwnic wewgtrzne i zewrtrzne g grubdci 1 i ¥% cegly,
sciany ndne wewntrzne i szczytowe pozostatych kondygnacji grdb@5 i 38 cm z cegly
kratéwki. Sciany dziatowe grubwi 6,5 i 12 cm z cegly dziurawki oraz z ptyt gipsow
kartonowych na steta. Sciany ostonowe z betonu komoérkowego. Wszysgkiany pokryte
Sa tynkiem cementowo-wapiennym.

Podtogi wykaiczone ptytkami ceramicznymi, ptytkami gresowymi, kladzinami PCV i
linoleum, lastryko, wyktadzi dywanowa. Biegi schodowe i podesty klatek schodowych z
lastryko szlifowanego.

Sufity pokryte tynkami i malowane, g€ciowo sufity podwieszane z ptyt z wetny mineralnej

oraz betonowe zbrojone przepierzenia.



Sciany piwnicy pokryte s tynkami kat. Il i farbami mineralnymisciany pozostatych
kondygnacji — tynkami lll kat., malowane farbamejolymi, akrylowymi, lateksowymi oraz
pokryte ptytkami ceramicznymi.

Istniejaca stolarka okienna w wkszaci wymieniona na PCV, w obbie parteru okna
drewniane do wymiany. Na poszczegoélnych oknachepartnajduj si¢ kraty zewrtrzne,
ktére naley zdemontowé& Istniepca stolarka drzwiowa aluminiowa, ptytowa, stalowa i
PCV.

W budynku rozprowadzone jest ogrzewanie sufitow@r,eknaley pozostawé bez zmian.

2.2.2 Przekazanie terenu budowy
Zamawiagcy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy czasie
i na warunkach ok&onych w ogdolnych warunkach umowy
W czasie przekazania terenu zamayenaprzekazuje wykonawcy:
1) dokumentacje techniczokreslong w p.1.4
2) kopie uzgodniei zezwold uzyskanych w czasie przygotowywania robo6t do zeeji przez

zamawiagcego dla umdiwienia prowadzenia roboét

2.2.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochrenplacu budowy oraz wszystkich
materiatdw i elementdw wyposenia uytych do realizacji robdt od chwili rozpagda
do ostatecznego odbioru robot. Przez caty ten aksglzenia lub ich elementyetla utrzymane
w sposob satysfakcjorugy Zamawiajcego. Mae on wstrzyma realizacg robot jeli w

jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje olaakt konserwacyjne.

2.2.4 Ochronarodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobgreiny zné i stosowa si¢ do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w esikr ochronysrodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakozenia robot, wykonawcathizie podejmowat wszystkie sensowne kroki
zeby stosowa sie do wszystkich przepiséw i normatywow w zakresidirony srodowiska
na placu budowy i poza jego terenem, uéilgziatax szkodliwych dla innych jednostek
wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczysicawtasu lub innych czynnikéw
powodowanych jego dziatalbda.



2.2.5 Zapewnienie bezpieggtva i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budewi bedzie utrzymywat wyposanie konieczne
dla zapewnienia bezpiedmtwa. Zapewni wypogania w uradzenia socjalne, oraz odpowiednie
wyposaenie i odzie wymagam dla ochronyzycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu
budowy. Uwaa sk, ze koszty zachowania zgodiwd z wspomnianymi powsgej przepisami
bezpieczéstwa i ochrony zdrowiaasvliczone w cea umowrs.

Wykonawca bdzie stosowat si do wszystkich przepiséw prawnych obamijacych
w zakresie bezpiecastwa przeciwpgarowego. Bdzie stale utrzymywat wyposanie
przeciwpgarowe w stanie gotowoi, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpiésiea
przeciwpaarowego, na placu budowy, we wszystkichadeeniach maszynach i pojazdach
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty taalv@p leda przechowywane zgodnie
Z przepisami przeciwgarowymi, w bezpiecznej odlegld od budynkéw i sktadowisk,
w miejscach niedogbnych dla osob trzecich. Wykonawcedbie odpowiedzialny za wszelkie
straty powstate w wyniku garu, ktéry mogtby powstaw okresie realizacji rob6t lub zostat
spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow

Uzycie materiatow, ktore wplywaj na trwale zmianysrodowiska, ani materiatdw
emitugcych promieniowanie w ikwiach wyszych ni zalecane w projekcie niecdizie
akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku lubhmalzce z recyklingu i mage by uzyte
do rob6t musz by¢ pawiadczone przez odpowiednie ety i wiadze jako bezpieczne dla
srodowiska. Materiaty, ktoreasiebezpieczne tylko w czasie budowy (a po aakeniu budowy
ich charakter niebezpieczny zanika, np. materigtygge) mog by¢ dozwolone, pod warunkiem,
ze keda spetnione wymagania techniczne dotgez ich wbudowania. Przedzyciem takich
materiatbw wykonawca musi uzyskaaprobat od odpowiednich wiladz administracji

panstwowej, jéli wymagap tego odpowiednie przepisy.

2.3. Projekt organizacji rob6t wraz z towarzysacymi dokumentami
2.3.1 Przygotowanie dokumentow wchayzh w sktad projektu organizacji rob6t
W ramach prac przygotowawczych, przed prgyshiem do wykonania zasadniczych
robot, wykonawca jest zoboyziany do opracowania i przekazania Zamasg@nu do akceptacji
nastpujacych dokumentéw:
1) projekt organizacji rob6t,
2) szczegotowy harmonogram robaot i finansowania,
3) plan bezpiecZstwa i ochrony zdrowia,

4) program zapewnienia jaia.



2.3.2 Projekt organizacji robot

Opracowany przez wykonawcprojekt organizacji rob6ét musi by dostosowany
do charakteru i zakresu przewidywanych do wykonaoi@t. Ma on zapewéizaplanowany
sposob realizacji robot, w oparciu o zasoby tedmac ludzkie i organizacyjne, ktore zapeavni
realizacg robot zgodnie z dokumentagprojektows, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami
Zamawiajcego oraz harmonogramem robot. Powinien zawiera

e organizag wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadaenbot

» projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

* wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygwanie praktyczne

* wykaz osOb odpowiedzialnych za jakd terminowa¢ wykonania poszczegolnych

elementéw robot

2.3.3 Szczego6lowy harmonogram robot i finansowania

Szczegotowy harmonogram robét i finansowania musezgkdniac uwarunkowania
wynikajace z dokumentacji projektowej ustaleawartych w umowie. Mdiwosci przerobowe
wykonawcy w dziedzinie rob6t budowlanych i mamaych, kolejné¢ rob6t oraz sposoby
realizacji winny zapewiiwykonanie robét w terminie okilenym w umowie.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonograizie w miae potrzeb korygowany w

trakcie realizacji robot.

2.3.4 Program zapewnienia bezpietstera i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robét wykonawcadrie stosowat gsido wszystkich obowgzujacych
przepisow i wymagaw zakresie bezpiecastwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z wgami ustawy — Prawo budowlane jest
zobowhzany opracowa i przedstawd do akceptacji Zamawigemu, program zapewnienia
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi geqe zeby personel nie pracowat
w warunkach, ktore asniebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie sp@niadpowiednich

wymaga sanitarnych.

2.4  Dokumenty budowy
2.4.1 Dziennik budowy
Dziennik budowy jest obowtujacym dokumentem budowy prowadzonym



przez kierownictwo budowy na liigco, zarébwno dla potrzeb zamawi@go jak i wykonawcy
w okresie od chwili formalnego przekazania wykonapwtacu budowy ado zakaczenia robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dzkenbudowy zgodnie z obowaujacymi
przepisami. Zapisy do dziennika budowyd®{ czynione na bigco i powinny odzwierciedta
postp robdt, stan bezpieazswa ludzi i budynkdw oraz stan techniczny i wazigskwestie
Zwiazane z zargzaniem budow

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiejggo dag, nazwisko i stanowisko
oraz podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkiasgapowinny by czytelne i dokonywane
w porzdku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostgwipustych mgdzy nimi, w sposéb
uniemaliwiajacy wprowadzanie piiejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zetane do dziennika budowy powinny
by¢ przejrzyicie numerowane, oznaczane i datowane przez zaréwrykonawe
jak i zamawiajcego.

W szczegdlngci w dzienniku budowy powinny ldyzapisywane nagbujace informacje:

- data przejcia przez wykonawgplacu budowy;

- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamjaeego;

- zatwierdzenie przez zamawjeggo dokumentow wymaganych w p.2.3.1, przygotowanyc
przez wykonaweg,

- daty rozpoczcia i zakdczenia realizacji poszczegoélnych elementow robat;

- postp robot, problemy i przeszkody napotkane podcza&eeji robot;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich epién lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje zamawieggo;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwdekvieszenia realizacji robét z polecenia
Zamawiajcego

- daty zgtoszenia robot do gziowych i kaicowych odbiorow oraz przggia, odrzucenia lub
wykonania rob6t zamiennych;

- wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpistiza i ochrony zdrowia na budowie;

- inne istotne informacje o pagie robot.

Wszystkie wyjanienia, komentarze lub propozycje wpisane do d#enbudowy przez
wykonawe powinny by na bigaco przedstawiane do wiadoieoi akceptacji zamawiagemu.
Wszystkie decyzje Zamawigjego, wpisane do dziennika budowy, muby¢ podpisane przez
przedstawiciela wykonawcy, ktory je akceptuje lighd® nich odnosi.

Zamawiajcy jest take zobowazany przedstawiswoje stanowisko na temat zkiggo
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zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstda nadzoru autorskiego.

2.4.2 Ksizka obmiaru robé6t

Ksiazka obmiaru robot jest dokumentem, w ktorym rejgstrsic ilosciowy postp
kazdego elementu realizowanych robét. Szczegdtowe atymwykonanych robot robione
sa na bieiaco i zapisywane do kgiki obmiaru robét, wykorzysta¢ opis pozycji i jednostkizayte
w wycenionym przez wykonawa wyceniony przedmiar robot, stanawy zahcznik do umowy.

2.4.3 Inne istotne dokumenty budowy

a) Dokumenty wchodge w skiad umowy;

b) Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;

c) Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyavporozumienia cywilno-prawne;
d) Instrukcje zamawiafego oraz sprawozdania ze spatkaarad na budowie;

e) Protokoty odbioru robdt,

f) Opinie ekspertow i konsultantow,

g) Korespondencja dotygza budowy.

2.4.4 Przechowywanie dokumentow budowy

Wszystkie dokumenty budowyetts przechowywane na placu budowy we detaie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagebiteda natychmiast odtworzone
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystelaimenty budowy dula stale dosfpne
do wghdu zamawiajcego oraz upowaionych przedstawicieli zamawiggego w dowolnym
czasie i na kadezadanie.

2.5 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawgw trakcie trwania budowy
2.5.1 Informacje ogdlne

W trakcie trwania budowy i przed zalezeniem robét wykonawca jest zobarany
do dostarczania na polecenie zamawego naspujacych dokumentow:

* Rysunki robocze

» Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

» Dokumentacja powykonawcza

* Instrukcja eksploatacji i konserwacji
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Dokumenty skladane zamawsegmu winny by wyraznie oznaczone nazw
przedsiwzigcia i zaadresowane nggtijaco:
Szpital Wojewddzki w Poznaniu, ul. Juraszow 7/18489 Pozna
Przedktadane dane winnydwga tyle szczegotowe, aby oma byto ustati ich zgodnéc
z dokumentami wchodeymi w skiad umowy. Sprawdzenie, prgie | zatwierdzenie
harmonograméw, rysunkdw roboczych, wykazéw mat@riatoraz procedur zkonych
lub wnioskowanych przez wykonawaie keda miaty wptywu na kwat kontraktu i wszelkie

wynikajace std koszty ponoszonetla wytacznie przez wykonawvec

2.5.2 Rysunki robocze

Elementy, urzdzenia i materialy, dla ktérych zamawigy wyda polecenie przedienia
wykazow, rysunkow lub opisow niectts wykonywane, gywane ani instalowane dopoki nie
otrzyma on niezéinych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych exstaych rysunkéw
roboczych. Zamawiagy sprawdza rysunki jedynie w zakresie o0go6lnych unwkéw
projektowania i wzadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowigdasci za omyiki
lub braki w nich zawarte.

Zamawiajcy zajmie st przediazonymi materiatami madiwie jak najszybciej, zatwierdzi
i przekae je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowiewt@ka wynikapca
z ewentualnej konieczéa ponownego skiadania dokumentéw nie powoduje dhuzenia
terminow okrélonych w umowie.

Wykonawca przedktada zamawiegmu do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze
wszystkich dokumentow w formacie A4 lub A3. W praghu wekszych rysunkéw, ktére
nie mog by¢ tatwo reprodukowane przyzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawcazgto
trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapi®rmnie elektronicznej.

Dostarczanie rysunkéw roboczych elementow adaen wspoéizalenych ze solp nalery
koordynowa w taki sposéb, aby zamawday otrzymat wszystkie rysunki na czas taghy mogt
poza przeanalizowaniem poszczegolnych elementowpondd przeghdu ich wzajemnych
powiaza.

Rysunki robocze powinny bydoktadne, wyrane i kompletne. Powinny zawiéra
wszelkie niezbdne informacje, w tym doktadne oznaczenie elememid@uniesieniu do projektu
wykonawczego i szczegOtowych specyfikacji technjcln Skladanym dokumentom
kazdorazowo powinno towarzys&pismo przewodnie, zawiesge nasfpujace informacije:

1) Nazwa inwestycji:

2) Nr umowy:
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3) llos¢ egzemplarzy kalego sktadanego dokumentu

4) Tytut dokumentu

5) Numer dokumentu lub rysunku

6) Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy

7) Numer rozdziatlu i pozycji w specyfikacji, w ktérymamowione jest dane

urzadzenie, materiat lub element

8) Data przekazania

O ile zamawiajcy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktaddmea przez
wykonawe, ktéry potwierdzi swoim podpisem i stemplem umizsmym na rysunku roboczym,
lub w inny uzgodniony sposobie sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit orae, roboty
w nich przedstawioneaszgodne z warunkami umowy i zostaly sprawdzone wadlecdem
wymiarow i powazaa z wszelkimi innymi elementami. Zamawjey, w uzasadnionych

przypadkach, mae wymaga akceptacji sktadanych dokumentéw przez nadzorskito

2.5.3 Aktualizacja harmonogramu robét i finansoveani

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robot budowtdni montaowych,
kolejnas¢ robot oraz sposoby realizacji winny zapeswviykonanie robot w terminie okdlenym
w umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p..2.&ykonawca we wgpnej fazie robot
przestawia do zatwierdzenia szczegdtowy harmonogramdt i finansowania, zgodnie
Z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w mui@ostpu robot mae by aktualizowany

przez wykonawei zaczyna oboviazywa po zatwierdzeniu przez Zamavaieggo.

2.5.4 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialnyelizie za prowadzenie na biaeo ewidencji wszelkich
zmian w rodzaju materiatdw, wdze, lokalizacji i wielkaci robét. Zmiany te naky rejestrowa
na komplecie rysunkéw, watznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien phaedk
zamawiagcemu aktualizowane na bigo rysunki powykonawcze, co najmniej raz w niesj
w celu dokonania ich przeglu i sprawdzenia. Po zaktzeniu robot kompletny zestaw rysunkéw

zostanie przekazany zamaw@mu.

3. Materiaty

3.1 Zrodta uzyskiwania materiatow

Wszystkie wbudowywane materiaty instalowane w ti@keykonywania robdt mugzbye
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zgodne z wymaganiami olfenymi w poszczegolnych szczegotowych specyfikdcjac
technicznych.

Wykonawca jest zobowzany do dostarczania atestéw i/lub wykonania préltenatow
dla kadej dostawy,zeby udowodni, ze spetlniaj one wymagania odpowiedniej szczegotowej
specyfikacji technicznej.

3.2  Kontrola materiatéw
Zamawiagcy maze okresowo kontrolowa dostarczane na budewmateriaty, zeby

sprawdz¢ czy s one zgodne z wymaganiami szczegotowych specyfiteadjnicznych.

3.3  Atesty materiatow i urzadzen

W przypadku materiatdw, dla ktérych w szczegotowyagecyfikacjach technicznych
wymagane § atesty, kada partia dostarczona na budowmusi posiada atest okréajacy w
sposOb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe mugposiada atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego had&opie wynikow tych bada musza
by¢ dostarczone przez wykonayvzamawiagcemu.

Materiaty posiadace atesty, a usgzenia — wana legalizacg, mogr by¢ badane
przez zamawiafego w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanigestizona niezgodré
wiasciwosci przewidzianych do aycia materiatdbw i urgdzer z wymaganiami zawartymi

w szczegbtowych specyfikacjach technicznych nigazgone przygte do wbudowania.

3.4  Materialy nie odpowiadapce wymaganiom umowy
Materialy uznane przez zamawvdigggo za niezgodne ze szczegotowymi specyfikacjami

technicznymi musg by¢ niezwtocznie usugte przez wykonawg z placu budowy.
Jali zamawiajcy pozwoli wykonawcy wykorzyséate materialy do innych roboét mite,
dla ktérych zostaly one pierwotnie nabyte, w&rtdych materiatdw moe by odpowiednio
skorygowana przez zamawieggo. Kady rodzaj rob6t wykonywanych zzyciem materiatow,
ktére nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowanezpemmawiajcego, kdzie wykonany
na wiasne ryzyko wykonawcy. Musi on zd@wsmbie spraw, ze te roboty mog by¢ odrzucone

tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.
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3.5 Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca jest zobowzany zapewsi zeby materialy i uradzenia tymczasowo
sktadowane na budowie, byly zabezpieczone przekbdgeniem. Musi utrzymywaich jakasé
i wlasngci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbwdania lub montau. Musza
one w kadej chwili by dostpne dla przeprowadzenia inspekcji przez zamawvego,
az do chwili kiedy zostanuzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do skladowania iatéter i urzadzen beda
zlokalizowane w olabie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zamaeoyen, lub poza
placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wgkag Zapewni on,ze tymczasowo
sktadowane na budowie materialy i agzenia lgda zabezpieczone przed uszkodzeniem.

3.6  Stosowanie materiatdw zamiennych

Jeli wykonawca zamierza ay¢ w jakims szczegolnym przypadku materiaty
lub uradzenia zamienne, inneznprzewidziane w projekcie wykonawczym lub szczeggith
specyfikacjach technicznych, poinformuje o takimmiaze przynajmniej zamawigiego
na 3 tygodnie przed ichzyciem Ilub wczéniej, jesli wymagane jest badanie materiatu
lub uradzenia przez zamawigego. Wybrany 1 zatwierdzony zamienny typ materiatu
lub urzdzenia nie mze by zmieniany w terminie pdiejszym bez akceptacji zamawiigggo.

4. Sprzt

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spmtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jak® wykonywanych robot srodowisko. Sprat uzywany do robot
powinien by zgodny z ofert wykonawcy oraz powinien odpowiadgod wzgédem typow
iilosci wskazaniom zawartym w szczegdtowych specyfil@dcjdechnicznych, programie
zapewnienia jakai i projekcie organizacji robot, zaakceptowanyrnearzamawiagcego. Liczba
i wydajna¢ sprztu powinna gwarantowa prowadzenie robot zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robét.

Sprzt bedacy wihasndcia wykonawcy lub wynajty do wykonania robot musi
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowsd do pracy oraz ky zgodny z wymaganiami
ochronysrodowiska i przepisami dotyazymi jego uytkowania. Tam gdzie jest to wymagane
przepisami, wykonawca dostarczy zamaxgejnu kopie dokumentow potwierdzeych

dopuszczenie spgtu do wytkowania.
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Jezeli projekt wykonawczy lub szczegoOtowe specyfikadechniczne przewidsj
mazliwos¢ wariantowego iycia sprztu przy wykonywanych robotach, wykonawca przedstawi
wybrany sprzt do akceptacji przez zamawdeggo. Nie mge by pazniej zmieniany bez jego
zgody.

Sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkOw umowy

zostan przez zamawiagego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

5. Transport

Liczba i rodzajesrodkow transportu dula okreslone w projekcie organizacji robot.
Musz one zapewnia prowadzenie robot zgodnie z zasadami @&rgmi w projekcie
wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach techmich oraz wskazaniami zamawieggo,
w terminach wynikajcych z harmonogramu robét.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muspelnig# wymagania dotycce
przepisow ruchu drogowego, szczegolnie w odniesielai dopuszczalnych olgen na osie
i innych parametrow technicznyc$rodki transportu nie odpowiadae warunkom umowy,dola
przez Irxyniera usungte z terenu budowy na polecenie zamaygiygo.

Wykonawca jest zobowzany usuwé& na bigaco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdgrogach publicznych oraz dojazdach

do terenu budowy.

7. Obmiary robot

7.1. Ogollne zasady obmiaru robot.

Obmiar rob6t ma za zadanie oleg faktyczny zakres wykonanych robo6t wg stanu
na dzié jego przeprowadzenia. Roboty @ uzna za wykonane pod warunkiete wykonano
je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykaczym i szczegOtowych
specyfikacjach technicznych, a ichstopodaje si w jednostkach ustalonych w wycenionym
przedmiarze rob6t wchoalzym w sktad umowy.

Obmiaru robdt dokonuje wykonawca po pisemnym poanigigniu zamawiacego
0 zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powipoprzedzaobmiar co najmniej o 3 dni.
Wyniki obmiaru g wpisywane do ksggi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Jakikolwiek 4l Iub przeoczenie (opuszczenie) w sdach podanych

w przedmiarze robét lub gdzie indziej w szczegoichvgpecyfikacjach technicznych nie zwalnia
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wykonawcy od obowazku wykonania wszystkich robot. ¢8ine dane zostanpoprawione
wg pisemnej instrukcji zamawiggego.

Diugosci i odlegtagci pomkdzy okrélonymi punktami skrajnymidala mierzone poziomo
(w rzucie) wzdha linii osiowej. Jeeli szczegbtowe specyfikacje technicznesetae dla danych
robdt nie wymagaj tego inaczej, to objosci beda wyliczane w i, jako dlugéé pomnaona
przez sredni przekrdj. lliéci, ktére mag by¢ mierzone wagowo, dola wyrazone w tonach
lub kilogramach.

7.2  Uradzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i spr& pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru
robot i dostarczone przez wykonawcmusz by¢ zaakceptowane przez zamawi@go.
Jezeli urzadzenia te lub spet wymagag bada atestujcych, to wykonawca musi posidgdaazne
swiadectwa legalizacji. Mugzone by utrzymywane przez wykonawcw dobrym stanie,

w catym okresie trwania robdét.

7.3 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robét dolzie przeprowadzany z estotliwascia i terminach
wymaganych w celu dokonywania migsinych ptatnéci na rzecz wykonawcy, lub w innym
czasie, okrdonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawezamawiajcego.

Obmiary leda takze przeprowadzone przedegziowym i kaxcowym odbiorem robdt,
a take w przypadku wyspienia diiszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robét zanikagych i podlegajcych zakryciu przeprowadzaesbezpdrednio

po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

8. Odbiory robdt i podstawy pfatsici

Zasady odbioréw robét i ptatéd za ich wykonanie okéga umowa.

Roboty podlegajnastpujacym etapom odbioru:
- odbiorowi czéciowemu
- odbiorowi ostatecznemu

- odbiorowi pogwarancyjnemu
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ODBIOR CZSCIOWY
Odbiér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych czci robét. Odbioru
czesciowego robét dokonuje siwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. @dhiobot

dokonuije Irkynier.

ODBIOR OSTATECZNY ROBOT
Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzewstpgo wykonania robot
w odniesieniu do iléci, jakasci | wartgci.

Catkowite zakaczenie rob6t oraz gotowddo ostatecznego odbiorgdzie stwierdzona
przez Wykonawg wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadorm na gimie
o tym fakcie Izyniera.

Odbiér ostateczny robot nagt w terminie ustalonym w warunkach umowy, #icz
od dnia potwierdzenia przezziniera zakéczenia robét i przycia dokumentéw, o ktérych
mowa w odpowiednim punkcie umowy.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznarz@nzez Zamawiagego
w obecndci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbiergja roboty dokona ich oceny jalkiowe]
na podstawie przedtonych dokumentdw, oceny wizualnej oraz zgadnavykonania robot
z dokumentagqj projektovy i SST.

Dokumenty do odbioru ostatecznego robot:

Podstawowym dokumentem do dokonania ostatecznebmradrobét jest protokot
ostatecznego odbioru robot spmzony wg wzoru ustalonego przez Zamaggago.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobhpany przygotowa& nastpujace
dokumenty:

- Protokoty odbioréw egciowych i zapiséw technicznych w trakcie robot

- dokumentagj projektows podstawow i powykonawcz z naniesionymi zmianami
oraz dodatkow jesli zostata sporgdzona w trakcie realizacji umowy,

- dziennik budowy

- atesty materialowe, deklaracje zgodnooraz certyfikaty zgodrioi
wbudowanych materiatow

- wyniki bada i oznaczé laboratoryjnych.
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Wszystkie zargdzone przez komigj roboty poprawkowe lub uzupetriap leda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamagagjo.
Termin wykonania robo6t poprawkowych i robét uzummghcych wyznaczy Komisja

odbioru.

ODBIOR POGWARANCYJNY

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydiotr zwhazanych z usumtciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i mestch w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny dalzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzgkdnieniem zasad opisanych w punkcie "ODBIOR OSTATEEROBOT..

PODSTAWA PLATNSET

Podstaw ptatnagci za wykonane robotyedzie umowa sporrizona mgdzy inwestorem
i Wykonawae z zaznaczonymi zakresami robot i terminami pkstino
Podstaw okresowej ptatniei za ustalony zakres rob6t i termindie protokdt odbioru robot

podpisany przez kyniera - Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

9. Przepisy zwrzane
9.1. Normy i normatywy
Wszystkie roboty naley wykonywa zgodnie z obowizujacymi w Polsce normami
I normatywami.
» Ustawa z dnia 07.07.1994 r. - Prawo budowlane ((DAr 89 , poz. 414).
e Zarzmdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz dnia 15.12.1994
r, w sprawie dziennika budowy oraz tablicy inforryiaej (M. P. Nr 2 z 1995r.

Poz. 29) z nowelizacjami.
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