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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

 

1.      Określenie przedmiotu zamówienia 

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia 

 Nazwa: Modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego 

w Poznaniu  

 Adres: Szpital Wojewódzki w Poznaniu, ul. Juraszów 7/19, 60-479 Poznań 

 

1.2    Uczestnicy procesu inwestycyjnego 

1)    Zamawiający:  Szpital Wojewódzki w Poznaniu, ul. Juraszów 7/19, 60-479 Poznań 

2)   Użytkownik : Szpital Wojewódzki w Poznaniu, ul. Juraszów 7/19, 60-479 Poznań 

 

1.3   Charakterystyka przedsięwzięcia 

1.3.1 Przeznaczenie obiektu i rozwiązanie funkcjonalno-użytkowe 

Modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego związana  koniecznością zwiększenia 

powierzchni na działalność medyczną w obszarze istniejącego SOR i wyprowadzenie poza ten 

obszar pomieszczeń administracyjnych, socjalnych i pomocniczych. Modernizacja dotyczy 

obszaru na poziomie parteru Budynku Diagnostycznego – portiernia, pok. 44, 42, 24 z częścią 

korytarza, 30 i 31, pomieszczenia między osiami 15 i 18/19 (w tym Działu Spraw Osobowych, 

Sekcji Informatycznej i Kasy) oraz pomieszczenia po agencji PKO między osiami 19 i 20, a 

także gabinetu zabiegowego na Oddziale Transplantologii (III p Budynku Łóżkowego) 

Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu przy ul. Juraszów 7/19 

 

1.3.2  Ogólny zakres robót 

 W zakres prac wchodzą prace budowlane związane z : 

• rozbiórką ścian murowanych działowych, 

• rozbiórką ścianek z luksferów, 

• rozbiórką zabudowy sufitów 

• demontażem sufitów podwieszanych (typ OWA), 

• demontaż skrzydeł drzwiowych i ościeżnic, 

• demontażem okien i parapetów wewnętrznych i zewnętrznych 
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• zrywaniem wykładzin podłogowych, 

• skuwaniem płytek ściennych i podłogowych, 

• skuwaniem posadzek cementowych, 

• skuwaniem i skrobaniem tynków ze ścian 

• skrobaniem farby ze ścian, 

• poszerzeniem otworów drzwiowych, 

• demontażem białego montażu, 

• wykonaniem ścianek murowanych pod blaty i naświetla, 

• montażem ścianek kartonowo-gipsowych, 

• montażem sufitów podwieszanych (typ OWA), 

• montażem skrzydeł drzwiowych i ościeżnic, 

• montażem okien, naświetli i ścian aluminiowych 

• ułożeniem wykładzin podłogowych, 

• wylaniem posadzek, 

• ułożeniem płytek ściennych i podłogowych, 

• wykonaniem tynków na ścianach 

• malowaniem ścian i sufitów, 

• wykonaniem podejść wodnych i kanalizacyjnych, 

• montażem białego montażu, 

• wykonaniem zabezpieczeń p-poż. w miejscach przejść instalacji przez stropy i ściany, 

• wymianą grzejników, 

• wykonaniem instalacji gazów medycznych, 

• wykonaniem instalacji elektrycznych, teletechnicznych i oświetlenia. 

 

1.4  Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca 

podstawę do realizacji robót 

1.4.1 Spis projektów i rysunków wykonawczych 

•  Projekt budowlany 

• Projekt instalacji sanitarnych 

• Projekt instalacji elektrycznych 

1.4.2 Spis szczegółowych specyfikacji technicznych 

• SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH  
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• SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ROBÓT SANITARNYCH  

• SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ROBÓT WENTYLACYJN YCH I 

KLIMATYZACYJNYCH  

• SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ROBÓT 

ELEKTROENERGETYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH  

1.4.3 Zgodność robót z dokumentacją techniczną 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją 

kontraktową i techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zamawiającego. 

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej 

dokumentacji technicznej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, że dokumentacja 

projektowa dostarczona przez zamawiającego wymaga uzupełnień wykonawca przygotuje 

na własny koszt niezbędne rysunki i przedłoży je w czterech kopiach do akceptacji 

Zamawiającego. 

 

1.5  Definicje i skróty 

OBIEKT BUDOWLANY: 

 Budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

 

BUDYNEK: 

 Obiekt budowlany , który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni 

za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundament i dach. 

 

INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO - dalej   zwany „INŻYNIER": 

 Osoba prawna lub fizyczna, posiadająca odpowiednie uprawnienia, wyznaczona przez 

Inwestora do reprezentowania jego interesów przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji 

robót budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, 

zasadami sztuki budowlanej oraz  postanowieniami warunków umowy. 

 

KIEROWNIK BUDOWY: 

 Osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia wyznaczona przez Wykonawcę 

do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

 

KOSZTORYS OFERTOWY: 

 Wyceniony ślepy kosztorys  
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PRZEDMIAR OFERTOWY: 

Wykaz robót z podaniem ich ilości ( przedmiar) w kolejności technologicznej ich 

wykonania. 

 

MATERIAŁY: 

 Wszystkie materiały niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową, 

specyfikacjami technicznymi - zaakceptowane przez Inżyniera i posiadające odpowiednie atesty, 

certyfikaty lub świadectwa zgodności. 

 

ODPOWIEDNIA ZGODNOŚĆ: 

 Zgodność wykonanych  robót  z dopuszczalnymi  tolerancjami, i poleceniami Inżyniera. 

 

POLECENIE INŻYNIERA: 

Wszystkie  polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie pisemnej, 

dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy , 

np. porządki na budowie , sprawy B.H.P.  

 

NADZÓR PROJEKTOWY: 

 Uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej 

lub osoba upoważniona przez Projektanta. Osoba ta musi posiadać odpowiednie kwalifikacje 

i uprawnienia. 

 

ZADANIE BODOWLANE: 

 Część przedsięwzięcia. 

 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia wszystkich czynności wykonawczych - 

przygotowawczych, zasadniczych, pomocniczych składających się na kompletność robót 

wynikających  z norm, przepisów technicznych, warunków technicznych, niniejszej specyfikacji, 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, kodeksu pracy, oraz zasad sztuki budowlanej. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność 

z dokumentacją projektową i poleceniami Inżyniera. 
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Nie wywiązywanie się, z jakiegokolwiek z wyżej wymienionych warunków może 

być podstawą do zerwania kontraktu z winy wykonawcy z całą konsekwencją skutków 

wynikających z umowy. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń 

w dokumentach kontraktowych, a w razie ich wykrycia winien natychmiast powiadomić 

inwestora, który w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

 

PODSTAWOWE CZYNNOŚCI I WYMAGANIA ORGANIZACJI PLACU BUDOWY 

 

Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera 

Wykonawcy,  stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich 

są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów decyzję o ich 

ważności podejmuje Inżynier. 

 Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 

kontraktowych (umowa, dokumentacja projektowa, kosztorysy) a o ich wykryciu winien 

powiadomić inwestora, który dokona  odpowiednich ustaleń. 

 Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 

projektową i SST. 

 Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości 

docelowe, od których  dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 

 Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność 

z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 

przedziału tolerancji. 

 W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 

projektową lub SST i  wpłynęło to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 

materiały zostaną zastąpione innymi,  a roboty naprawcze będą wykonane na koszt Wykonawcy. 

 

2. Prowadzenie robót 

2.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe 

przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych 
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robót, za ich zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych 

i programu zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami Zamawiającego. 

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym 

i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania 

i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględnia wyniki badań materiałów 

i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy 

badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 

wpływające na rozważaną kwestię.  

Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca. 

 

2.2 Teren budowy 

2.2.1 Charakterystyka terenu budowy 

Modernizowane pomieszczenia usytuowane są na parterze i III piętrze Budynku 

Diagnostycznego. Budynek wykonany jest w konstrukcji ryglowo – słupowej podłużnej 

wypełnionej cegłą i betonem komórkowym. Na całej długości budynek posiada trzy dylatacje. 

Fundamenty są żelbetowe wylewane na mokro. Słupy i podciągi są żelbetowe, słupy 

prefabrykowane obudowane są ścianami ceglanymi. Słupy o przekroju 40x40 cm rozstawione 

są w osi w obu kierunkach 600 cm. Podciągi o przekroju 45x40 cm.  Strop nad piwnicą – 

gęstożebrowy żelbetowy i Akermana. Strop nad II piętrem gęstożebrowy typu DZ3 ocieplony 

płytami trzcinowymi. Ściany nośne piwnic wewnętrzne i zewnętrzne są grubości 1 i ½ cegły, 

ściany nośne wewnętrzne i szczytowe pozostałych kondygnacji grubości 25 i 38 cm z cegły 

kratówki. Ściany działowe grubości 6,5 i 12 cm z cegły dziurawki oraz z płyt gipsowo-

kartonowych na stelażu. Ściany osłonowe z betonu komórkowego. Wszystkie ściany pokryte 

są tynkiem cementowo-wapiennym. 

Podłogi wykończone płytkami ceramicznymi, płytkami gresowymi, wykładzinami PCV i 

linoleum, lastryko, wykładziną dywanową. Biegi schodowe i podesty klatek schodowych z 

lastryko szlifowanego. 

Sufity pokryte tynkami i malowane, częściowo sufity podwieszane z płyt z wełny mineralnej 

oraz betonowe zbrojone przepierzenia. 
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Ściany piwnicy pokryte są tynkami kat. II i farbami mineralnymi, ściany pozostałych 

kondygnacji – tynkami III kat., malowane farbami olejnymi, akrylowymi, lateksowymi oraz 

pokryte płytkami ceramicznymi. 

Istniejąca stolarka okienna w większości wymieniona na PCV, w obrębie parteru okna 

drewniane do wymiany. Na poszczególnych oknach parteru znajdują się kraty zewnętrzne, 

które należy zdemontować. Istniejąca stolarka drzwiowa aluminiowa, płytowa, stalowa i 

PCV.  

W budynku rozprowadzone jest ogrzewanie sufitowe, które należy pozostawić bez zmian. 

 

2.2.2 Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie 

i na warunkach określonych w ogólnych warunkach umowy  

W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy: 

1)   dokumentacje techniczną określoną w p.1.4 

2)   kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji przez 

zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót 

 

2.2.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich 

materiałów i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia 

do ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane 

w sposób satysfakcjonujący Zamawiającego. Może on wstrzymać realizację robót jeśli w 

jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne. 

 

2.2.4 Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót  

W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 

zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie 

realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki 

żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska 

na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek 

występujących na tym terenie w zakresie  zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników 

powodowanych jego działalnością. 
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2.2.5 Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne 

dla zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie 

wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu 

budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną. 

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących 

w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie 

przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach 

oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie 

z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, 

w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 

straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został 

spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 

Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów 

emitujących promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie 

akceptowane. Jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte 

do robót muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla 

środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy 

ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, 

że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich 

materiałów wykonawca musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji 

państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 

 

2.3. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami 

2.3.1 Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót 

W ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych 

robót, wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania Zamawiającemu do akceptacji 

następujących dokumentów: 

1) projekt organizacji robót, 

2) szczegółowy harmonogram robót i finansowania, 

3) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

4) program zapewnienia jakości. 
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2.3.2 Projekt organizacji robót 

Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany 

do charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany 

sposób realizacji robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią 

realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami 

Zamawiającego oraz harmonogramem robót. Powinien zawierać: 

• organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót 

• projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy 

• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 

• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót 

 

2.3.3 Szczegółowy harmonogram robót i finansowania 

 Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania 

wynikające z dokumentacji projektowej ustaleń zawartych w umowie. Możliwości przerobowe 

wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz sposoby 

realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie. 

 Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany w 

trakcie realizacji robót. 

 

2.3.4 Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących 

przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac 

przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy – Prawo budowlane jest 

zobowiązany opracować i  przedstawić do akceptacji Zamawiającemu, program zapewnienia 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, żeby personel nie pracował 

w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich 

wymagań sanitarnych. 

 

2.4 Dokumenty budowy 

2.4.1    Dziennik budowy  

Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym 
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przez kierownictwo budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy 

w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy aż do zakończenia robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. Zapisy do dziennika budowy będą czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać 

postęp robót, stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie 

związane z zarządzaniem budową. 

Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko 

oraz podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane 

w porządku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając pustych między nimi, w sposób 

uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków. 

Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny 

być przejrzyście numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę 

jak i zamawiającego.  

W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje: 

- data przejęcia przez wykonawcę placu budowy; 

- dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego; 

- zatwierdzenie przez zamawiającego dokumentów wymaganych w p.2.3.1, przygotowanych 

przez wykonawcę,  

- daty rozpoczęcia  i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót; 

- postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót;  

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach 

- komentarze i instrukcje zamawiającego; 

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót  z polecenia 

zamawiającego  

- daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia lub 

wykonania robót zamiennych;  

- wyjaśnienia , komentarze i sugestie wykonawcy; 

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie; 

- inne istotne informacje o postępie robót. 

Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez 

wykonawcę powinny być  na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji zamawiającemu. 

Wszystkie decyzje Zamawiającego, wpisane do dziennika budowy, muszą być podpisane przez 

przedstawiciela wykonawcy, który je akceptuje lub się do nich odnosi. 

Zamawiający jest także zobowiązany przedstawić swoje stanowisko na temat każdego 
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zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego. 

 

2.4.2 Książka obmiaru robót 

Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp 

każdego elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione 

są na bieżąco i zapisywane do książki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki użyte 

w wycenionym przez wykonawcę i wyceniony przedmiar robót, stanowiący załącznik do umowy. 

 

2.4.3 Inne istotne dokumenty budowy 

a) Dokumenty wchodzące w skład umowy; 

b) Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy ; 

c) Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne; 

d) Instrukcje zamawiającego oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie; 

e) Protokoły odbioru robót, 

f) Opinie ekspertów i konsultantów, 

g) Korespondencja dotycząca budowy. 

 

2.4.4   Przechowywanie dokumentów budowy 

Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie 

zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone 

zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne 

do wglądu zamawiającego oraz upoważnionych przedstawicieli zamawiającego w dowolnym 

czasie i na każde żądanie. 

 

2.5  Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 

2.5.1 Informacje ogólne 

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany 

do dostarczania na polecenie zamawiającego  następujących dokumentów: 

• Rysunki robocze 

• Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 

• Dokumentacja powykonawcza 

• Instrukcja eksploatacji i konserwacji  
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 Dokumenty składane zamawiającemu winny być wyraźnie oznaczone nazwą 

przedsięwzięcia i zaadresowane następująco:  

Szpital Wojewódzki w Poznaniu, ul. Juraszów 7/19, 60-479 Poznań 

 Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność 

z dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie 

harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złożonych 

lub wnioskowanych przez wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie 

wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez wykonawcę. 

 

2.5.2 Rysunki robocze 

 Elementy, urządzenia i materiały, dla których zamawiający wyda polecenie przedłożenia 

wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, używane ani instalowane dopóki nie 

otrzyma on niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunków 

roboczych. Zamawiający sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogólnych warunków 

projektowania i w żadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za omyłki 

lub braki w nich zawarte. 

 Zamawiający zajmie się przedłożonymi materiałami możliwie jak najszybciej, zatwierdzi 

i przekaże je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwłoka wynikająca 

z ewentualnej konieczności ponownego składania dokumentów nie powoduje przedłużenia 

terminów określonych w umowie. 

 Wykonawca przedkłada zamawiającemu do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze 

wszystkich dokumentów w formacie A4 lub A3. W przypadku większych rysunków, które 

nie mogą być łatwo reprodukowane przy użyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca złoży 

trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej.  

 Dostarczanie rysunków roboczych elementów i urządzeń współzależnych ze sobą, należy 

koordynować w taki sposób, aby zamawiający otrzymał wszystkie rysunki na czas tak, żeby mógł 

poza przeanalizowaniem poszczególnych elementów, dokonać przeglądu ich wzajemnych 

powiązań. 

 Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać 

wszelkie niezbędne informacje, w tym dokładne oznaczenie elementów w odniesieniu do projektu 

wykonawczego i szczegółowych specyfikacji technicznych. Składanym dokumentom 

każdorazowo powinno towarzyszyć pismo przewodnie, zawierające następujące informacje: 

1) Nazwa inwestycji:  

2) Nr umowy:  



13 
 

3) Ilość egzemplarzy każdego składanego dokumentu 

4) Tytuł dokumentu 

5) Numer dokumentu lub rysunku 

6) Określenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy 

7) Numer rozdziału i pozycji w specyfikacji, w którym omówione jest dane 

urządzenie, materiał lub element 

8) Data przekazania 

 O ile zamawiający nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą przez 

wykonawcę, który potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, 

lub w inny uzgodniony sposób, że sprawdził on (wykonawca) je i zatwierdził oraz, że roboty 

w nich przedstawione są zgodne z warunkami umowy i zostały sprawdzone pod względem 

wymiarów i powiązań z wszelkimi innymi elementami. Zamawiający, w uzasadnionych 

przypadkach, może wymagać akceptacji składanych dokumentów przez nadzór autorski. 

 

2.5.3 Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 

 Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, 

kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym 

w umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3 wykonawca we wstępnej fazie robót 

przestawia do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i finansowania, zgodnie 

z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miarę postępu robót może być aktualizowany 

przez wykonawcę i zaczyna obowiązywać po zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

 

2.5.4 Dokumentacja powykonawcza 

 Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich 

zmian w rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować 

na komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać 

zamawiającemu aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesiącu, 

w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków 

zostanie przekazany zamawiającemu. 

 

3.  Materiały  

3.1  Źródła uzyskiwania materiałów  

Wszystkie wbudowywane materiały instalowane w trakcie wykonywania robót muszą być 
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zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach 

technicznych.  

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania prób materiałów 

dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej 

specyfikacji technicznej. 

 

3.2  Kontrola materiałów  

Zamawiający może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały, żeby 

sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych. 

 

3.3 Atesty materiałów i urządzeń 

W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych 

wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w 

sposób jednoznaczny jej cechy.  

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie 

potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą 

być dostarczone przez wykonawcę zamawiającemu.  

Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważną legalizację, mogą być badane 

przez zamawiającego w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodność 

właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi 

w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania.  

 

3.4  Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy 

Materiały uznane przez zamawiającego za niezgodne ze szczegółowymi specyfikacjami 

technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy. 

Jeśli zamawiający pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót niż te, 

dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio 

skorygowana przez zamawiającego. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, 

które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez zamawiającego, będzie wykonany 

na własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być odrzucone 

tj. zakwalifikowane jako wadliwe i  niezapłacone. 
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3.5  Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić. żeby materiały i urządzenia tymczasowo 

składowane na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość 

i własności w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą 

one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez zamawiającego, 

aż do chwili kiedy zostaną użyte.  

Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą 

zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zamawiającym, lub poza 

placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo 

składowane na budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem.  

 

3.6  Stosowanie materiałów zamiennych 

Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały 

lub urządzenia zamienne, inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych 

specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zamawiającego 

na 3 tygodnie przed ich użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału 

lub urządzenia przez zamawiającego. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału 

lub urządzenia nie może być zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji zamawiającego. 

 

4. Sprzęt  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót 

powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów 

i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych, programie 

zapewnienia jakości i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez zamawiającego. Liczba 

i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami 

przewidzianymi w harmonogramie robót. 

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi 

być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami 

ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane 

przepisami, wykonawca dostarczy zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania. 
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Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują 

możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca przedstawi 

wybrany sprzęt do akceptacji przez zamawiającego. Nie może być później zmieniany bez jego 

zgody. 

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy 

zostaną przez zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 

 

5.  Transport  

Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. 

Muszą one zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie 

wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zamawiającego, 

w terminach wynikających z harmonogramu robót. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie 

i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą 

przez Inżyniera usunięte z terenu budowy na polecenie zamawiającego. 

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 

zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach 

do terenu budowy.   

 

7.  Obmiary robót 

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu 

na dzień jego przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano 

je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych 

specyfikacjach technicznych, a ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym 

przedmiarze robót wchodzącym w skład umowy. 

Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zamawiającego 

o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni. 

Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru 

inwestorskiego. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych 

w przedmiarze robót lub gdzie indziej w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia 
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wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione 

wg pisemnej instrukcji zamawiającego. 

Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo 

(w rzucie) wzdłuż linii osiowej. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne właściwe dla danych 

robót nie wymagają tego inaczej, to objętości będą wyliczane w m3, jako długość pomnożona 

przez średni przekrój. Ilości, które mają być mierzone wagowo, będą wyrażone w tonach 

lub kilogramach.  

 

7.2    Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru 

robót i dostarczone przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zamawiającego. 

Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca musi posiadać ważne 

świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie, 

w całym okresie trwania robót.  

 

7.3       Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach 

wymaganych w celu dokonywania miesięcznych płatności na rzecz wykonawcy, lub w innym 

czasie, określonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawcę i zamawiającego.         

Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, 

a także w przypadku  wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.  

Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio 

po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem. 

 

8. Odbiory robót i podstawy płatności 

Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa.  

 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

- odbiorowi częściowemu 

-  odbiorowi ostatecznemu 

-  odbiorowi pogwarancyjnemu 
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ODBIÓR CZĘŚCIOWY 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 

dokonuje Inżynier. 

 

ODBIÓR OSTATECZNY ROBÓT 

Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót 

w odniesieniu do ilości, jakości i wartości. 

 Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do ostatecznego odbioru będzie stwierdzona 

przez  Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie 

o tym fakcie Inżyniera. 

 Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w warunkach umowy, licząc 

od dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 

mowa w odpowiednim punkcie umowy. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego 

w obecności Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 

na podstawie przedłożonych dokumentów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót 

z dokumentacją  projektową i SST. 

 

  

Dokumenty do odbioru ostatecznego robót: 

Podstawowym dokumentem do dokonania ostatecznego odbioru robót jest protokół 

ostatecznego odbioru robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

 Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

 -    Protokoły odbiorów częściowych i zapisów technicznych w trakcie robót 

 -  dokumentację  projektową podstawową i powykonawczą z naniesionymi zmianami 

oraz  dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy,  

 -    dziennik budowy 

 -    atesty   materiałowe, deklaracje zgodności oraz certyfikaty zgodności 

wbudowanych materiałów 

 -    wyniki badań i oznaczeń laboratoryjnych. 
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 Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

 Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Komisja 

odbioru. 

 

ODBIÓR POGWARANCYJNY 

 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 

wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 

z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie "ODBIÓR OSTATECZNY ROBÓT'. 

 

PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności za wykonane roboty będzie umowa sporządzona między inwestorem 

i Wykonawcą z zaznaczonymi zakresami robót i terminami płatności. 

Podstawą okresowej płatności za ustalony zakres robót i termin będzie protokół odbioru robót 

podpisany przez Inżyniera - Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

 

9. Przepisy związane  

9.1. Normy i normatywy 

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami 

i normatywami.  

• Ustawa z dnia 07.07.1994 r. - Prawo budowlane ( Dz. U. Nr 89 , poz. 414). 

• Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15.12.1994 

r, w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M. P. Nr 2 z 1995r. 

Poz. 29) z nowelizacjami. 


