
Znak sprawy: 20/6/ZP/2017 

ZAŁĄCZNIK NR 9 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 

umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

Zawarta w dniu ………………… r., w Krynicy-Zdroju pomiędzy: 

 

20 Wojskowym Szpitalem Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnym Samodzielnym 

Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Krynicy-Zdroju, adres: ul. 

Świdzińskiego 4, 33-380 Krynica-Zdrój, nr KRS: 0000036440, REGON: 490044147, 

reprezentowanym przez Dyrektora Romualda Lipskiego, przy asyście Zastępcy 

Dyrektora – Głównego Księgowego Zofii Kieblesz, zwanym w dalszej części umowy 

„Zamawiającym” 

 

a ………………………………………………………………………….. 

zwanym dalej „Wykonawcą” została zawarta umowa następującej treści:  

 

§ 1 

1.Zgodnie z wynikiem przetargu ograniczonego w oparciu o ustawę Prawo zamówień 

publicznych Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: 

"wykonanie robót polegających na budowie przyłącza wody mineralnej do budynku 

przy ulicy Pułaskiego 10 od studzienki przy budynku 29 

i połączeniu od hydroforni z istniejącym rurociągiem do zbiornika w kompleksie 

przy ul. Świdzińskiego 4" 

2.Szczegółowy zakres i warunki realizacji robót przedstawiają: przedmiary robót, 

kosztorys ofertowy, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz projekt 

budowlano wykonawczy stanowiące integralną część umowy.  

 

§ 2 

 Termin wykonania robót ustala się: od dnia………2017 r do dnia ../../2017 r. 

 

§ 3 

Zamawiający w obecności inspektorów nadzoru przekaże Wykonawcy plac budowy w 

dniu rozpoczęcia robót, określonym w § 2 umowy. 

 

§ 4 

1. Przedstawicielem Zamawiającego na budowie jest Nadzór Inwestorski. 

Zamawiający upoważnia  przedstawicieli Nadzoru Inwestorskiego do kontroli, 

nadzoru i odbioru realizowanych przez Wykonawcę robót objętych niniejszą umową. 

Zamawiający  oświadcza,  że  powołał  następujących  inspektorów   Nadzoru 

Inwestorskiego: 

a) inspektora nadzoru robót budowlanych: …………………………..; 
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b) inspektora nadzoru robót sanitarnych: ………………………………; 

c) inspektora nadzoru robót elektrycznych: ……………………………..; 

2. Koordynatorem czynności inspektorów nadzoru będzie inspektor nadzoru robót 

budowlanych :  ………………………………….. 

3. Do  wydawania poleceń Wykonawcy  i kontroli realizacji zadań ze strony 

Zamawiającego, ma prawo: Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych Zofia 

KIEBLESZ oraz kierownik Działu Infrastruktury Adam KRÓLIKOWSKI oraz inne 

osoby upoważnione przez Dyrektora Szpitala - Inwestora. 

4. Nadzór autorski pełnić będzie: Szymon Majcherczyk, Pracownia Projektów 

Architektoniczno-Budowlanych Superjednostka. 

 

§ 5 

Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy ….legitymujący się 

uprawnieniami Nr …… 

 

§ 6 

1. Zamawiający określi możliwość poboru wody i energii elektrycznej oraz 

odprowadzenie nieczystości płynnych do celów budowy (zwane dalej „mediami”), 

przy przekazaniu placu budowy. 

2. Rozliczenie mediów przez Wykonawcę nastąpi w terminie zakończenia robót 

końcowych na podstawie wystawionej przez Zamawiającego faktury za zużyte 

media w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia netto wykonanych prac. Do 

powyższej kwoty zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. Należność za media Wykonawca zobowiązuje się zapłacić przelewem 

na rachunek bankowy Zamawiającego nr 98 1130 1150 0012 1267 5420 0001 

prowadzony przez Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Krakowie w ciągu 

7 dni od daty wystawienia faktury. W  przypadku  nieopłacenia  w  umownym 

terminie przez Wykonawcę faktur za dostawę mediów, Zamawiający ma prawo do 

potrącenia ich w drodze kompensaty z wierzytelnościami przysługującymi 

Wykonawcy za roboty objęte niniejszą umową.  Kompensata zostanie dokonana z 

wierzytelności wynikającej z końcowej faktury wystawionej przez Wykonawcę. 

Szczegółowe wymagania dotyczące organizacji placu budowy zostaną określone w 

protokole przekazania placu budowy. 

3. Wykonawca przygotuje i opracuje dokumentację powykonawczą i odbiorową 

budowy (w 2 kompletach), która będzie podlegała przekazaniu Zamawiającemu w 

czasie odbioru końcowego.  Koszt przygotowania dokumentacji obciąża 

Wykonawcę. 

4. Koszty zagospodarowania i likwidacji placu robót obciążają Wykonawcę.  

 

§ 7 

1. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić na budowie warunki bezpieczeństwa i 

higieny pracy. 
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2. Wykonawca z mocy ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012 r.  (Dz.U.2016.1987) staje 

się wytwórcą odpadów powstałych w wyniku prowadzonych robót i zobowiązuje 

się realizować obowiązki wytwórcy odpadów. 

3. W przypadku demontowanych elementów Zamawiający przewiduje odzysk 

wartości materiałów, które będą stanowić odpad wytworzony przez Wykonawcę. 

4. Celem zapewnienia utrzymania właściwego porządku na budowie Wykonawca 

dostarczy na teren budowy odpowiednią ilość stosownej wielkości kontenerów, do 

których będzie na bieżąco składował odpady z budowy. Wykonawca zobowiązany 

jest do regularnego wywożenia na własny koszt, odpadów z terenu budowy na 

legalne składowisko. 

5. Zamawiający oceni, które z odzyskanych urządzeń ( materiałów ) należy złożyć w 

miejscu przez niego wskazanym ( na terenie Zamawiającego ), a materiały 

zakwalifikowane jako złom Wykonawca wywiezie na swój koszt do wskazanego 

przez Zamawiającego  punktu skupu – w odległości nie większej niż 10 km. od 

miejsca budowy. 

6. Środki uzyskane ze sprzedaży złomu są przychodem Zamawiającego. 

7. Gruz z rozbiórek wykonawca będzie bezpośrednio gromadził w kontenerze 

dostarczonym przez wykonawcę. 

8. Wykonawca ponosi koszty gospodarowania wytworzonymi odpadami. 

9. Wykonawca po zakończeniu robót usunie z placu budowy wszystkie odpady. 

10. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim przy 

wykonywaniu prac objętych umową. 

11. Wykonawca ponosi odpowiedzialność w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia 

mienia Zamawiającego lub osób trzecich w toku realizacji prac z winy Wykonawcy, 

naprawienie go i doprowadzenie do stanu poprzedniego. 

12. Podczas wykonywania prac Wykonawca jest zobowiązany oddzielać miejsca 

prowadzenia prac szczelnymi kurtynami ( ściankami prowizorycznymi, foliami ) w 

celu zabezpieczenia pozostałej części budynku przed rozprzestrzenianiem się kurzu 

i brudu. Jeżeli z winy Wykonawcy dojdzie do zabrudzenia lub uszkodzenia miejsc 

nie będących placem budowy – Wykonawca na swój koszt bezzwłocznie 

doprowadzi te miejsca do należytego porządku. 

13. Wykonawca zobowiązuje się na swój koszt - wszelkie pomieszczenia w jakich 

będą prowadzone prace związane z realizacją umowy doprowadzić do porządku 

oraz przygotować do odbioru końcowego poprzez dokładne 

i rzetelne ich wysprzątanie według standardów przyjętych u Zamawiającego ( 

Wykonawca musi m.inn.: umyć okna, podłogi itd. ). Stan pomieszczeń musi 

umożliwić Zamawiającemu bezpośrednie ich użytkowanie po dokonaniu 

bezusterkowego odbioru robót. 

 

§ 8 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy przy użyciu materiałów 

zgodnych z kosztorysem ofertowym. 
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2. Zastosowane materiały i urządzenia winny być dopuszczone do obrotu  

i powszechnego stosowania w budownictwie oraz posiadać właściwości 

użytkowe umożliwiające prawidłowo wykonanym obiektom spełnienie 

wymagań podstawowych określonych w art.5, art.10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 

r. prawo budowlane (Dz.U.2016.290) (m.in. certyfikaty, aprobaty techniczne, 

atesty i dopuszczenia upoważnionych instytucji do stosowania w Polsce i w 

pomieszczeniach, w których przebywają ludzie w szczególności atesty Instytutu 

Techniki Budowlanej i świadectwa Państwowego Zakładu Higieny). 

Dokumenty te Wykonawca przekaże Zamawiającemu w dniu odbioru. 

3. Na każde żądanie Zamawiającego materiały te zostaną poddane badaniom na koszt 

Wykonawcy w miejscu produkcji, na placu budowy lub też w określonym przez 

Zamawiającego miejscu. Do czasu odbioru przedmiotu umowy Wykonawca będzie 

przechowywał w biurze budowy: certyfikaty, atesty i dopuszczenia do stosowania.  

4. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania materiałów, co najmniej 

równoważnych o zachowanych jednakowych parametrach technicznych i 

eksploatacyjnych w cenie nie wyższej niż w kosztorysie ofertowym. 

5. Wykonawca zrealizuje roboty z materiałów własnych (zakupionych przez siebie). 

 

§ 9 

1. Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy siłami własnymi.* 

/Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy siłami własnymi oraz za 

pomocą podwykonawców zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy złożonym do 

przetargu w oparciu o art. 36 b ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Wykonywanie prac za pomocą podwykonawców odbywać się będzie wg. 

następujących zasad: 

1) Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy z udziałem podwykonawców w 

następującym zakresie: 

a) ……………………………………………………………………….. 

b) ……………………………………………………………………… 

c)  kwota wynagrodzenia podwykonawcy - kwota ta nie powinna być wyższa, niż 

wartość tego zakresu robót  wynikająca z oferty Wykonawcy, * 

2) Wykonywanie robót przy pomocy podwykonawców może odbywać się wyłącznie 

na zasadach określonych w art. 647[1] k.c. * 

3) Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą i 

dalszym podwykonawcą jest wymagana każdorazowo pisemna zgoda Zamawiającego. 

Wykonawca ma obowiązek przedstawić umowę lub jej projekt z podwykonawcą lub 

dalszym podwykonawcą wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót 

określonych w umowie lub jej projekcie z podwykonawcą lub dalszym 

podwykonawcą. W celu wyrażenia zgody Zamawiający może żądać dodatkowych 

dokumentów. Jednakże, jeżeli Zamawiający w ciągu 7 dni od przedłożenia mu 

wymaganych dokumentów nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, należy 

uważać, iż wyraził zgodę na zawarcie umowy. * Tryb j. w ma zastosowanie do zmian 

umów o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo. 
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4) Nie złożenie poprawionej umowy w terminie 3 dni od zgłoszenia zastrzeżeń lub 

sprzeciwu skutkuje złożeniem przez Zamawiającego oświadczenia o odmowie 

udzielenia zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą. 

* 

5)W przypadku zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy postanowienia 

ust.3-4 stosuje się odpowiednio. * 

6)Stwierdzenie przez Zamawiającego, że prace wykonywane są przez podwykonawcę 

niezaakceptowanego zgodnie z postanowieniami ust. 3-5 uprawnia Zamawiającego do 

odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy i naliczenia kary 

umownej z tego tytułu. * 

7) Umowy Wykonawcy z podwykonawcą powinny być zawarte w formie pisemnej 

pod rygorem nieważności. Kopie umów z podwykonawcami Wykonawca jest 

zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu niezwłocznie po ich zawarciu. Stanowić 

one będą załączniki do niniejszej umowy. * 

8) Zamawiający i Wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę 

wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę lub dalszych 

podwykonawców skutecznie zgłoszonych. * 

9) W przypadku zawarcia umowy Wykonawcy z podwykonawcą, zmiany lub 

zatrudnienia nowego podwykonawcy, zmiany warunków umowy z podwykonawcą 

bez zgody Zamawiającego oraz w przypadku nieuwzględnienia zgłoszonych przez 

Zamawiającego sprzeciwu lub zastrzeżeń do umowy Zamawiający jest zwolniony z 

odpowiedzialności określonej w ust. 8. * 

10) Zlecenie wykonania części robót podwykonawcom nie zmienia zobowiązań 

Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót i nie powoduje 

zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 10 ust. 1 niniejszej umowy*. 

11) Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełna odpowiedzialność za roboty, 

które wykonuje przy pomocy Podwykonawców. * 

* niepotrzebne skreślić 

 

§ 10 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalają ofertowe wynagrodzenie 

kosztorysowe brutto w kwocie  ……zł słownie  (……),w tym podatek VAT w 

wysokości ...% zgodnie z kosztorysem ofertowym przyjętym w postępowaniu. 

Wypłata poszczególnych części wynagrodzenia nastąpi po spełnieniu wszelkich 

warunków określonych w niniejszej umowie. 

2. Wynagrodzenie ostateczne Wykonawcy zostanie ustalone na podstawie obmiarów 

robót potwierdzonych przez inspektorów nadzoru. Każdorazowa zmiana wielkości 

obmiaru w stosunku do ilości przedmiaru podanej w kosztorysie ofertowym 

wymaga wcześniejszego uzgodnienia z Zamawiającym w protokole konieczności 

oraz wprowadzenia wynikających z niego zmian aneksem do niniejszej umowy.   

Niezgodność pozycji kosztorysu powykonawczego w zakresie cenowym z 

odpowiednimi pozycjami kosztorysu ofertowego stanowić będzie podstawę do 
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zwrotu przez Zamawiającego kosztorysu powykonawczego Wykonawcy do 

poprawienia. 

3. Ceny jednostkowe zawarte w kosztorysie ofertowym obowiązują do końca 

realizacji robót oraz wprowadzenia wynikających z niego zmian aneksem do 

niniejszej umowy.   

4. W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy rodzajem i zakresem robót 

objętych projektem budowlanym a przedmiarem robót, ustalenie konieczności ich 

realizacji wymaga wcześniejszego uzgodnienia i zatwierdzenia przez 

Zamawiającego w protokole konieczności. Zatwierdzony przez Zamawiającego 

protokół konieczności stanowi podstawę do przedłożenia kosztorysów 

różnicowych, a ich wycena zostanie dokonana na zasadach przewidzianych w ust. 

5 niniejszego paragrafu. 

5. Roboty identyczne lub analogiczne do robót ujętych w kosztorysie ofertowym 

Wykonawca zobowiązany jest wykonać w poziomie cen kosztorysu ofertowego. 

Wycena ewentualnych robót niewystępujących w kosztorysie ofertowym, dla 

których nie można będzie ustalić wartości w oparciu oceny jednostkowe kosztorysu 

ofertowego, zostanie wykonana w formie kosztorysu ofertowego sporządzonego 

metodą szczegółową, przy zastosowaniu następujących nośników cenotwórczych: 

- Stawka roboczogodziny „R” =  ….zł/gr. 

- Koszty pośrednie „ Kp”  =  …..% 

- Zysk kalkulacyjny „Z” (R+S+Kp) = …..   % 

      Ceny jednostkowe sprzętu i materiałów (łącznie z kosztami zakupu) będą 

przyjmowane  

Wg średnich cen rynkowych wg publikacji „Sekocenbud” z okresu opracowania 

kosztorysu ofertowego do przetargu.  

Ceny materiałów i sprzętu nieujęte w wydawnictwie „Sekocenbud” oraz urządzeń 

zostaną rozliczone wg zaakceptowanych przez Zamawiającego dowodów zakupu 

załączonych do kosztorysów powykonawczych. Nakłady rzeczowe zostaną rozliczone 

w oparciu o KNR, a w przypadku braku norm w KNR, w oparciu o kalkulację 

indywidualną zatwierdzoną przez Zamawiającego. 

6. Termin na sprawdzenie i uzgodnienie wysokości wynagrodzenia kosztorysowego 

wynosi 14 dni licząc od daty zgłoszenia propozycji tego wynagrodzenia przez 

Wykonawcę. 

7. Wynagrodzenie kosztorysowe, o którym mowa w ust.1 i ust.2 obejmuje wszelkie 

koszty robót wynikające w szczególności z kosztów materiałów, urządzeń, 

technologii, robocizny, wywozu gruzu i złomu oraz sprzętu i maszyn potrzebnych 

do wykonania przedmiotu zamówienia. 

8. W wynagrodzeniu kosztorysowym brutto określonym w ust. 1 i ust. 2 mieści się 

całkowity koszt kompletnego wykonania zadania inwestycyjnego stanowiącego 

przedmiot zamówienia, w tym również wszelkie inne koszty (np. opłata za zajęcie 

pasa drogowego, chodnika i inne niezbędne do zrealizowania zadania). 

9. Uzgadnianie między stronami wynagrodzenia za wykonanie ewentualnych robót 

dodatkowych nie objętych zamówieniem podstawowym, które stały się niezbędne, 
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odbywać się będzie na podstawie negocjacji stron, lecz wynagrodzenie to nie będzie 

większe niż ustalone w oparciu o czynniki cenotwórcze wskazane w kosztorysie 

ofertowym, których zastosowanie pozwoliło uzyskać wynagrodzenie kosztorysowe 

wskazane w § 10 ust. 1 Umowy. 

 

§ 11 

1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot 

umowy. 

2. Jeżeli w trakcie realizacji robót Wykonawca nie poinformuje inspektora nadzoru o 

odbiorze robót ulegających zakryciu zobowiązany jest do odkrycia robót lub 

wykonania otworów niezbędnych do zbadania robót, a następnie przywrócenia 

robót do stanu poprzedniego na koszt własny. 

3. Wykonawca (kierownik budowy) zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru 

powiadamiając pisemnie Zamawiającego. Ustosunkowanie się Zamawiającego w 

terminie 7 dni od daty otrzymania pisma przez Zamawiającego oznaczać będzie 

osiągnięcie gotowości do odbioru. 

4. Zamawiający najdalej w ciągu 14 dni od chwili otrzymania zawiadomienia 

przystąpi do czynności odbiorowych albo przekaże Wykonawcy pisemną decyzję 

ustalającą, jakie warunki muszą być jeszcze spełnione, aby odbiór mógł być 

dokonany zgodnie z umową. 

5. Zamawiający i Wykonawca dokonają końcowej oceny robót zgodnie  z ustawą z 

dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz.U.2016.290)  

6. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w dniu odbioru kompletną dokumentację 

robót, dokumentację powykonawczą oraz inne dokumenty dotyczące 

realizowanego obiektu wymagane Ustawą – Prawo budowlane. 

7. Do odbioru końcowego Wykonawca przedłoży Zamawiającemu elaborat 

rozliczeniowy wynikający z przepisów prawa budowlanego w dwóch 

egzemplarzach, zawierający dokumenty określone w Specyfikacji Technicznej 

Wykonania i Odbioru Robót oraz spis treści, dokumentację powykonawczą, 

sprawozdanie techniczne, kopię umowy, protokół przekazania placu budowy, 

dokument przebiegu robót, aprobaty techniczne, świadectwa jakości wbudowanych 

materiałów, wyniki badań laboratoryjnych i pomiarów oraz rozliczenie finansowe 

zadania, zawiadomienie o zakończeniu robót, inne dokumenty określone przez 

Inspektora Nadzoru. 

 

§ 12 

1. Strony dopuszczają możliwość rozliczania robót fakturami częściowymi. 

2. Rozliczenie  Wykonawcy za przedmiot umowy będzie odbywało się fakturą 

wystawioną  za  wykonany zakres robót, potwierdzonym przez  inspektora  

nadzoru  w  protokole odbioru. 

3. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do faktury następujące dokumenty 

rozliczeniowe:  
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- protokół odbioru częściowego robót, a w przypadku faktury końcowej protokół 

odbioru końcowego robót 

- zatwierdzony przez inspektora nadzoru kosztorys powykonawczy. 

4. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktur w terminie 30 dni od dnia jej 

dostarczenia wraz z dokumentami rozliczeniowymi wyszczególnionymi w ust. 2. 

Termin płatności faktury liczony będzie od daty wpływu ostatniego z wymaganych 

dokumentów rozliczeniowych. 

5. Za datę realizacji płatności faktury przyjmuje się dzień złożenia przez 

Zamawiającego polecenia przelewu w banku płatnika. 

6. Zamawiający zastrzega sobie, że Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego 

przenieść wierzytelności wynikających z umowy na osobę trzecią.  

7. Termin zapłaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, 

przewidziany   w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od 

dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 

faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub usługi, 

8. W przypadku podzlecenia przez Wykonawcę prac obejmujących przedmiot 

zamówienia  Podwykonawcy, termin wynagrodzenia płatnego przez Wykonawcę 

za wykonane prace  Podwykonawcy powinien być ustalony w taki sposób, aby 

przypadał wcześniej niż termin zapłaty  wynagrodzenia należnego Wykonawcy 

przez Zamawiającego (za okres zlecony Podwykonawcy). 

9. Wraz z fakturą końcową Wykonawca dostarczy pisemne potwierdzenia 

podwykonawców lub dalszych podwykonawców, których  wierzytelności są 

częścią składową wystawionej faktury o dokonaniu zapłaty na rzecz tych 

podwykonawców wraz z dowodami zapłaty. Każde potwierdzenie powinno 

zawierać zestawienie kwot, które były należne danemu podwykonawcy z tej 

faktury. Za dzień zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku podwykonawcy.* 

10. W przypadku niedostarczenia potwierdzeń, o którym mowa w ust. 9 Wykonawca 

dostarczy w terminie 3 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu wykaz 

płatności na rzecz podwykonawców za roboty wykonane z ich udziałem wraz z 

oświadczeniem Wykonawcy i podwykonawców, że kwoty zawarte w wykazie 

stanowią całkowite rozliczenie za te roboty oraz informacją o kontach 

bankowych podwykonawców, na które ma być dokonana zapłata. 

11. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty na rzecz podwykonawców lub 

dalszych podwykonawców kwot  zawartych w wykazie i potrąci kwoty zapłaty z 

faktury Wykonawcy. Koszty o których mowa w ust.10 związane z bezpośrednią 

płatnością ponosi Wykonawca.* 

12. Wykonawca niniejszym upoważnia Zamawiającego do uregulowania należności 

podwykonawców w sposób opisany w ust. 11.* 

13. W przypadku niedostarczenia potwierdzenia lub wykazu na zasadach określonych 

w ust. 9-10 Zamawiający wypłaci Wykonawcy wynagrodzenie należne z faktury 

pomniejszone o wierzytelności podwykonawców będące częścią składową tej 

faktury. Pozostałą część wynagrodzenia Zamawiający wypłaci Wykonawcy po 
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otrzymaniu pisemnego potwierdzenia zapłaty przez podwykonawców. 

Postanowienia ust. 8 stosuje się odpowiednio. W takim przypadku późniejsza 

zapłata nie oznacza zwłoki w zapłacie wynagrodzenia.* 

14. W przypadku gdyby z jakichkolwiek względów Zamawiający był zobowiązany 

dokonać zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy  Wykonawca dokona zwrotu wypłaconej przez Zamawiającego 

kwoty w pełnej wysokości, powiększonej o karę umowną w wysokości 30 % tej 

kwoty oraz o poniesione przez Zamawiającego ewentualne koszty postępowań 

sądowych i egzekucyjnych poniesionych w związku z nimi w terminie 7 dni od 

dnia zawiadomienia Wykonawcy o wypłacie wynagrodzenia lub poniesienia 

kosztów. Zamawiający uprawniony będzie do potrącenia wymienionych w zdaniu 

poprzednim należności z każdą wierzytelnością Wykonawcy jaka mu przysługuje 

względem Zamawiającego.* 

15. Postanowienia ust. 9-14 stosuje się odpowiednio w przypadku zawarcia umów 

podwykonawcy z dalszym podwykonawcą.* 

16. Za roboty nie wykonane choć objęte kosztorysem ofertowym wynagrodzenie nie 

przysługuje. 

17. W razie rezygnacji przez Zamawiającego z wykonania części robót objętych 

kosztorysem ofertowym stanowiącym integralną część niniejszej umowy, 

wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio zmienione. 

 

§ 13 

Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy, płatne będzie na konto bankowe 

Wykonawcy wskazane na fakturze. 

 

§ 14 

1.Strony ustalają kary umowne z następujących tytułów: 

  1.1) Zamawiający płaci Wykonawcy karę umowną za zwłokę w przekazaniu frontu 

robót w wysokości 0, 2 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, 

  1.2) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: 

a. Za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,5 % 

wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia,  

b. Za opóźnienie w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub 

ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji – w wysokości 0,3 % 

wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia liczony od 

upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad, 

c. Za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego – w 

wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto.  

d. Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn występujących po 

stronie Wykonawcy – w wysokości 15 % wynagrodzenia umownego brutto. 

e. Za wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy, który nie został zgłoszony 

Zamawiającemu  zgodnie z zapisami § 9, w wysokości  5.000,00 zł za każde 

zdarzenie. 
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f.  W przypadku braku lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokości 5.000,00 zł za 

każde zdarzenie. 

g. W przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o 

podwykonawstwo, której  przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej 

zmiany, w wysokości  5.000,00  zł za każde zdarzenie. 

h. W przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 5.000,00 zł za każde 

zdarzenie. 

2. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 

przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

 

§ 15 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za wady powstałe w okresie rękojmi zgodnie z 

kodeksem cywilnym. 

2.  Zamawiający zastrzega sobie prawo korzystania z uprawnień z tytułu rękojmi 

niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. 

3. Szkoda zaistniała w robotach lub materiałach przeznaczonych do wbudowania w 

okresie między terminem rozpoczęcia robót, terminem ich zakończenia oraz w okresie 

odpowiedzialności Wykonawcy za wady spowodowana w tym okresie, pozostająca w 

bezpośrednim związku z usuwaniem wad, będzie naprawiona przez Wykonawcę i na 

jego koszt. 
 § 16 

1. Zamawiający jest zobowiązany powiadomić Wykonawcę o powstałych wadach 

przedmiotu odbioru w ciągu 30 dni od ich ujawnienia, natomiast Wykonawca jest 

zobowiązany do ich usunięcia w terminie wyznaczonym stosownym protokołem. 

2. Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, a nie uniemożliwiają one użytkowania 

przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć 

odpowiednio wynagrodzenie umowne za te roboty przy zachowaniu uprawnień z 

tytułu rękojmi dla robót, za które zostało obniżone wynagrodzenie, w wypadku 

wystąpienia innych wad niż te z powodu, których obniżono wynagrodzenie. 

3. Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu 

umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może żądać jego wykonania po 

raz drugi. 

4. Jeżeli  Wykonawca  nie  usunie  wad  w  żądanym  terminie,  Zamawiający  po 

uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy może zlecić ich usunięcie osobie trzeciej na 

koszt Wykonawcy. 

 

§ 17 

1.  W okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego 

zawiadomienia Zamawiającego w terminie 7 dni o: 

a/ zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy, 
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b/ zmianie osób reprezentujących Wykonawcę, 

c/ złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości firmy Wykonawcy, 

d/ ogłoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy, 

e/ zawieszeniu działalności firmy Wykonawcy. 

2. Wykonawca udziela …. letniej gwarancji na roboty budowlane objęte 

przedmiotem zamówienia. 

3. Szczegółowe warunki udzielonych gwarancji określa załącznik nr 1 do zawartej 

umowy – umowa gwarancyjna. 

 

§ 18 

Wykonawca zobowiązany jest zachować w tajemnicy wszelkie wiadomości uzyskane 

w związku z wykonaniem niniejszej umowy.    

 

§ 19 

1. Strony postanawiają, że oprócz przypadków wymienionych w tytule XV Kodeksu 

Cywilnego oraz ustawy prawo zamówień publicznych, zamawiającemu 

przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach: 

a. Zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy utrudniający bądź 

uniemożliwiający realizację przedmiotu umowy, 

b. Wykonawca nie rozpoczął robót lub opóźnia się z ich realizacją o 15 dni, w 

stosunku do terminów określonych w §2.    

c. Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową i dokumentacją 

projektową,  

d. Na podstawie decyzji dysponentów środków finansowych (wyższych 

przełożonych) konieczne jest wstrzymanie robót z powodu ograniczenia 

środków budżetowych, 

e. Zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy. 

Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od 

zaistnienia zdarzenia, o którym mowa jest w ust.1 pkt a – e, lub podjęcia o nich 

wiadomości. 

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem 

uzasadnienia. Zamawiający odstępując do umowy z przyczyn określonych w § 19 

nie jest zobowiązany do zapłaty kary umownej ustalonej w § 14. 

3. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 

Zamawiający jest obowiązany do: 

a) Dokonania odbioru wykonanych robót oraz zapłaty wynagrodzenia za 

wykonane roboty do czasu odstąpienia od umowy; 

b) Odkupienia zakupionych na tę budowę nietypowych materiałów i urządzeń, 

których Wykonawca nie może wykorzystać na innych prowadzonych przez 

siebie budowach; 

c) Przejęcia terenu budowy. 

 

§ 20 
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Strony ustalają, że Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z warunkami 

przyjętymi w postępowaniu o udzielenie zamówienia, Prawem Budowlanym, 

wskazówkami inspektorów nadzoru, warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

robót. Roboty odbiegające od w/w norm nie będą opłacane przez Zamawiającego, a 

koszt przywrócenia robót do stanu zgodnego z normami obciąży Wykonawcę. 

 

§ 21 

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają zgody obu Stron i zachowania formy pisemnej 

pod rygorem nieważności. 

2. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 1 muszą być dokonywane z zachowaniem 

przepisu art. 140 ust 3 ustawy Prawo zamówień publicznych stanowiącego, że 

umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu 

zamówienia zawarte w SIWZ.   

3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień 

zawartej umowy w oparciu o art. 144 ust. 1 ustawy Pzp w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących przypadkach 

i okolicznościach, określających charakter i warunki wprowadzenia zmian w 

zakresie: 

a) Wysokości wynagrodzenia w przypadku: 

1) Zmiany stawki podatku VAT, w odniesieniu do tej części wynagrodzenia, 

której zmiana dotyczy, 

2) Ograniczenia zakresu prac objętych niniejszą umową w przypadku 

stwierdzenia braku konieczności wykonywania części zamówienia, ujętych w 

przedmiarze robót, 

3) Ograniczenia zakresu prac objętych niniejszą umową w przypadku 

zastosowania zmian opisanych w pkt. d). 

4) Zastosowania równoważnych materiałów, urządzeń, w stosunku do 

materiałów, urządzeń proponowanych w przedmiarze robót, ale o cenach 

jednostkowych niższych niż przyjęte w ofercie Wykonawcy, 

5) Konieczności ograniczenia lub zwiększenia zakresu robót w wyniku 

etapowania prac określonych w przedmiocie zamówienia. 

6) Wystąpienia zmian opisanych w § 10 ust.2 

7) Wystąpienia rozbieżności pomiędzy rodzajem i zakresem robót objętych 

projektem budowlanym a przedmiarem robót,  

8) Realizacją dodatkowych robót budowlanych określonych w § 10 ust. 9 

Umowy. 

b) Terminu realizacji przedmiotu zamówienia, gdy jest ona spowodowana:  

1) Warunkami pogodowymi uniemożliwiającymi wykonywanie prac 

zewnętrznych,  

2) Epidemią stwierdzoną przez uprawnione do tego organy lokalne lub 

państwowe, klęską żywiołową, strajkiem lub stanem wyjątkowym, 
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3) Trudnościami w nabyciu materiałów i urządzeń wynikającymi z 

długotrwałego spadku podaży tych towarów lub innych przyczyn 

niezależnych od obu Stron umowy,   

4) Następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, takich jak: 

utrudnienia, zawieszenia robót lub przeszkodami dającymi się przypisać 

Zamawiającemu,  

5) Koniecznością wprowadzenia zmian w przedmiarze robót na etapie 

wykonawstwa robót z przyczyn niezależnych od obu stron, aktualizacją 

rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny,  

6) Wystąpienia rozbieżności pomiędzy rodzajem i zakresem robót objętych 

projektem budowlanym a przedmiarem robót,  

7) zwłoki Zamawiającego w udostępnieniu frontu robót lub zwłoki 

Zamawiającego w przekazaniu placu budowy; 

8) Następstwem działania organów administracji lub innych podmiotów, 

związanych z przekroczeniem obowiązujących terminów wydawania lub 

odmowy wydania decyzji, zezwoleń, uzgodnień, 

9) Następstwem wprowadzania zmian w obowiązujących przepisach prawnych 

mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, 

10) Realizacją dodatkowych robót budowlanych określonych w § 10 ust. 9 

Umowy.  

c) Kolejności i terminu wykonania robót, 

d) Jakości lub innych parametrów materiałów lub urządzeń zaoferowanych w 

ofercie, przy czym zmiana taka może być spowodowana: 

1) Niedostępnością na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w 

przedmiarze robót, czy specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, 

spowodowaną zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych 

materiałów lub urządzeń; 

2) Pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji 

pozwalających na:  

-Zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy, kosztów 

eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, umożliwiające uzyskanie 

lepszej, jakości robót  

-Poprawę warunków bezpieczeństwa i eksploatacji w przyszłym obiekcie;  

3) Pojawieniem się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót 

pozwalającej na: 

-Zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji - kosztów wykonywanych prac, 

kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, umożliwiające 

uzyskanie lepszej, jakości robót;  

-Poprawę warunków bezpieczeństwa i eksploatacji w przyszłym obiekcie; 

4) Koniecznością zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych 

rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w przedmiarze 

robót, czy specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
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budowlanych w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań 

groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy; 

5) Odmiennymi od przyjętych w przedmiarze robót, specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót budowlanych warunkami terenowymi;  

6) Koniecznością zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu 

innych rozwiązań technicznych lub materiałowych objętych przedmiotem 

umowy. 

7) Koniecznością usunięcia sprzeczności w dokumentacji; 

e) Osób przewidzianych do realizacji zamówienia przez Wykonawcę w 

przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych min. takich jak: śmierć, 

choroba, ustanie stosunku pracy, zmiana zakresu obowiązków, nienależyte 

wykonywanie obowiązków, pod warunkiem, że osoby zaproponowane będą 

posiadały takie same kwalifikacje jak osoby wskazane w umowie. 

f) Podwykonawcy, jeżeli podwykonawca nie wykonuje prac z należytą 

starannością, uległ likwidacji, doszło do rozwiązania umowy łączącej go z 

Wykonawcą - z zachowaniem trybu postępowania opisanego w § 9 niniejszej 

umowy. 

g) Zmiany zakresu części prac powierzonych podwykonawcy w przypadku, gdy: 

- Konieczność powierzenia przez Wykonawcę prac podwykonawcy 

spowodowana jest rozwiązaniem umów o pracę z pracownikami 

wykonującymi pracę w danej branży w takiej liczbie, która uniemożliwia 

realizację prac przez Wykonawcę, 

- Wprowadzenie nowego podwykonawcy zapewni lepszą realizację danej 

części zamówienia, 

- Konieczność powierzenia prac podwykonawcy jest wynikiem zmiany 

technologii robót lub materiałów, 

- W przypadku opóźnień zapewni terminową realizację przedmiotu umowy,  

z zastrzeżeniem trybu opisanego w § 9. 

4. Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego oraz 

przez Wykonawcę.  

5. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 3 jest złożenie wniosku przez 

stronę inicjującą zamianę zawierającego: opis propozycji zmian, uzasadnienie 

zmian, obliczenie kosztów zmian zgodnie z zasadami określonymi w ust. 6, jeżeli 

zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie wykonawcy, opis wpływu zmiany 

na termin wykonania umowy.  

6. Podstawę obliczenia kosztów zmiany mającej wpływ na wynagrodzenie 

Wykonawcy stanowić będzie zatwierdzony przez Zamawiającego: 

Kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub danych 

wyjściowych do kosztorysowania przyjętych do sporządzenia kosztorysu 

ofertowego Wykonawcy, a w odniesieniu do niewystępujących w kosztorysie 

ofertowym materiałów, sprzętu i urządzeń według zasad określonych w § 10 ust 5.  



 

System ProPublico © Datacomp Strona: 15/17 

7. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 3 pkt 

b) termin zakończenia robót może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, nie dłużej 

jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 

8. Nie stanowi zmiany Umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Pzp i nie wymaga jej 

aneksowania zmiana danych: 

1) związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr 

rachunku bankowego, zmiana dokumentów potwierdzających uregulowania 

płatności wobec podwykonawców); 

2) teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między stronami. 

 

§ 22 

Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał Sąd właściwy dla 

miejsca siedziby Zamawiającego. 

 

§ 23 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy 

ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 24 

Umowę niniejszą sporządzono w 3 egz., w tym 1 egz. dla Wykonawcy i 2 egz. dla 

Zamawiającego. 

 

WYKONAWCA:        ZAMAWIAJĄCY: 
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Załącznik nr 1 do umowy 

                                                                                                            Znak sprawy: 20/6/ZP/2017 

                                                                      
UMOWA GWARANCJI 

 

do umowy nr ………… 
 

Na roboty budowlane związane z realizacją zadania p.n.: "wykonanie robót 

polegających na budowie przyłącza wody mineralnej do budynku przy ulicy Pułaskiego 10 

od studzienki przy budynku 29 i połączeniu od hydroforni z istniejącym rurociągiem do 

zbiornika w kompleksie przy ul. Świdzińskiego 4" 

 

Zawarta w dniu ………………… r., w Krynicy-Zdroju pomiędzy: 

……………………………….. 

reprezentowany przez – …………………………… 

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”. 

a 

20 Wojskowym Szpitalem Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnym Samodzielnym 

Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Krynicy-Zdroju, adres: ul. 

Świdzińskiego 4, 33-380 Krynica-Zdrój, nr KRS: 0000036440, REGON: 490044147, 

reprezentowanym przez Dyrektora Romualda Lipskiego, przy asyście Zastępcy 

Dyrektora – Głównego Księgowego Zofii Kieblesz, zwanym w dalszej części umowy 

„Zamawiającym”. 

Warunki gwarancji 

                                                                      

§1 

Niniejsza umowa gwarancyjna określa szczegółowe warunki gwarancji roboty 

budowlane i zamontowane urządzenia objęte umową nr ………… z dnia 

……………… r pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym. 

                                                                       §2 

 Zgodnie z §17 pkt.4 w/w umowy Wykonawca oświadcza, iż udziela rękojmi i 

gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane objęte przedmiotem zamówienia na 

okres minimum …………… LAT liczone od dnia odbioru końcowego robót 

(bezusterkowego) tj. od dnia…………….r.  

                                                                      §3 

Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wszelkich zgłoszonych w trakcie gwarancji 

wad i usterek w czasie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia. Jeżeli 

usunięcie zgłoszonych wad i usterek nie będzie możliwe we wskazanym terminie 

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego zachowując formę pisemną z 
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wnioskiem o przedłużenie terminu usunięcia wad i usterek. Zamawiający zgodzi się na 

przedłużenie terminu usunięcia wad i usterek jedynie w formie pisemnej. 

§4 

  Roszczenia z tytułu gwarancji jakości nie wyłączają odpowiedzialności Wykonawcy z 

tytułu rękojmi za wady przedmiotu Umowy. Wykonawca udziela Zamawiającemu na 

cały przedmiot Umowy rękojmi za wady na okres równy okresowi gwarancji.  

§5 

1. Zamawiający może według swego wyboru, wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi 

za wady niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji.  

2. Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości, Zamawiający 

może żądać naprawienia na zasadach ogólnych szkody powstałej z powodu istnienia 

wady, chyba, że szkoda ta jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie 

ponosi odpowiedzialności. 

§6 

Zgłoszenie przez Zamawiającego wad i usterek nastąpi drogą faksową pod nr: 

………………………. lub drogą mailową pod adres: ……………………………………….. 

§7 

Po upływie okresów rękojmi i gwarancji, określonych w oświadczeniu gwarancyjnym, 

strony dokonają odbioru ostatecznego (pogwarancyjnego). 

§8 

Czas przystąpienia do usunięcia wad i usterek wynosi 48 godzin. 

§9 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową gwarancyjną obowiązują przepisy 

kodeksu cywilnego. 

§10 

Niniejszą umowę gwarancyjną sporządzono w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach, 

w tym l egz. dla Wykonawcy i 2 egz. dla Zamawiającego. 

 

WYKONAWCA:                                                                                     ZAMAWIAJĄCY: 

 

 
 

 


