Znak sprawy: 20/6/ZP/2017

ZALACZNIK NR 9

Istotne dla stron postanowienia, ktore zostana wprowadzone do tresci zawieranej

UMOWY W sprawie zamoOwienia publicznego.

Zawartaw dniu ................... r., w Krynicy-Zdroju pomiedzy:

20 Wojskowym Szpitalem Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnym Samodzielnym
Publicznym Zakladem Opieki Zdrowotnej w Krynicy-Zdroju, adres: ul
Swidzinskiego 4, 33-380 Krynica-Zdréj, nr KRS: 0000036440, REGON: 490044147,
reprezentowanym przez Dyrektora Romualda Lipskiego, przy asyscie Zastepcy
Dyrektora — Gléwnego Ksiegowego Zofii Kieblesz, zwanym w dalszej czesci umowy
,Zamawiajacym”

zwanym dalej , Wykonawca” zostata zawarta umowa nastepujacej tresci:

§1

1.Zgodnie z wynikiem przetargu ograniczonego w oparciu o ustawe Prawo zamoéwient
publicznych Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:
"wykonanie robot polegajacych na budowie przylacza wody mineralnej do budynku
przy  ulicy  Pulaskiego 10 od  studzienki przy  budynku 29
i polaczeniu od hydroforni z istniejacym rurociagiem do zbiornika w kompleksie
przy ul. Swidzinskiego 4"

2.Szczegotowy zakres i warunki realizacji robot przedstawiaja: przedmiary robot,
kosztorys ofertowy, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt oraz projekt
budowlano wykonawczy stanowigce integralng czes¢ umowy.

§2

Termin wykonania robét ustala sie: od dnia......... 2017 r do dnia ../../2017 r.

§3
Zamawiajacy w obecnosci inspektoréw nadzoru przekaze Wykonawcy plac budowy w
dniu rozpoczecia robot, okreslonym w § 2 umowy.

§4
1. Przedstawicielem Zamawiajacego na budowie jest Nadzdér Inwestorski.
Zamawiajacy upowaznia przedstawicieli Nadzoru Inwestorskiego do kontroli,
nadzoru i odbioru realizowanych przez Wykonawce robot objetych niniejsza umowa.
Zamawiajacy oswiadcza, ze powolal nastepujacych inspektorow  Nadzoru
Inwestorskiego:
a) inspektora nadzoru robot budowlanych: .......ccceeiiiiiiiiiiinnin. ;



b) inspektora nadzoru roboét sanitarnych: .....ocoviiiiiiiiiiiiin, ;

c) inspektora nadzoru robot elektrycznych: ....ocoveeveniiniiiiiinini. ;
2. Koordynatorem czynnosci inspektorow nadzoru bedzie inspektor nadzoru robot
budowlanych : ....ccoeviiiiiiiiiiiiiiiiii
3. Do wydawania polecen Wykonawcy i kontroli realizacji zadan ze strony
Zamawiajacego, ma prawo: Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych Zofia
KIEBLESZ oraz kierownik Dziatu Infrastruktury Adam KROLIKOWSKI oraz inne
osoby upowaznione przez Dyrektora Szpitala - Inwestora.
4. Nadzor autorski petni¢ bedzie: Szymon Majcherczyk, Pracownia Projektow
Architektoniczno-Budowlanych Superjednostka.

§5
Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy ....legitymujacy sie
uprawnieniami Nr ......

§6

1. Zamawiajacy okresli mozliwos¢ poboru wody i energii elektrycznej oraz
odprowadzenie nieczystosci plynnych do celéw budowy (zwane dalej ,,mediami”),
przy przekazaniu placu budowy.

2. Rozliczenie medidw przez Wykonawce nastapi w terminie zakonczenia robot
koncowych na podstawie wystawionej przez Zamawiajacego faktury za zuzyte
media w wysokosci 0,5% warto$ci wynagrodzenia netto wykonanych prac. Do
powyzszej kwoty zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiazujacymi
przepisami. Naleznos$¢ za media Wykonawca zobowiazuje si¢ zapltaci¢ przelewem
na rachunek bankowy Zamawiajacego nr 98 1130 1150 0012 1267 5420 0001
prowadzony przez Bank Gospodarstwa Krajowego Oddzial w Krakowie w ciagu
7 dni od daty wystawienia faktury. W przypadku nieoptacenia w umownym
terminie przez Wykonawce faktur za dostawe mediow, Zamawiajacy ma prawo do
potracenia ich w drodze kompensaty z wierzytelnoSciami przystugujacymi
Wykonawcy za roboty objete niniejsza umowa. Kompensata zostanie dokonana z
wierzytelnosci wynikajacej z konicowej faktury wystawionej przez Wykonawce.
Szczegdtowe wymagania dotyczace organizacji placu budowy zostana okreslone w
protokole przekazania placu budowy.

3. Wykonawca przygotuje i opracuje dokumentacje powykonawcza i odbiorowa
budowy (w 2 kompletach), ktora bedzie podlegata przekazaniu Zamawiajacemu w
czasie odbioru koncowego. Koszt przygotowania dokumentacji obcigza
Wykonawce.

4. Koszty zagospodarowania i likwidacji placu robdt obciazaja Wykonawece.

§7
1. Wykonawca zobowiazuje si¢ zapewni¢ na budowie warunki bezpieczenistwa i
higieny pracy.
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2.

3.

4.

8.
9.

10.

11.

Wykonawca z mocy ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012 r. (Dz.U.2016.1987) staje
si¢ wytwdrca odpadow powstatych w wyniku prowadzonych robdt i zobowiazuje
sie realizowac obowiazki wytwdrcy odpadow.

W przypadku demontowanych elementow Zamawiajacy przewiduje odzysk
wartosci materiatow, ktdre beda stanowi¢ odpad wytworzony przez Wykonawce.
Celem zapewnienia utrzymania wlasciwego porzadku na budowie Wykonawca
dostarczy na teren budowy odpowiednig ilos¢ stosownej wielkos$ci konteneréw, do
ktdérych bedzie na biezaco sktadowat odpady z budowy. Wykonawca zobowiazany
jest do regularnego wywozenia na wilasny koszt, odpadéw z terenu budowy na
legalne sktadowisko.

Zamawiajacy oceni, ktdre z odzyskanych urzadzen ( materialéw ) nalezy ztozy¢ w
miejscu przez niego wskazanym ( na terenie Zamawiajacego ), a materialy
zakwalifikowane jako ztom Wykonawca wywiezie na swoj koszt do wskazanego
przez Zamawiajacego punktu skupu — w odleglosci nie wigkszej niz 10 km. od
miejsca budowy.

Srodki uzyskane ze sprzedazy ztomu sa przychodem Zamawiajacego.

Gruz z rozbidrek wykonawca bedzie bezposrednio gromadzit w kontenerze
dostarczonym przez wykonawce.

Wykonawca ponosi koszty gospodarowania wytworzonymi odpadami.
Wykonawca po zakonczeniu robo6t usunie z placu budowy wszystkie odpady.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim przy
wykonywaniu prac objetych umowa.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia

mienia Zamawiajacego lub 0sob trzecich w toku realizacji prac z winy Wykonawcy,
naprawienie go i doprowadzenie do stanu poprzedniego.

12.

13.

Podczas wykonywania prac Wykonawca jest zobowigzany oddziela¢ miejsca

prowadzenia prac szczelnymi kurtynami ( $ciankami prowizorycznymi, foliami ) w
celu zabezpieczenia pozostatej czesci budynku przed rozprzestrzenianiem sie kurzu
i brudu. Jezeli z winy Wykonawcy dojdzie do zabrudzenia lub uszkodzenia miejsc
nie bedacych placem budowy - Wykonawca na swodj koszt bezzwlocznie
doprowadzi te miejsca do nalezytego porzadku.
Wykonawca zobowiazuje sie na swoj koszt - wszelkie pomieszczenia w jakich
beda prowadzone prace zwiazane z realizacja umowy doprowadzi¢ do porzadku
oraz  przygotowa¢ do  odbioru  koncowego  poprzez  dokladne
i rzetelne ich wysprzatanie wedlug standardow przyjetych u Zamawiajacego (
Wykonawca musi m.inn.: umy¢ okna, podlogi itd. ). Stan pomieszczen musi
umozliwi¢ Zamawiajacemu bezposrednie ich uzytkowanie po dokonaniu
bezusterkowego odbioru robot.

§8

. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykonac¢ przedmiot umowy przy uzyciu materiatow

zgodnych z kosztorysem ofertowym.
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2. Zastosowane materialy i urzadzenia winny by¢ dopuszczone do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie oraz posiada¢ wiasciwosci
uzytkowe umozliwiajace prawidlowo wykonanym obiektom spelnienie
wymagan podstawowych okreslonych w art.5, art.10 ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. prawo budowlane (Dz.U.2016.290) (m.in. certyfikaty, aprobaty techniczne,
atesty i dopuszczenia upowaznionych instytucji do stosowania w Polsce i w
pomieszczeniach, w ktdrych przebywaja ludzie w szczegdlnosci atesty Instytutu
Techniki Budowlanej i $wiadectwa Panstwowego Zakladu Higieny).
Dokumenty te Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w dniu odbioru.

3. Na kazde zadanie Zamawiajacego materialy te zostang poddane badaniom na koszt
Wykonawcy w miejscu produkgji, na placu budowy lub tez w okreslonym przez
Zamawiajacego miejscu. Do czasu odbioru przedmiotu umowy Wykonawca bedzie
przechowywatl w biurze budowy: certyfikaty, atesty i dopuszczenia do stosowania.

4. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zastosowania materialdéw, co najmniej
rownowaznych o zachowanych jednakowych parametrach technicznych i
eksploatacyjnych w cenie nie wyzszej niz w kosztorysie ofertowym.

5. Wykonawrca zrealizuje roboty z materialéw wlasnych (zakupionych przez siebie).

§9
1. Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy sitami wlasnymi.*
/Wykonawca bedzie wykonywal przedmiot umowy sitami wlasnymi oraz za
pomoca podwykonawcow zgodnie z o$wiadczeniem Wykonawcy ztozonym do
przetargu w oparciu o art. 36 b ustawy Prawo zamdwien publicznych.
2. Wykonywanie prac za pomoca podwykonawcéw odbywac sie bedzie wg.
nastepujacych zasad:
1) Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy z udzialem podwykonawcow w
nastepujacym zakresie:

c) kwota wynagrodzenia podwykonawcy - kwota ta nie powinna by¢ wyzsza, niz
warto$¢ tego zakresu robot wynikajaca z oferty Wykonawcy, *

2) Wykonywanie robot przy pomocy podwykonawcdéw moze odbywac sie wytacznie
na zasadach okreslonych w art. 647[1] k.c. *

3) Do zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane z podwykonawca i
dalszym podwykonaweca jest wymagana kazdorazowo pisemna zgoda Zamawiajacego.
Wykonawca ma obowiazek przedstawi¢ umowe lub jej projekt z podwykonawca lub
dalszym podwykonawca wraz z czeScia dokumentacji dotyczaca wykonania robdt
okreslonych w umowie lub jej projekcie z podwykonawca Ilub dalszym
podwykonawcg. W celu wyrazenia zgody Zamawiajacy moze zadac¢ dodatkowych
dokumentow. Jednakze, jezeli Zamawiajacy w ciggu 7 dni od przedlozenia mu
wymaganych dokumentéw nie zglosi na pismie sprzeciwu lub zastrzezen, nalezy
uwazad, iz wyrazit zgode na zawarcie umowy. * Tryb j. w ma zastosowanie do zmian
umow o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo.
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4) Nie zlozenie poprawionej umowy w terminie 3 dni od zgloszenia zastrzezen lub
sprzeciwu skutkuje zlozeniem przez Zamawiajacego oswiadczenia o odmowie
udzielenia zgody na zawarcie umowy z podwykonawca lub dalszym podwykonawca.
+

5)W przypadku zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy postanowienia
ust.3-4 stosuje si¢ odpowiednio. *

6)Stwierdzenie przez Zamawiajacego, ze prace wykonywane sa przez podwykonawce
niezaakceptowanego zgodnie z postanowieniami ust. 3-5 uprawnia Zamawiajacego do
odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i naliczenia kary
umownej z tego tytutu. *

7) Umowy Wykonawcy z podwykonawca powinny by¢ zawarte w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci. Kopie umow z podwykonawcami Wykonawca jest
zobowiazany dostarczy¢ Zamawiajacemu niezwlocznie po ich zawarciu. Stanowi¢
one beda zalaczniki do niniejszej umowy. *

8) Zamawiajacy i Wykonawca ponosza solidarng odpowiedzialnos¢ za zapflate
wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawce lub dalszych
podwykonawcédw skutecznie zgtoszonych. *

9) W przypadku zawarcia umowy Wykonawcy z podwykonawca, zmiany lub
zatrudnienia nowego podwykonawcy, zmiany warunkow umowy z podwykonawcag
bez zgody Zamawiajacego oraz w przypadku nieuwzglednienia zgloszonych przez
Zamawiajacego sprzeciwu lub zastrzezen do umowy Zamawiajacy jest zwolniony z
odpowiedzialnos$ci okreslonej w ust. 8. *

10) Zlecenie wykonania czesci robdét podwykonawcom nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czesci robdt i nie powoduje
zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w § 10 ust. 1 niniejszej umowy™.
11) Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petna odpowiedzialno$¢ za roboty,
ktore wykonuje przy pomocy Podwykonawcow. *

* niepotrzebne skresli¢

§10
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalaja ofertowe wynagrodzenie
kosztorysowe brutto w kwocie ...... zl stownie (...... ),w tym podatek VAT w

wysokosci ...% zgodnie z kosztorysem ofertowym przyjetym w postepowaniu.
Wyplata poszczegolnych czesci wynagrodzenia nastapi po spelnieniu wszelkich
warunkow okreslonych w niniejszej umowie.

2. Wynagrodzenie ostateczne Wykonawcy zostanie ustalone na podstawie obmiaréw
robot potwierdzonych przez inspektoréw nadzoru. Kazdorazowa zmiana wielkosci
obmiaru w stosunku do ilo$ci przedmiaru podanej w kosztorysie ofertowym
wymaga wczesniejszego uzgodnienia z Zamawiajacym w protokole koniecznosci
oraz wprowadzenia wynikajacych z niego zmian aneksem do niniejszej umowy.
Niezgodno$¢ pozycji kosztorysu powykonawczego w zakresie cenowym z
odpowiednimi pozycjami kosztorysu ofertowego stanowi¢ bedzie podstawe do
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zwrotu przez Zamawiajacego kosztorysu powykonawczego Wykonawcy do
poprawienia.

Ceny jednostkowe zawarte w kosztorysie ofertowym obowiazuja do konca
realizacji robdt oraz wprowadzenia wynikajacych z niego zmian aneksem do
niniejszej umowy.

W przypadku wystapienia rozbieznosci pomiedzy rodzajem i zakresem robot
objetych projektem budowlanym a przedmiarem robot, ustalenie koniecznosci ich
realizacji wymaga wczesniejszego uzgodnienia i zatwierdzenia przez
Zamawiajacego w protokole koniecznosci. Zatwierdzony przez Zamawiajacego
protokot  koniecznosci stanowi podstawe do przedlozenia kosztorysoéw
roznicowych, a ich wycena zostanie dokonana na zasadach przewidzianych w ust.
5 niniejszego paragrafu.

Roboty identyczne lub analogiczne do robdt ujetych w kosztorysie ofertowym
Wykonawca zobowiazany jest wykona¢ w poziomie cen kosztorysu ofertowego.
Wycena ewentualnych robdt niewystepujacych w kosztorysie ofertowym, dla
ktorych nie mozna bedzie ustali¢ wartosci w oparciu oceny jednostkowe kosztorysu
ofertowego, zostanie wykonana w formie kosztorysu ofertowego sporzadzonego
metoda szczegdtowa, przy zastosowaniu nastepujacych nosnikow cenotwoérczych:

- Stawka roboczogodziny ,R” = ....zl/gr.

- Koszty posrednie , Kp” = ....%

- Zysk kalkulacyjny ,,Z” (R+5+tKp)=..... %

Ceny jednostkowe sprzetu i materialéw (lacznie z kosztami zakupu) beda

przyjmowane

Wg $rednich cen rynkowych wg publikacji ,Sekocenbud” z okresu opracowania
kosztorysu ofertowego do przetargu.

Ceny materialéw i sprzetu nieujete w wydawnictwie ,Sekocenbud” oraz urzadzen

zostang rozliczone wg zaakceptowanych przez Zamawiajacego dowodow zakupu
zalaczonych do kosztorysow powykonawczych. Naktady rzeczowe zostana rozliczone
w oparciu o KNR, a w przypadku braku norm w KNR, w oparciu o kalkulacje
indywidualng zatwierdzona przez Zamawiajacego.

6.

Termin na sprawdzenie i uzgodnienie wysokosci wynagrodzenia kosztorysowego
wynosi 14 dni liczac od daty zgloszenia propozydi tego wynagrodzenia przez
Wykonawce.

Wynagrodzenie kosztorysowe, o ktéorym mowa w ust.1 i ust.2 obejmuje wszelkie
koszty robot wynikajace w szczegdlnosci z kosztow materiatow, urzadzen,
technologii, robocizny, wywozu gruzu i ztomu oraz sprzetu i maszyn potrzebnych
do wykonania przedmiotu zamdwienia.

W wynagrodzeniu kosztorysowym brutto okreslonym w ust. 1 i ust. 2 miesci sie
catkowity koszt kompletnego wykonania zadania inwestycyjnego stanowiacego
przedmiot zamdwienia, w tym rowniez wszelkie inne koszty (np. optata za zajecie
pasa drogowego, chodnika i inne niezbedne do zrealizowania zadania).
Uzgadnianie miedzy stronami wynagrodzenia za wykonanie ewentualnych robot
dodatkowych nie objetych zamoéwieniem podstawowym, ktore staly sie niezbedne,
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odbywac sie bedzie na podstawie negocjacji stron, lecz wynagrodzenie to nie bedzie
wigksze niz ustalone w oparciu o czynniki cenotworcze wskazane w kosztorysie
ofertowym, ktorych zastosowanie pozwolilo uzyskac¢ wynagrodzenie kosztorysowe
wskazane w § 10 ust. 1 Umowy.

§11

1. Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot
umowy.

2. Jezeli w trakcie realizacji robot Wykonawca nie poinformuje inspektora nadzoru o
odbiorze robdt ulegajacych zakryciu zobowigzany jest do odkrycia robdt lub
wykonania otworéw niezbednych do zbadania robdt, a nastepnie przywrocenia
robdt do stanu poprzedniego na koszt wiasny.

3. Wykonawca (kierownik budowy) zglosi Zamawiajacemu gotowos$¢ do odbioru
powiadamiajac pisemnie Zamawiajacego. Ustosunkowanie si¢ Zamawiajacego w
terminie 7 dni od daty otrzymania pisma przez Zamawiajacego oznacza¢ bedzie
osiagniecie gotowosci do odbioru.

4. Zamawiajacy najdalej w ciagu 14 dni od chwili otrzymania zawiadomienia
przystapi do czynnosci odbiorowych albo przekaze Wykonawcy pisemna decyzje
ustalajaca, jakie warunki musza byc¢ jeszcze spelnione, aby odbidér mogt by¢
dokonany zgodnie z umowa.

5. Zamawiajacy i Wykonawca dokonaja konicowej oceny robdt zgodnie z ustawa z
dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz.U.2016.290)

6. Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu w dniu odbioru kompletng dokumentacje
robot, dokumentacje powykonawcza oraz inne dokumenty dotyczace
realizowanego obiektu wymagane Ustawa — Prawo budowlane.

7. Do odbioru koncowego Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu elaborat
rozliczeniowy wynikajacy z przepisow prawa budowlanego w dwodch
egzemplarzach, zawierajacy dokumenty okreslone w Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robo6t oraz spis tresci, dokumentacje powykonawcza,
sprawozdanie techniczne, kopie umowy, protokdt przekazania placu budowy,
dokument przebiegu robot, aprobaty techniczne, Swiadectwa jakosci wbudowanych
materialéw, wyniki badan laboratoryjnych i pomiarow oraz rozliczenie finansowe
zadania, zawiadomienie o zakonczeniu robét, inne dokumenty okreslone przez
Inspektora Nadzoru.

§12

1. Strony dopuszczaja mozliwosc¢ rozliczania robot fakturami czeSciowymi.

2. Rozliczenie Wykonawcy za przedmiot umowy bedzie odbywalo si¢ fakturg
wystawiona za wykonany zakres robot, potwierdzonym przez inspektora
nadzoru w protokole odbioru.

3. Wykonawca zobowiazany jest dolaczy¢ do faktury nastepujace dokumenty
rozliczeniowe:
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10.

11.

12.

13.

- protokdt odbioru czeSciowego robdt, a w przypadku faktury koncowej protokot
odbioru koncowego robot

- zatwierdzony przez inspektora nadzoru kosztorys powykonawczy.

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do zaplaty faktur w terminie 30 dni od dnia jej
dostarczenia wraz z dokumentami rozliczeniowymi wyszczegolnionymi w ust. 2.
Termin platnosci faktury liczony bedzie od daty wptywu ostatniego z wymaganych
dokumentéw rozliczeniowych.

Za date realizagi platnosci faktury przyjmuje sie dzien zlozenia przez
Zamawiajacego polecenia przelewu w banku platnika.

Zamawiajacy zastrzega sobie, ze Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego
przenies¢ wierzytelnosci wynikajacych z umowy na osobe trzecia.

Termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od
dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi,

W przypadku podzlecenia przez Wykonawce prac obejmujacych przedmiot
zamoOwienia Podwykonawcy, termin wynagrodzenia ptatnego przez Wykonawce
za wykonane prace Podwykonawcy powinien by¢ ustalony w taki sposdb, aby
przypadal wczesniej niz termin zaplaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
przez Zamawiajacego (za okres zlecony Podwykonawcy).

Wraz z faktura koncowa Wykonawca dostarczy pisemne potwierdzenia
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, ktorych wierzytelnosci sa
czescia skladowa wystawionej faktury o dokonaniu zaplaty na rzecz tych
podwykonawcow wraz z dowodami zaplaty. Kazde potwierdzenie powinno
zawiera¢ zestawienie kwot, ktore byly nalezne danemu podwykonawcy z tej
faktury. Za dzien zaplaty uznaje sie dzien uznania rachunku podwykonawcy.*

W przypadku niedostarczenia potwierdzen, o ktéorym mowa w ust. 9 Wykonawca
dostarczy w terminie 3 dni od daty doreczenia faktury Zamawiajacemu wykaz
platnosci na rzecz podwykonawcow za roboty wykonane z ich udzialem wraz z
oswiadczeniem Wykonawcy i podwykonawcoéw, ze kwoty zawarte w wykazie
stanowia calkowite rozliczenie za te roboty oraz informacja o kontach
bankowych podwykonawcow, na ktére ma by¢ dokonana zaplata.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcoéw lub
dalszych podwykonawcéw kwot zawartych w wykazie i potraci kwoty zaptaty z
faktury Wykonawcy. Koszty o ktérych mowa w ust.10 zwiazane z bezposrednia
platnoscia ponosi Wykonawca.*

Wykonawca niniejszym upowaznia Zamawiajacego do uregulowania naleznosci

podwykonawcow w sposob opisany w ust. 11.*
W przypadku niedostarczenia potwierdzenia lub wykazu na zasadach okreslonych
w ust. 9-10 Zamawiajacy wyptaci Wykonawcy wynagrodzenie nalezne z faktury

pomniejszone o wierzytelnosci podwykonawcow bedace czescia skladowa tej
faktury. Pozostala cze$¢ wynagrodzenia Zamawiajacy wyptaci Wykonawcy po
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14.

15.

16.

17.

otrzymaniu pisemnego potwierdzenia zaplaty przez podwykonawcow.
Postanowienia ust. 8 stosuje si¢ odpowiednio. W takim przypadku pozniejsza
zaplata nie oznacza zwloki w zaplacie wynagrodzenia.*

W przypadku gdyby z jakichkolwiek wzgledéw Zamawiajacy byl zobowiazany
dokona¢ zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy Wykonawca dokona zwrotu wyplaconej przez Zamawiajacego
kwoty w pelnej wysokosci, powigkszonej o kare umowna w wysokosci 30 % tej
kwoty oraz o poniesione przez Zamawiajacego ewentualne koszty postepowan
sadowych i egzekucyjnych poniesionych w zwigzku z nimi w terminie 7 dni od
dnia zawiadomienia Wykonawcy o wyplacie wynagrodzenia lub poniesienia
kosztéw. Zamawiajacy uprawniony bedzie do potracenia wymienionych w zdaniu
poprzednim naleznosci z kazda wierzytelnoscia Wykonawcy jaka mu przystuguje
wzgledem Zamawiajacego.”

Postanowienia ust. 9-14 stosuje si¢ odpowiednio w przypadku zawarcia umow
podwykonawcy z dalszym podwykonawca.*

Za roboty nie wykonane cho¢ objete kosztorysem ofertowym wynagrodzenie nie
przystuguje.

W razie rezygnacji przez Zamawiajacego z wykonania czesci robdt objetych
kosztorysem ofertowym stanowiacym integralna czes¢ niniejszej umowy,
wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio zmienione.

§13

Wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy, platne bedzie na konto bankowe
Wykonawcy wskazane na fakturze.

§ 14

1.Strony ustalaja kary umowne z nastepujacych tytutow:

1.

1.

1) Zamawiajacy placi Wykonawcy kare umowna za zwloke w przekazaniu frontu
robot w wysokosci 0, 2 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwtoki,
2) Wykonawca ptaci Zamawiajacemu kary umowne:

a. Za opOdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzieni opdznienia,

b. Za opdznienie w usunieciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub
ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji — w wysokosci 0,3 %
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien opdznienia liczony od
uplywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad,

c. Za odstapienie od umowy z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego — w
wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto.

d. Za odstapienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn wystepujacych po
stronie Wykonawcy — w wysokosci 15 % wynagrodzenia umownego brutto.

e. Za wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy, ktdry nie zostat zgloszony
Zamawiajacemu zgodnie z zapisami § 9, w wysokosci 5.000,00 zt za kazde
zdarzenie.
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f. W przypadku braku lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokosci 5.000,00 zt za
kazde zdarzenie.

g. W przypadku nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany, w wysokosci 5.000,00 zt za kazde zdarzenie.

h. W przypadku nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 5.000,00 zt za kazde
zdarzenie.

2. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego
przewyzszajacego wysokosc¢ zastrzezonych kar umownych.

§15

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za wady powstate w okresie rekojmi zgodnie z
kodeksem cywilnym.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo korzystania z uprawnien z tytulu rekojmi

niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarangji.

3. Szkoda zaistniala w robotach lub materiatach przeznaczonych do wbudowania w

okresie miedzy terminem rozpoczecia robdt, terminem ich zakonczenia oraz w okresie

odpowiedzialno$ci Wykonawcy za wady spowodowana w tym okresie, pozostajaca w

bezposrednim zwiazku z usuwaniem wad, bedzie naprawiona przez Wykonawce i na

jego koszt.
§16

1. Zamawiajacy jest zobowigzany powiadomi¢ Wykonawce o powstatych wadach
przedmiotu odbioru w ciagu 30 dni od ich ujawnienia, natomiast Wykonawca jest
zobowigzany do ich usunigcia w terminie wyznaczonym stosownym protokolem.

2. Jezeli wady nie nadaja si¢ do usuniecia, a nie uniemozliwiajg one uzytkowania
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢
odpowiednio wynagrodzenie umowne za te roboty przy zachowaniu uprawnien z
tytutu rekojmi dla robdt, za ktdére zostalo obnizone wynagrodzenie, w wypadku
wystapienia innych wad niz te z powodu, ktorych obnizono wynagrodzenie.

3. Jezeli wady nie nadajq si¢ do usuniecia i uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze zadac jego wykonania po
raz drugi.

4. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w Zzadanym terminie, Zamawiajacy po
uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy moze zleci¢ ich usunigcie osobie trzeciej na
koszt Wykonawcy.

§17
1. W okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajacego w terminie 7 dni o:
a/ zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy,
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b/ zmianie 0sob reprezentujacych Wykonawce,

c/ ztozeniu wniosku o ogloszenie upadtosci firmy Wykonawcy,

d/ ogloszeniu likwidacji firmy Wykonawcy,

e/ zawieszeniu dziatalnosci firmy Wykonawcy.

2. Wykonawca udziela .... letniej gwarancji na roboty budowlane objete
przedmiotem zamoéwienia.

3. Szczegolowe warunki udzielonych gwarangji okresla zatacznik nr 1 do zawartej

uUmMoOwWy — umowa gwarancyjna.

§18

Wykonawca zobowiazany jest zachowa¢ w tajemnicy wszelkie wiadomosci uzyskane

w zwiazku z wykonaniem niniejszej umowy.

§19

1. Strony postanawiaja, ze oprdcz przypadkéw wymienionych w tytule XV Kodeksu

Cywilnego oraz wustawy prawo zamdéwien publicznych, zamawiajacemu

przystuguje prawo odstapienia od umowy w nastepujacych przypadkach:

a.

€.

Zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy utrudniajacy badz
uniemozliwiajacy realizacje przedmiotu umowy,

Wykonawca nie rozpoczat robot lub opdznia sie z ich realizacjg o 15 dni, w
stosunku do terminéw okreslonych w §2.

Wykonawca nie wykonuje robdt zgodnie z umowa i dokumentacja
projektowa,

Na podstawie decyzji dysponentéow srodkéw finansowych (wyzszych
przelozonych) konieczne jest wstrzymanie robdt z powodu ograniczenia
srodkow budzetowych,

Zostanie zlozony wniosek o ogloszenie upadiosci Wykonawcy.

Zamawiajacy uprawniony jest do odstapienia od umowy w terminie 30 dni od

zaistnienia zdarzenia, o ktérym mowa jest w ust.1 pkt a — e, lub podjecia o nich

wiadomosci.

2. Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej z podaniem

uzasadnienia. Zamawiajacy odstepujac do umowy z przyczyn okreslonych w § 19
nie jest zobowigzany do zaptaty kary umownej ustalonej w § 14.
3. W razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

Zamawiajacy jest obowiazany do:

a) Dokonania odbioru wykonanych robot oraz zaptaty wynagrodzenia za
wykonane roboty do czasu odstapienia od umowy;

b) Odkupienia zakupionych na t¢ budowe nietypowych materiatow i urzadzen,
ktorych Wykonawca nie moze wykorzystac¢ na innych prowadzonych przez
siebie budowach;

c) Przejecia terenu budowy.

§ 20
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Strony ustalaja, ze Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z warunkami
przyjetymi w postepowaniu o udzielenie zamowienia, Prawem Budowlanym,
wskazdwkami inspektoréw nadzoru, warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot. Roboty odbiegajace od w/w norm nie beda oplacane przez Zamawiajacego, a
koszt przywrdcenia rob6t do stanu zgodnego z normami obciazy Wykonawce.

§21

1. Wszelkie zmiany umowy wymagaja zgody obu Stron i zachowania formy pisemnej

pod rygorem niewaznosci.

2. Zmiany umowy, o ktorych mowa w ust. 1 musza by¢ dokonywane z zachowaniem

przepisu art. 140 ust 3 ustawy Prawo zamodwienn publicznych stanowiacego, ze

umowa jest niewazna w czesci wykraczajacej poza okreslenie przedmiotu
zamoOwienia zawarte w SIWZ.
3. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania istotnych zmian postanowien

zawartej umowy w oparciu o art. 144 ust. 1 ustawy Pzp w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w nastepujacych przypadkach
i okolicznosciach, okreslajacych charakter i warunki wprowadzenia zmian w
zakresie:

a) Wysokosci wynagrodzenia w przypadku:

1)

2)

3)

4)

5)

6)
7)

8)

Zmiany stawki podatku VAT, w odniesieniu do tej czesci wynagrodzenia,
ktdrej zmiana dotyczy,

Ograniczenia zakresu prac objetych niniejsza umowa w przypadku
stwierdzenia braku koniecznosci wykonywania czesci zamodwienia, ujetych w
przedmiarze robdt,

Ograniczenia zakresu prac objetych niniejsza umowa w przypadku
zastosowania zmian opisanych w pkt. d).

Zastosowania rownowaznych materialéw, urzadzen, w stosunku do
materiatow, urzadzen proponowanych w przedmiarze robot, ale o cenach
jednostkowych nizszych niz przyjete w ofercie Wykonawcy,

Koniecznosci ograniczenia lub zwigkszenia zakresu robdét w wyniku
etapowania prac okreslonych w przedmiocie zamowienia.

Wystgpienia zmian opisanych w § 10 ust.2

Wystapienia rozbieznosci pomiedzy rodzajem i zakresem robot objetych
projektem budowlanym a przedmiarem robot,

Realizacja dodatkowych robot budowlanych okreslonych w § 10 ust. 9
Umowy.

b) Terminu realizacji przedmiotu zamdéwienia, gdy jest ona spowodowana:

1

2)

Warunkami  pogodowymi  uniemozliwiajacymi ~ wykonywanie  prac
zewnetrznych,

Epidemia stwierdzona przez uprawnione do tego organy lokalne lub
panistwowe, kleska zywiolowa, strajkiem lub stanem wyjatkowym,
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3)

4)

5)

6)

9)

Trudno$ciami w nabyciu materiatbw 1 urzadzen wynikajacymi z
dtugotrwatego spadku podazy tych towaréw lub innych przyczyn
niezaleznych od obu Stron umowy,

Nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, takich jak:
utrudnienia, zawieszenia robdt lub przeszkodami dajacymi sie przypisac
Zamawiajacemu,

Koniecznoscia wprowadzenia zmian w przedmiarze robdt na etapie
wykonawstwa robdt z przyczyn niezaleznych od obu stron, aktualizacja
rozwiazan projektowych z uwagi na postep technologiczny,

Wystapienia rozbieznosci pomiedzy rodzajem i zakresem robodt objetych
projektem budowlanym a przedmiarem robdt,

zwloki Zamawiajgcego w udostepnieniu frontu robdt lub zwloki
Zamawiajgcego w przekazaniu placu budowy;

Nastepstwem dziatania organdéw administracji lub innych podmiotow,
zwigzanych z przekroczeniem obowigzujacych termindw wydawania lub
odmowy wydania decyzji, zezwolen, uzgodnien,

Nastepstwem wprowadzania zmian w obowigzujacych przepisach prawnych
majacych wptyw na realizacje przedmiotu zamoéwienia,

10) Realizacja dodatkowych robdét budowlanych okreslonych w § 10 ust. 9

Umowy.

¢) Kolejnosci i terminu wykonania robdét,

d) Jakosci lub innych parametrow materialow lub urzadzen zaoferowanych w

o

fercie, przy czym zmiana taka moze by¢ spowodowana:

1) Niedostepnoscia na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w
przedmiarze robdt, czy specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot,
spowodowang zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych
materiatow lub urzadzen;

2) Pojawieniem si¢ na rynku materialéw lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajacych na:

-Zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy, kosztow
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, umozliwiajace uzyskanie
lepszej, jakosci robot

-Poprawe warunkow bezpieczenstwa i eksploatacji w przysztym obiekcie;

3) Pojawieniem si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot
pozwalajacej na:

-Zaoszczedzenie czasu realizacji inwestydji - kosztéw wykonywanych prac,
kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, umozliwiajace
uzyskanie lepszej, jakosci robot;

-Poprawe warunkow bezpieczenstwa i eksploatacji w przysztym obiekcie;

4) Konieczno$cia zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych
rozwiazan technicznych/technologicznych niz wskazane w przedmiarze
robot, czy specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
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4.

5.

budowlanych w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;

5) Odmiennymi od przyjetych w przedmiarze robot, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robdt budowlanych warunkami terenowymi;

6) Koniecznos$ciq zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu
innych rozwigzan technicznych lub materiatowych objetych przedmiotem
umowy.

7) Koniecznoscia usunigcia sprzecznosci w dokumentacji;

e) Osob przewidzianych do realizacji zaméwienia przez Wykonawce w
przypadku nieprzewidzianych zdarzen losowych min. takich jak: $mier¢,

choroba, ustanie stosunku pracy, zmiana zakresu obowiazkow, nienalezyte
wykonywanie obowiazkow, pod warunkiem, ze osoby zaproponowane beda
posiadaly takie same kwalifikacje jak osoby wskazane w umowie.
f) Podwykonawcy, jezeli podwykonawca nie wykonuje prac z nalezyta
starannoscia, ulegl likwidacji, doszlo do rozwiazania umowy laczacej go z
Wykonawca - z zachowaniem trybu postepowania opisanego w § 9 niniejszej
umowy.
g) Zmiany zakresu czesci prac powierzonych podwykonawcy w przypadku, gdy:
- Koniecznos¢ powierzenia przez Wykonawce prac podwykonawcy
spowodowana jest rozwigzaniem umoéw o prace z pracownikami
wykonujacymi prace w danej branzy w takiej liczbie, ktéra uniemozliwia
realizacje prac przez Wykonawce,

- Wprowadzenie nowego podwykonawcy zapewni lepsza realizacje danej

czes$ci zamowienia,
- Koniecznos¢ powierzenia prac podwykonawcy jest wynikiem zmiany
technologii robot lub materiatow,
- W przypadku opdznien zapewni terminowq realizacje przedmiotu umowy,
z zastrzezeniem trybu opisanego w § 9.
Zmiany przewidziane w umowie moga by¢ inicjowane przez Zamawiajacego oraz
przez Wykonawce.
Warunkiem dokonania zmian, o ktérych mowa w ust. 3 jest ztozenie wniosku przez
strone inicjujaca zamiane zawierajgcego: opis propozycji zmian, uzasadnienie
zmian, obliczenie kosztéw zmian zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 6, jezeli
zmiana bedzie miala wplyw na wynagrodzenie wykonawcy, opis wptywu zmiany
na termin wykonania umowy.
Podstawe obliczenia kosztéw zmiany majacej wplyw na wynagrodzenie
Wykonawcy stanowi¢ bedzie zatwierdzony przez Zamawiajacego:
Kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub danych
wyjsciowych do kosztorysowania przyjetych do sporzadzenia kosztorysu
ofertowego Wykonawcy, a w odniesieniu do niewystepujacych w kosztorysie
ofertowym materiatow, sprzetu i urzadzen wedlug zasad okreslonych w § 10 ust 5.
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7. W przypadku wystapienia ktdrejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 3 pkt
b) termin zakonczenia rob6t moze ulec odpowiedniemu przedluzeniu, nie diuzej
jednak niz o okres trwania tych okolicznosci.

8. Nie stanowi zmiany Umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Pzp i nie wymaga jej
aneksowania zmiana danych:

1) zwiazanych z obstuga administracyjno-organizacyjng Umowy (np. zmiana nr
rachunku bankowego, zmiana dokumentéw potwierdzajacych uregulowania
ptatnosci wobec podwykonawcéw);

2) teleadresowych, zmiany oséb wskazanych do kontaktéw miedzy stronami.

§22
Spory wynikle na tle realizacji niniejszej umowy bedzie rozstrzygat Sad wlasciwy dla
miejsca siedziby Zamawiajacego.

§23
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie majg zastosowanie przepisy
ustawy Prawo zamowien publicznych i Kodeksu Cywilnego.

§24
Umowe niniejsza sporzadzono w 3 egz., w tym 1 egz. dla Wykonawcy i 2 egz. dla
Zamawiajacego.
WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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Zatacznik nr 1 do umowy
Znak sprawy: 20/6/ZP/2017

UMOWA GWARANCJI

doumowynr ............

Na roboty budowlane zwiazane z realizacja zadania p.n.: "wykonanie robot
polegajacych na budowie przylacza wody mineralnej do budynku przy ulicy Pulaskiego 10
od studzienki przy budynku 29 i polaczeniu od hydroforni z istniejacym rurociagiem do

zbiornika w kompleksie przy ul. Swidzinskiego 4"

Zawartaw dniu ..................... r., w Krynicy-Zdroju pomiedzy:
reprezentowany Przez — .......coovveveiniennennnennn.
zwanym w dalszej czesci umowy ,,Wykonawca”.
a
20 Wojskowym Szpitalem Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnym Samodzielnym
Publicznym Zakladem Opieki Zdrowotnej w Krynicy-Zdroju, adres: ul
Swidzinskiego 4, 33-380 Krynica-Zdréj, nr KRS: 0000036440, REGON: 490044147,
reprezentowanym przez Dyrektora Romualda Lipskiego, przy asyscie Zastepcy
Dyrektora — Gtownego Ksiegowego Zofii Kieblesz, zwanym w dalszej czeSci umowy
,Zamawiajacym”.

Warunki gwarancji

§1
Niniejsza umowa gwarancyjna okresla szczegétowe warunki gwarancji roboty
budowlane i zamontowane urzadzenia objete umowa nr ............ z dnia
.................. r pomiedzy Wykonawca i Zamawiajacym.
§2
Zgodnie z §17 pkt4 w/w umowy Wykonawca oswiadcza, iz udziela rekojmi i

gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane objete przedmiotem zamoéwienia na

okres minimum ............... LAT liczone od dnia odbioru koncowego robdt
(bezusterkowego) tj. od dnia................ .
§3

Wykonawca zobowiazuje si¢ do usunigcia wszelkich zgloszonych w trakcie gwarangji
wad i usterek w czasie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych od otrzymania zgloszenia. Jezeli
usuniecie zgloszonych wad i usterek nie bedzie mozliwe we wskazanym terminie

Wykonawca moze zwroci¢ sie do Zamawiajacego zachowujac forme pisemna z
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wnioskiem o przedtuzenie terminu usuniecia wad i usterek. Zamawiajacy zgodzi si¢ na

przedtuzenie terminu usunigcia wad i usterek jedynie w formie pisemnej.

§4
Roszczenia z tytutu gwarangji jakosci nie wytaczaja odpowiedzialnosci Wykonawcy z
tytutu rekojmi za wady przedmiotu Umowy. Wykonawca udziela Zamawiajacemu na

caly przedmiot Umowy rekojmi za wady na okres rowny okresowi gwarancji.

§5

1. Zamawiajacy moze wedlug swego wyboru, wykonywad uprawnienia z tytutu rekojmi
za wady niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarangji.

2. Niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi za wady i gwarangji jakosci, Zamawiajacy
moze zada¢ naprawienia na zasadach ogdlnych szkody powstalej z powodu istnienia
wady, chyba, Zze szkoda ta jest nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca nie
ponosi odpowiedzialnosci.

§6
Zgloszenie przez Zamawiajacego wad i usterek nastapi droga faksowa pod nr:

............................ lub droga mailowa pod adres: .................oo
§7

Po uplywie okreséw rekojmi i gwarancji, okreslonych w o$wiadczeniu gwarancyjnym,
strony dokonaja odbioru ostatecznego (pogwarancyjnego).

§8
Czas przystapienia do usunigcia wad i usterek wynosi 48 godzin.

§9
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa gwarancyjna obowiazuja przepisy
kodeksu cywilnego.

§10
Niniejsza umowe gwarancyjna sporzadzono w 3-ch jednobrzmiacych egzemplarzach,
w tym 1 egz. dla Wykonawcy i 2 egz. dla Zamawiajacego.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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