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P O W I A D O M I E N I E
o zmianach  SIWZ 1

Szanowni Państwo,

W związku z udzieleniem wyjaśnień Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na:

„Digitalizacja, weryfikacja, poprawa jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacja bazy danych EGiB dla Gminy Mszana Dolna”,

dokonuje następujących zmian zapisów w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1. Zamawiający dokonuje modyfikacji treści załącznika nr 5 do SIWZ tj. Wzoru umowy poprzez następującą zmianę zapisów w § 19 ust. 1 ppkt 1 lit. b oraz ppkt 2:

jest: 
§ 19
1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy chyba, że zachodzą przesłanki określone w art. 144 ustawy Pzp albo zmiana będzie dotyczyła następujących postanowień umowy:
1) Zmiany wymaganego terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy w przypadku gdy:
a) zmiany spowodowane są warunkami atmosferycznymi, w szczególności: 
· klęski żywiołowe;
· skrajnie niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie prac; 
b) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: 
· wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego nie wynikające z winy Wykonawcy;
· przestojów lub opóźnień zawinionych przez Zamawiającego;
c) w przypadku zaistnienia, po zawarciu umowy, przypadku siły wyższej, przez którą, na potrzeby niniejszego warunku rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej Strony więzi prawnej: 
· charakterze niezależnym od Stron, 
· którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy,
· którego nie można uniknąć ani któremu Strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, 
· której nie można przypisać drugiej Stronie.
d) zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności: 
· odmowa lub przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień, w sytuacji, gdy przekazana i niezbędna do uzyskania pozwoleń dokumentacja będzie kompletna i prawidłowa, zatem wskutek działania organów administracyjnych niemożliwe jest wykonanie zadania w terminie;
· odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej;
· konieczność uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności nie przewidywano przy zawieraniu umowy; 
· konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich – w tym grup społecznych lub zawodowych nieartykułowanych lub niemożliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania umowy. 
e) zmiany będące następstwem innych okoliczności:
· wstrzymanie prac przez PMK z przyczyn nie leżących po stronie  Wykonawcy.
2) W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 
3) Inne zmiany:
a) zmiany osób przy pomocy których Wykonawca realizuje umowę – wskazanych w Ofercie Wykonawcy (śmierć, choroba, ustania stosunku pracy, inne zdarzenia losowe lub inne przyczyny niezależne od Wykonawcy). Przedmiotowa zmiana jest możliwa pod warunkiem zaproponowania innych osób, spełniających warunki określone przez Zamawiającego w SIWZ;
b) wystąpienia konieczności zmian osób przy pomocy których Wykonawca realizuje umowę, w przypadku gdy Zamawiający uzna, że osoby te nie wykonują należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tych osób, na inne spełniające warunki określone przez Zamawiającego w SIWZ, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku Zamawiającego;
c) zmiany związane ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie mającym wpływ na realizację Przedmiotu umowy, w tym zmiany stawek podatku VAT;
d) zmiana numeru rachunku bankowego, o którym mowa w § 11 ust. 10,
e) zmiana Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, którego ma zastąpić nowy Wykonawca:  w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy.
2. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności, tylko na warunkach określonych w umowie.


winno być:
§ 19
1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy chyba, że zachodzą przesłanki określone w art. 144 ustawy Pzp albo zmiana będzie dotyczyła następujących postanowień umowy:
1) Zmiany wymaganego terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy lub jej etapów w przypadku gdy:
a) zmiany spowodowane są warunkami atmosferycznymi, w szczególności: 
· klęski żywiołowe;
· skrajnie niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie prac; 
b) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: 
· wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego nie wynikające z winy Wykonawcy;
· przestojów lub opóźnień zawinionych przez Zamawiającego;
· przedłużenie się procedury związanej z udzieleniem zamówienia;
c) w przypadku zaistnienia, po zawarciu umowy, przypadku siły wyższej, przez którą, na potrzeby niniejszego warunku rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej Strony więzi prawnej: 
· charakterze niezależnym od Stron, 
· którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy,
· którego nie można uniknąć ani któremu Strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, 
· której nie można przypisać drugiej Stronie.
d) zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności: 
· odmowa lub przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień, w sytuacji, gdy przekazana i niezbędna do uzyskania pozwoleń dokumentacja będzie kompletna i prawidłowa, zatem wskutek działania organów administracyjnych niemożliwe jest wykonanie zadania w terminie;
· odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej;
· konieczność uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności nie przewidywano przy zawieraniu umowy; 
· konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich – w tym grup społecznych lub zawodowych nieartykułowanych lub niemożliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania umowy. 
e) zmiany będące następstwem innych okoliczności:
· wstrzymanie prac przez PMK z przyczyn nie leżących po stronie  Wykonawcy.
2) [bookmark: _GoBack]W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej termin wykonania umowy lub jej etapów może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 
3) Inne zmiany:
a) zmiany osób przy pomocy których Wykonawca realizuje umowę – wskazanych w Ofercie Wykonawcy (śmierć, choroba, ustania stosunku pracy, inne zdarzenia losowe lub inne przyczyny niezależne od Wykonawcy). Przedmiotowa zmiana jest możliwa pod warunkiem zaproponowania innych osób, spełniających warunki określone przez Zamawiającego w SIWZ;
b) wystąpienia konieczności zmian osób przy pomocy których Wykonawca realizuje umowę, w przypadku gdy Zamawiający uzna, że osoby te nie wykonują należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tych osób, na inne spełniające warunki określone przez Zamawiającego w SIWZ, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku Zamawiającego;
c) zmiany związane ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie mającym wpływ na realizację Przedmiotu umowy, w tym zmiany stawek podatku VAT;
d) zmiana numeru rachunku bankowego, o którym mowa w § 11 ust. 10,
e) zmiana Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, którego ma zastąpić nowy Wykonawca:  w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy.
2. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności, tylko na warunkach określonych w umowie.

Zmodyfikowany załącznik nr 5 został zamieszczony na stronie internetowej http://przetargi.propublico.pl/ZamawiajacySzczegoly.aspx?id=178.
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