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Pismo: KC-zp.272--498/17                   

Kraków, 2017-09-14
WYKONAWCY, 

którzy pobrali SIWZ

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ – 

INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA 
I OTWARCIA OFERT.
Uprzejmie informujemy, że w dniu 2017-09-12 wpłynęła prośba 
o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z  2015 r. poz. 2164) w trybie „przetarg nieograniczony”, którego przedmiotem jest Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę budynku C-7 AGH 
w Krakowie dla potrzeb dydaktycznych wydziałów AGH - 
KC-zp.272--498/17.

Treść zapytania brzmi następująco:
1. Wykonawca zwraca się z prośbą o wprowadzenie przez Zamawiającego do treści umowy maksymalnego limitu kar umownych, jakimi może zostać obciążony Wykonawca. Stosownie do treści wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 14 grudnia 2005 r. (IA Ca 1114/2005) miernikiem, który pozwala ocenić czy kara umowna jest rażąco wygórowana może być rozmiar szkody doznanej przez wierzyciela. Mając na uwadze powyższe, stwierdzić należy, iż przyjęty przez Zamawiającego sposób naliczania kary umownej (brak maksymalnego limitu kar umownych), w praktyce może doprowadzać do naliczania niewspółmiernie wysokich i nieadekwatnych do rzeczywiście poniesionej szkód kar umownych.

W doktrynie podkreśla się, że umowa jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego jeśli jest sprzeczna z dobrymi obyczajami oraz jeśli wykracza poza przyjętą w obrocie uczciwość kupiecką. W przedmiotowej sprawie, brak zastrzeżenia maksymalnego limitu kar umownych, w sposób zdecydowany wykracza poza przyjęte w obrocie zwyczaje kupieckie. Niezależnie od powyższego, możliwość naliczenia rażąco wysokiej kary umownej jest sprzeczne z treścią art. 484 §1 KC, która określa karę umowną jako surogat odszkodowania. W sytuacji gdy brak zastrzeżenia maksymalnego limitu kar umownych może spowodować naliczenie kary przekraczającej wielokrotnie wartość szkody, kara umowna traci swój charakter odszkodowawczy, a zyskuje przymiot nieuzasadnionego zysku wierzyciela.

W tym duchu wypowiedział się również Sąd Najwyższy w składzie Izby Cywilnej i Administracyjnej z dnia 17 marca 1988 r. (IV CR 58/99): „Kara umowna - jako rażąco wygórowana - powinna ulec zmniejszeniu w stopniu dostosowanym do tej dysproporcji. W przeciwnym razie kara umowna, tracąc charakter surogatu odszkodowania, prowadziłaby do nieuzasadnionego wzbogacenia wierzyciela”.

W związku z powyższym należy wskazać, że brak zastrzeżenia maksymalnego limitu kar umownych może spowodować, iż naliczona kara umowna będzie rażąco wysoka, a co za tym idzie, niedopuszczalna.
 Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany. 

2. Wykonawca zwraca się z wnioskiem o udostępnienie na etapie przygotowania oferty materiałów, o których Zamawiający wspomina w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, które będą pomocne w rzetelnym oszacowaniu ceny ofertowej przez Wykonawców, a w szczególności istniejącej koncepcji architektonicznej dla zamierzenia inwestycyjnego.
Odp.: Wszystkie materiały wymienione na stronie 8 SIWZ, niezbędne do rzetelnego oszacowania ceny ofertowej zamieszczone są na stronie Zamawiającego od dnia publikacji SIWZ.

3. Proszę o informację, czy Zamawiający posiada koncepcję architektoniczną w wersji edytowalnej (.dwg, .dxf) i udostępni ją Wykonawcy, z którym podpisana zostanie umowy na realizację przedmiotowego zamówienia inwestycyjnego?

Odp.: Zamawiający udostępni Wykonawcy, z którym podpisana zostanie umowa na realizację przedmiotowego zamówieni  pliki w wersji edytowalnej (.dwg) koncepcji architektonicznej. Zamawiający informuje jednocześnie, że udostępnienie plików edytowalnych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania rzetelnej inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej zgodnie 
z zapisem w SIWZ.

Jednocześnie informujemy, że Ogłoszenie zmian do ogłoszenia 
o zamówieniu, obejmujące zmianę terminów składania i otwarcia ofert zostało przekazane do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 14.09.2017 r. 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostanie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego niezwłocznie po publikacji 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 
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