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A. Czes$¢ opisowa
1. Opis ogolny przedmiotu zaméwienia

1.1. Opis ogélny przedmiotu zaméwienia.

Przedsiewzigecie opisywane w niniejszym programie funkcjonalno- uzytkowym obejmuje
sporzadzenie wielobranzowego, projektu budowlanego, projektow wykonawczych,
przedmiarow i kosztorysu inwestorskiego oraz uzyskania pozwolenia na budowe i pozwolenia
na uzytkowanie wraz z petng realizacjg obiektu i oddaniem go do uzytkowania, w ramach
inwestycji pt. ,Budowa masztu telewizji przemystowej do celéw ochrony ppoz terenéw lesnych”
w miejscowosci Lipy gm. Ktodawa.

Inwestycja obejmuje budowe masztu zelbetowego, wykonanie przytgcza energetycznego do
masztu wraz z dostawg i montazem sprzetu tv do obserwacji i lokalizacji pozaréw na terenach
lesnych. Instalacje masztu muszg by¢ potgczone z Punktem Obserwacyjnym.

W zakres inwestycji wchodzi rozbidrka funkcjonujgcego do tej pory masztu, wraz z uzyskaniem
pozwolenia na rozbioérke, na podstawie projektu rozbidrki.

1.2 Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu lub zakres roboét
budowlanych

1.2.1 Granice terenu
Budynek wraz z towarzyszgcym zagospodarowaniem nalezy zaprojektowaé na terenie dziafki
0 numerze 396/5 w obrebie Losno. Powierzchnia dziatki wynosi 872m?2.

'
P e = =
T

-

» -

Lokalizacja terenu inwestycji- dziatka 396/5 oznaczona kolorem czerwonym.
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Zdjecie satelitarne- zrédto: geoportal.gov.pl

1.2.2 Charakterystyczne parametry terenu inwestycji

Teren ogrodzony jest siatkg stalowa. Na powierzchni objetej przedsiewzieciem obecnie
Zlokalizowane sg 2 obiekty stuzgce ochronie p.poz. tut. nadlesnictwa tzn.:

1) budynek parterowy w ktéorym znajduje sie pomieszczenie obserwatora p.poz. +
pomieszczenie wic,

2) maszt stalowy z trzonem rurowym ¢ 193,7/6,3. Wysoko$¢ punktu H-32 m. Maszt
utrzymywany jest 3 odciggami z lin stalowych ¢ 9 mm. Do masztu jest doprowadzone zasilanie
w energie elektryczng z budynku Punktu Obserwacyjnego znajdujgcego sie na tej samej
dziatce ewidencyjne;.

Do pomieszczenia obserwatora jest doprowadzone okablowanie do transmisji obrazu i
sterowania kamerg, prowadzone z masztu.

Na szczycie masztu zainstalowana jest kamera dalekiego zasiegu FPS-56 oraz antena
nadawczo-odbiorcza sieci rtlf do tgcznosci z RPAD w Ktodawie.

Budynek oraz maszt posiadajg zasilanie elektryczne i teletechniczne. Istniejagcy maszt
planowany jest do demontazu przed instalacjg nowego masztu tv p.poz.

W budynku mieszczgcym Punkt Obserwacyjny istnieje system umozliwiajgcy sterowanie pracg
kamery oraz podglgdu obrazu z kamery zlokalizowanej na maszcie w Lipach. Budynek
oddalony jest od masztu w Lipach o ok. 20 m.
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1.2.3 Zakres prac wchodzacych w skiad inwestycji
Podane w programie funkcjonalno- uzytkowym informacje nie zwalniajg oferentow z
koniecznosci przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie i uwzglednienia innych nie opisanych
uwarunkowan.
Opracowanie projektowe winno obejmowac caty zakres realizowanego zadania.
Dokumentacja projektowa winna by¢ kompletna z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzyc
oraz spetnia¢ obowigzujgce przepisy Prawa Budowlanego, przepisy techniczno- budowlane,
przepisy powigzane i normy.
Projekty budowlane i wykonawcze nie mogg zawiera¢ znakéw towarowych wyrobdéw
budowlanych.
Kompletna dokumentacja projektowa winna sktadac sie z branz:

a) zagospodarowanie terenu,

b) konstrukcja,

c) instalacja elektryczna

d) instalacje teletechniczne

e) inne niezbedne instalacje

Przyszty Wykonawca zobowigzany bedzie do realizacji nastepujgcych dziatan:

- wykonanie map do celéw projektowych

- wykonanie badan geotechnicznych na cele przedsiewziecia

- wykonanie wstepnej koncepcji masztu i uzgodnienie jej z Zamawiajgcym.

- wykonanie niezbednych badah i ekspertyz na potrzeby dokumentacji budowlanegj i
wykonawczej

- wykonanie petnobranzowego projektu budowlanego na potrzeby uzyskania
zamiennego pozwolenia na budowe wraz z niezbednymi uzgodnieniami i opiniami i
uzgodnienie jej z Zamawiajgcym

- wykonanie projektu rozbiérki istniejgcego masztu ppoz

- zlozenie wniosku o wydanie pozwolenia na budowe we wiasciwej jednostce
administracji lokalnej i uzyskanie Decyzji pozwolenia na budowe,

- zlozenie wniosku o wydanie pozwolenia na rozbidrke istniejgcego masztu

- uzyskanie wszelkich niezbednych pozwolen niezbednych rozpoczecia realizacji
inwestycji- np. pozwolen na budowe lub zgtoszenie robot budowlanych dla realizacji
niezbednej infrastruktury towarzyszace; itp.

- opracowanie petnobranzowej dokumentacji wykonawczej i uzgodnienie jej z Partnerem

- zgtoszenie rozpoczecia budowy

- przygotowanie Planu BIOZ

- przygotowanie terenu budowy

- przygotowanie prac budowlanych i montazowych

- wykonanie niezbednych robot ziemnych

- wykonanie prac budowlanych zwigzanych z realizacjg inwestycji

- wykonanie prac zwigzanych z przytgczami oraz instalacjami masztu

- wykonanie elementéw wykonczeniowych

- wykonanie elementéw zagospodarowania terenu

- uporzadkowanie terenu inwestycji
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- przygotowanie dokumentacji powykonawczej i odbiorowej,

- przeprowadzenie procedur odbiorowych, uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie
(stosownie do sentencji Decyzji pozwolenia na budowe);

- przekazanie Zmawiajgcemu zakresu skladajgcego sie na zrealizowane
przedsiewziecie.

- Dokonanie szkolenia Uzytkownika kohcowego

Koszty uzyskania w/w dokumentéw, opracowan, ekspertyz, opinii, badan itp. ponosi
Wykonawca. W momencie oddania do uzytkowania obiektu Inwestorowi Wykonawca
przekaze petna posiadang dokumentacje oraz wszelkie instrukcje uzytkowania obiektu (w
formie papierowej oraz CD). Wykonawca zobowigzany zostanie réwniez do objecia
dokumentacjg projektowg niezaleznie od w/w elementow réwniez wszystkie te elementy, ktére
sg konieczne ze wzgledu na znane mu przeznaczenie dzieta stanowigce przedmiot
opracowania

1.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Dziatka objeta inwestycjg poftoZzona jest na terenie Barlinecko- Gorzowskiego Parku
Krajobrazowego.

Fragment na ktorym planowana jest budowa masztu zostat w ewidencji gruntow zapisany jako
uzytek Bi.

1.4 Ogdlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Maszt w Lipach jest obiektem obecnie wykorzystywanym dla celow obserwacji
przeciwpozarowej obszarow lesnych w Nadlesnictwie Ktodawa.

Projektowany maszt stuzy¢ bedzie do obserwacja terenéw lesnych pod katem zagrozenia
przeciwpozarowego przy pomocy kamery dalekiego zasiegu oraz jako przekaznik tgcznosci
radiotelefonicznej.

1.4.6 Ogélne warunki wykonania robét budowlanych

Wykonawca Robét bedzie odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc¢ z
Wymaganiami Zamawiajgcego, Dokumentacjg Projektowg i poleceniami Inzyniera oraz
zgodnych z najnowszg praktyka inzynierskg i prawem polskim.

Wykonawca bedzie zobowigzany do zaprojektowania, zrealizowania i ukonczenia Robot
okreslonych w Kontrakcie zgodnie z poleceniami Inzyniera i do usuniecia wszelkich wad.
Wykonawca dostarczy na Teren Budowy materiaty, urzgdzenia i dokumenty oraz niezbedny
personel i inne rzeczy, dobra i ustugi (state lub tymczasowe) konieczne do wykonania Robdt.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stabilno$¢ i bezpieczenstwo wszystkich prowadzonych
dziatan na Terenie Budowy i wszystkich metod budowy oraz bedzie odpowiedzialny za
wszystkie Dokumenty Wykonawcy jakie bedg wymagane dla realizacji Kontraktu.
Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do Terenu Budowy i do wszelkich
dodatkowych obszaréw, jakie mogg byC uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z
Inzynierem jako obszary robocze.

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie utrzymywat Teren Budowy w stanie wolnym od
wszelkich niepotrzebnych przeszkdd oraz bedzie przechowywat w magazynie lub odpowiednio
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rozmiesci wszelki sprzet i nadmiar materiatéw. Wykonawca bedzie uprzatat i usuwat z Terenu
Budowy wszelki ztom, odpady i nadmiar materiatow.

Wymaga sie stosowania jednolitych i spéjnych rozwigzan materiatowych oraz techniczno-
technologicznych przy projektowaniu i wykonywaniu Robét objetych Kontraktem.

1.4.7. Realizacja zadania

Przed rozpoczeciem robot na Terenie Budowy, Wykonawca kazdorazowo wykona
inwentaryzacje istniejgcego stanu zagospodarowania terenu budowy, tgcznie z dokumentacjg
fotograficzng w sposdéb umozliwiajacy stwierdzenie, ze po wykonaniu wszystkich prac
wykonczeniowych teren zostat przywrécony do stanu pierwotnego. Obowigzek uzyskania od
wiasciciela terenu potwierdzenia o nie wnoszeniu zadnych roszczen spoczywa na Wykonawcy
i w jego gestii jest wykonanie wszystkich prac wymaganych do potwierdzenia faktu
przywrocenia terenu do stanu pierwotnego.

Roboty powinny byé prowadzone zgodnie z:

- wymaganiami Zamawiajgcego zawartymi w niniejszym Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym,

- projektami budowlanymi, opracowanymi przez Wykonawce dla ktérych wydano
Decyzje o pozwoleniu na budowe,

- poleceniami Inzyniera Kontraktu,

- przepisami aktualnie obowigzujacymi w Polsce regulujgcymi przebieg procesu
budowlanego oraz okreslajgcymi obowigzki oséb biorgcych udziat w procesie
inwestycyjnym

- planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- instrukcjami stosowania i montazu wyrobéw wydanych przez producentow, a ktoére
bedag zastosowane przy realizacji robot.

Technologia realizacji robét oraz odbior robot winny spetniaé wymagania Zamawiajgcego
okreslone w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym.

1.4.8 Program Robét
Wykonawca opracuje Program Robo6t okreslajgcy terminy opracowania dokumentacji
projektowej, rozpoczecia i zakonczenia wyszczegodlnionych Odcinkéw Robét. Powyzszy
Program Wykonawca przediozy Inzynierowi Kontraktu do akceptacji. Program powinien
obejmowac nastepujace podstawowe fazy {j.:

a) okres opracowania projektow budowlanych i pozyskiwania pozwolen,

b) okres opracowania projektéw wykonawczych,

c) okres mobilizacji (przed wejsciem na teren budowy),

d) okres realizacji robot,

e) okres Przejecia Robdt,

f) okres Prob Koncowych

g) okres Zgtaszania Wad

h) okres Usuwania Wad

Wykonawca zobowigzany jest tak opracowaé¢ harmonogram, aby unikng¢ lub zminimalizowaé
zakres prowadzonych robdt, ktérych wykonanie mogtoby powodowaé powstanie zgdania
odszkodowania.
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Program Robét winien uwzgledniac:

a) zapewnienie przez Wykonawce odpowiedniej, do specyfiki i fazy realizacji kontraktu,
ilosci personelu kierowniczego i wspomagajgcego oraz jego kwalifikaciji,

b) kolejnos¢ realizacji poszczegolnych etapéw prac pozwalajgcych na sukcesywne
zaprojektowanie, wykonanie i przekazywanie do eksploatacji czesci zrealizowanej
(kazdy Odcinek Roboét powinien stanowi¢ zamknietg cato$¢, ktéra po zrealizowaniu
moze byé oddana do uzytku),

Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju Robdét, ktére majg byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzagdzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera Kontraktu.

1.4.9 Plan bezpieczenstwa

Wykonawca, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w

sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia (Dz.U.03.120.1126), opracuje plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla

kazdej czesci robdt, przed ich rozpoczeciem i uzgodni z Inzynierem Kontraktu.

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania

Robdot budowlanych, ktory winien zawiera¢ w szczegoélnosci wymagania dotyczgce:

- rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajgcych odpowiedni dostep do nich oraz
rozplanowanie drog, stref pracy i przemieszczania sie maszyn,

- warunkéw uzytkowania materiatbw i dostepu do nich podczas wykonywania Robét
budowlanych,

- utrzymywania wtasciwego stanu technicznego instalacji i wyposazenia,

- sposobu przechowywania i przemieszczania materiatdw i substancji niebezpiecznych,

- przechowywania i usuwania odpadow i gruzu oraz utrzymania na budowie porzadku i
czystosci,

- organizacji pracy na budowie,

- sposobéw informowania pracownikébw o podejmowanych dziataniach dotyczacych
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.5 Szczegotowe wihasciwosci funkcjonalno-uzytkowe!
Parametry podstawowe:
- wysokos¢ 40-45 m od poziomu gruntu,

1 wyrazone we wskaznikach powierzchniowo kubaturowych ustalone zgodnie z Polskg Normg
PN-1SO 9836:1997 "Wiasciwosci uzytkowe w budownictwie. Okreslenie wskaznikéw powierzchniowych
i kubaturowych", jesli wymaga tego specyfika obiektu budowlanego, w szczegdlnosci:

- powierzchnie uzytkowe poszczegdlnych pomieszczenh wraz z okresleniem ich funkgciji,

- wskazniki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskaznik okreslajgcy udziat powierzchni ruchu
w powierzchni netto,

- inne powierzchnie, jesli nie sg pochodng powierzchni uzytkowej opisanych wczesniej
wskaznikow,

- okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych parametréw
powierzchni i kubatur lub wskaznikow
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- srednica max.1340 mm

1.5.2 Wskazniki:
Nalezy zachowac¢ nastepujgce wielkosci:
- minimalng wysokos¢, ktéra umozliwi swobodng obserwacje terenéw lesnych

1.5.3. Wielko$¢ mozliwych przekroczen i pomniejszen

- dla wysokosci przyjmuje sie tolerancje podang przez Zamawiajgcego- przedziat 40- 45m

- $rednice okreslono jako maksymalng- ewentualng koniecznos¢ zastosowania wiekszej
Srednicy masztu nalezy poprze¢ stosownymi obliczeniami konstrukcyjnymi.

2. Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia?

2.1 Uwagi ogoélne

Projekt budowlany i wykonawczy oraz prace budowlane winny by¢ realizowane w zgodzie z
obowigzujgcymi przepisami techniczno- budowlanymi, normami oraz zasadami wiedzy
technicznej. W trakcie realizacji szczegodlny nacisk nalezy kfasé na zachowanie zasad bhp,
ochrony pozarowej oraz zabezpieczenie teren budowy przed dostepem oséb postronnych.

Dopuszcza sie zastosowanie innych poréwnywalnych lub lepszych rozwigzan technicznych,
funkcjonalnych i uzytkowych pod warunkiem pisemnego uzgodnienia tego z zamawiajgcym.
Dodatkowo w wypadku hotelu, jezeli standard projektowanego hotelu wymagaé bedzie
poszerzenia funkcjonalnego, wyzszych zabezpieczeh przeciwpozarowych, utrzymania
wyzszego komfortu, stosowania doskonalszych materiatoéw itp. mozna zapisy z punktow
ponizej modyfikowaé mozna na lepsze, lecz wymaga to takze pisemnej zgody zamawiajgcego.
Wykonawca projektu- osoba posiadajgca uprawnienia projektowe w specjalnosci
konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczen zgodnie z rozporzgdzeniem MIIR z dnia 11-09-
2014 r w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 poz.
1278) lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane, ktore zostaty wydane na
podstawie wczesniej obowigzujgcych przepisow lub odpowiadajgce im uprawnienia wydane w
innych panstwach cztonkowskich UE, EFTA oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzezeniem
art.12 a oraz innych przepiséw ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy z dnia 22-12-2015r o
zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach UE (Dz.U. 2016 poz.65)
w zakresie umozliwiajgcym projektowanie tego typu budowli co przedmiot niniejszego
opracowania.

Nadzor autorski- Nadzor autorski zadania ujety w kosztach planowanego zadania po stronie
Wykonawcy projektu i budowy. Okres sprawowania nadzoru autorskiego: od dnia wszczecia
postepowania o udzielenie zam. publicznego do dnia odbioru korncowego robét budowlanych,
otrzymania od stosownego organu arch.-bud. pozwolenia na uzytkowanie obiektu i
przekazaniu Inwestorowi (Nadle$nictwo Ktodawa) do uzytkowania.

2 opis wymagan obejmuje
1) cechy obiektu dotyczgce rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i wskaznikow
ekonomicznych;
2) warunki wykonania i odbioru robot budowlanych odpowiadajgcych zawartosci specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, o ktérych mowa w rozdziale 3.
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2.2 Przygotowanie terenu budowy

Do obowigzkéw Wykonawcy naleze¢ bedzie uzgodnienie z Zamawiajgcym sposobu
zabezpieczenia terenu budowy oraz wykonanie uzgodnionych zabezpieczen. Prace
przygotowawcze obejmuja:

- zabezpieczenie terenu budowy

- oczyszczenie terenu budowy

- geodezyjne wytyczenie projektowanej rozbudowy

- sporzgdzenie planu BIOZ

- wytyczenie i organizacja zaplecza budowy

2.3 Rozbiorka istniejgcego masztu

W trakcie prowadzenia prac rozbiérkowych nalezy zachowa¢ zasady bhp oraz stosowac sie
do obowigzujgcych przepiséw. Teren prac ogrodzi¢ i zabezpieczyC przed dostepem oséb
niepowotanych. Rozbiérka tgcznie z usunieciem istniejgcego fundamentu i wywozem gruzu
oraz zlozeniem zdemontowanych elementéw stalowych w miejscu wskazanym przez
Inwestora w odlegto$ci max 20 km, od miejsca demontazu.

2.4 Konstrukcja

- konstrukcja ze strunobetonu, klasa betonu min. C50/60, 3-segmentowy,

- typ lekki,

- wysokos¢ 40-45 m od poziomu gruntu,

- $rednica max.1340 mm,

- tuleje montazowe do drabiny wejsciowe;,

- tuleje montazowe do drogi kablowej (co 500 mm),

- tunele do mocowania uziemienia w dolnym segmencie,

- uziemienie wewnetrzne zapewniajgce potgczenie kazdego elementu metalowego
zamontowanego do masztu oraz trwate potgczenie z zaciskami uziemienia przy
fundamencie,

- otwory odpowietrzajgce zabezpieczone kratkami wentylacyjnymi,

- szynodrabina z systemem asekuracji przed upadkiem,

- pojedynczy podest serwisowy,

- kontener techniczny laminatowy usadowiony na gruncie u podstawy masztu,

- fundament zelbetowy

2.5 Instalacje elektryczne i teletechniczne

2.5.1 Opis ogolny przedmiotu zamoéwienia i zakres prac

Przedmiotem zamdéwienia jest zaprojektowanie i wykonanie instalacji elektrycznych i
teletechnicznych w tym uzyskanie uzgodnienia z zamawiajgcym oraz kompleksowe wykonanie
petnego zakresu robdt na podstawie sporzgdzonego projektu. Dokumentacja projektowa
winna by¢é opracowana dla catosci zadania. W ramach przedmiotu zamodwienia nalezy
wykonac petny zakres zaprojektowanych prac.

Po zakonczeniu robot wykonawca przekaze zamawiajgcemu dokumentacje
powykonawczg.
Niniejsze zamowienie obejmuje:
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a) opracowanie projektu instalacji elektrycznych i teletechnicznych dla budowy masztu
telewizji przemystowej, dla petnego zakresu zgodnie z programem funkcjonalno-uzytkowym.
Dokumentacja projektowa przytgcza musi spetnia¢ wymagania wymienione w punkcie 1.2, a
takze wymagania wymienione ponizej:

a) dokumentacja opracowana zgodnie z wymaganiami dokumentacji ,Kompleksowy projekt
adaptacji lasow i lesnictwa do zmian klimatu — zapobieganie, przeciwdziatanie oraz
ograniczanie skutkéw zagrozen zwigzanych z pozarami lasow” Panstwowe Gospodarstwo
Les$ne Lasy Panstwowe,

b) dokumentacja opracowana zgodnie z obowigzujagcymi wymogami prawnymi tj. Prawo
budowlane (Dz.U. 2016 poz. 290) oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej (Dz.U.
2004 nr 202 poz. 2072 z pézniejszymi zmianami),

b) wykonanie modernizacji instalacji elektrycznych i teletechnicznych zgodnie z
programem funkcjonalno-uzytkowym oraz zgodnie z szacunkowym zakresem prac objetych
zamowieniem.

2.5.2 Szczegoétowy zakres prac
W ramach zamowienia wymagane jest opracowanie projektu wykonawczego i wykonawstwo
robét w zakresie:

A. Przytgcze elektroenergetyczne dla potrzeb projektowanego masztu,
B. Przytgcze teletechniczne dla potrzeb projektowanego masztu,
C. Wytyczne dla instalacji zasilajgce;j:

- kable utozone w gruncie w rurze ostonowej srednicy min. @ 75mm, zgodnie z zasadami
uktadania instalacji w gruncie,

- pod masztem nalezy zainstalowac¢ skrzynke ZK wraz z fundamentem wyposazong
m.in. w wymagane zabezpieczenia ochronne oraz wewnetrzne gniazdo 230 V,

- na maszcie nalezy zainstalowac¢ rozdzielnice posrednig RP (IP 65) wyposazong m.in.
w zabezpieczenie przeciwprzepieciowe oraz zewnetrzne gniazdo 230 V,

- mocowanie kabla na maszcie — za posrednictwem opasek odpornych na UV i warunki
zewnetrzne,

D. Wytyczne dla monitoringu;

- dostawe i montaz kamery do obserwacji terenéw lesnych (kamery ppoz.), umozliwiajgcej w
punkcie obserwacyjnym prowadzenie obserwacji w promieniu min. 20km.;

- dostawe i wykonanie zasilania kamery w energie elektryczna;

- dostawe i wykonanie infrastruktury sSwiattowodowej w celu przesytu obrazu z kamery oraz
sterowania do Punktu Obserwacyjnego w Lipach

- dostawe wyposazenia Punktu Obserwacyjnego nadlesnictwa w niezbedne elementy do
odbioru obrazu i sterowania kamerg;

- opracowanie i dostarczenie zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej wraz z wykazem
wybudowanej infrastruktury i dostarczonych urzadzen;

- przeszkolenie pracownikéw Nadlesnictwa zajmujgcych sie ochrong przeciwpozarowg lasu,
pracownikéw obstugujgcych kamere dalekiego zasiegu oraz administratora systemu
informatycznego nadlesnictwa;

13



Program funkcjonalno- uzytkowy dla inwestyciji pt ,Budowa masztu telewizji przemystowej do celéw
ochrony ppoz terendw lesnych” w miejscowosci Lipy gm. Klodawa

- Swiadczenie ustugi serwisu gwarancyjnego.

E. Wymagania dla wykonania instalacji monitoringu:

- dostarczy¢ i zamontowa¢ hermetyczng metalowg szafke teletechniczng na potrzeby
zasilania, sterowania, sieci LAN, fgcza $wiattowodowego;

- dostarczy¢ i zainstalowa¢ przewdd elektroenergetyczny zasilajgcy kamere w energie
elektryczng;

- dostarczy¢ i zainstalowac kabel optyczny Swiattowodowy pomiedzy wiezg obserwacyjng
a pomieszczeniem PAD zakonczony po obu stronach przetgcznicami swiattowodowymi;

- dostarczy¢ i zainstalowac skretke komputerowg zewnetrzng zelowang kategorii 5e

- dostarczy¢ i zamontowaé kamere HD 1080p dalekiego zasiegu;

- wykonaé¢ niezbedne potgczenia pomiedzy urzgdzeniami zapewniajgce im poprawng
prace.

F. Pomieszczenie obserwatora w Punkcie Obserwacyjnym w Lipach

W budynku mieszczacym Punkt Obserwacyjny istnieje system umozliwiajgcy sterowanie praca

kamery oraz podgladu obrazu z kamery zlokalizowanej na maszcie.

Na stanowisku obserwatora jest zainstalowany telewizor, pulpit sterowniczy oraz szafka

teletechniczna z urzadzeniami do sterowania kamerg. Stanowisko obserwatora zasilane jest

w energie elektryczna.

Dla przystosowania pomieszczenia obserwatora do wymagan sprzetowych urzadzen do

lokalizacji pozaréw nalezy:

- zdemontowac¢ okablowanie wykorzystywane do obstugi kamery starej kamery wraz z
szafkami teletechnicznymi;

- zainstalowa¢ szafke teletechniczng z urzgdzeniami do transmisji niekompresowanej
obrazu;

- doprowadzi¢ kable optyczne Swiattowodowe z wiezy do pomieszczenia obserwatora w
Lipach i zakohczy¢ przetgcznicami Swiattowodowymi;

- doprowadzi¢ kabel elektryczny zasilajagcy kamere

- dostarczy¢ i zainstalowa¢ monitor LED na uchwycie $ciennym uchylno-obrotowym (lub
stojgcy) do wyswietlania obrazu z kamery w punkcie obserwacyjnym w Debnie

- dostarczy¢ i zainstalowac pulpit sterowniczy do sterowania kamerg w Debnie;

- wykonac¢ niezbedne potgczenia pomiedzy urzgdzeniami zapewniajgce im poprawng
prace;

G. Potfgczenie wiezy z pomieszczeniem obserwatora

Nalezy wykonac potgczenie wiezy w Lipach z pomieszczeniem obserwatora za pomocag tgcza
Swiattowodowego napowietrznego kablem $wiattowodowym zewnetrznym 8J 9/125
o$miowidoknowym.

W pomieszczeniu uktada¢ okablowanie w rurach PCV. Na punkcie obserwacyjnym w rurze
RHDPE odpornej na promienie UV. Swiattowdd po obu stronach zakonczyé przetgcznicami
nasciennymi 8 x SC SIMPLEX. Pozostawi¢ po obu stronach zapas kabla (5m). taczna
dtugosc¢ kabla ok. 80 mb.

Po wykonaniu prac dokona¢ pomiaréw toru $wiattowodowego.
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Nalezy réwniez dostarczy¢ i zainstalowa¢ kabel elektroenergetyczny ziemny, YKY 3x2,5
zasilajgcy kamere w energie elektryczng. Przewdd elektryczny nalezy analogicznie do tgcza
Swiatowodowego. Laczna dtugos¢ kabla ok. 80 mb.

Do sterowania pracg kamery nalezy dostarczy¢ i zainstalowaé skretke komputerowg
zewnetrzng, zelowang kategorii 5e. Skretke nalezy zaciggnacC linia napowietrzng. Diugosc
skretki ok. 80 mb.

H.Ustuga serwisowa w okresie gwarancji

a) Wykonawca zobowigzany jest do udzielenia zamawiajgcemu gwarancji na wykonany
przedmiot zamdwienia. Gwarancja minimum 24 miesigce

b) Wykonawca zobowigzany jest do $wiadczenia ustugi serwisowej i konserwacyjnej w okresie
gwarancji w miejscu instalacji. Czas naprawy 72 godziny.

Inne, ktorych zastosowanie jest jednoznaczne ze wzgledu na ostateczny zakres prac
projektowych.

2.5.3 llos¢ komponentow systemu i szczegétowe minimalne wymagania techniczne
i funkcjonalne dotyczace komponentéw systemu

2.5.3.1 Obrotowa kamera dalekiego zasiegu — 1 szt.

Minimalne parametry, ktére powinno spetnia¢ zastosowane urzgdzenie:

- przetwornik ze skanowaniem progresywnym

- rozdzielczos¢ 1920 x1080 pikseli

- zoom optyczny x30

- zblizenie cyfrowe 4x

- wyjscie obrazu niekompresowanego HD1080p/60

- minimalna warto$¢ strumienia danych generowanego przez kamere (bitrate): 15Mbps przy
kompresji H.264 lub 30Mbps przy kompresji MIPEG

- stabilizacja obrazu

- funkcje korekty obrazu dostepne z pulpitu dla obserwatora:

° usuwanie zamglenia horyzontu,

o jasnosé, rozszerzony zakres dynamiki i/lub korekta GAMMA, kompensacja
oswietlenia

. kat obserwacji w poziomie przy najwiekszym zblizeniu optycznym =<2,5st.

. w torze optycznym bez zadnych oston z tworzyw sztucznych lub innych
wptywajgcych negatywnie na jakosc¢ obrazu z kamery.

. petny przeglad horyzontu w czasie ponizej 30s

. autofocus z mozliwoscig wtaczenia i wytgczenia przez operatora

. obrét w poziomie bez ograniczenia ilosci obrotéw N x 3600

. zakres ruchu w pionie -30/+20 st.

o szybkos¢ obrotu od 0,01 do 300/s zalezna od stopnia wychylenia
manipulatora z automatycznym dostosowaniem do aktualnego kata
obserwacji - stata szybkosS¢ przesuwu obrazu na ekranie przy zmianie
zblizenia

- doktadnos¢ ustawiania pozyciji 0,10
- tryb auto z mozliwoscig korekty recznej podczas odtwarzania: szybkosci, wysokosci,
zblizenia i ostrosci
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- zapamietanie aktualnej pozyciji i jej wywotanie w dowolnym momencie — co najmniej 8
pozycji
- programowane trasy obserwacji (pozycja, szybkos¢, zoom, focus) — co najmniej 3 trasy
po 100 pkt/trase
- czas odtwarzania jednej trasy od 1 do 20 minut
- wyswietlanie celownika przy zblizeniach z mozliwoscig zaprogramowania kata,
przy ktérym zaczyna by¢ widoczny celownik
- nazwy kierunkoéw co 1 st.
- zdalna kalibracja azymutu bez koniecznosci przestawiania gtowicy obrotowej
- wyswietlanie azymutu z rozdzielczoscig 0,10
- ustawianie kamery na azymut poprzez wpisanie kata i zatwierdzenie
- dedykowanym przyciskiem na pulpicie
- informacja zwrotna do systemoéw wizualizacji pozycji na mapach i sterowania przez sie¢
LAN
- wszystkie funkcje zestawu kamerowego wywotywane przez operatora bez
koniecznosci ingerencji serwisu lub zmiany w konfiguracji systemu poprzez wejscie do
ustawien
- waga do 8kg
- montaz kamery obrotowej z gtowicg w sposob nie przestaniajagcy pola
- obserwacji w kazdym z kierunkow horyzontu
- szczelnosc¢ IP66
- praca w wilgotnoéci powietrza w zakresie od 0% do 100%
- temperatura pracy od — 50C do +500C
- opis protokotu sterowania kamerg oraz sam protokdt zostanie udostepniony dla
zamawiajgcego nieodptatnie (w cenie kamery) z nieograniczconym prawem do
uzytkowania w danej lokalizacji (tj. w danym nadlesnictwie),
- protokot sterowania kamerg musi zawierac funkcje:
e odczytu poziomego i pionowego kierunku obserwacji
e wysytania polecen umozliwiajgcych ustawienie gtowicy obrotowej w
wybranym poziomym i pionowym kgcie obserwacji
e wystania poleceh umozliwiajgcych ustawienie wybranego zblizenia i ostroSci
e wystania wszystkich polecen obejmujgcych funkcjonalnosci dostepne z
pulpitu sterowniczego
e rozdzielczos¢ odczytu oraz wysytania na pozycje zastosowana w
udostepnionym protokole sterowania nie moze by¢é mniejsza od
rozdzielczosci zastosowanej dla sterowania gtowicg obrotowg przy uzyciu
pulpitu sterowniczego

2.5.3.2 Szafka teletechniczna - wieza — 1 szt.

Dla potrzeb systemu na obiekcie nalezy zamontowac skrzynke teletechniczng mieszczacg w
sobie elementy systemu takie jak: zabezpieczenie przeciwprzepieciowe zasilania, sieci LAN,
przetgcznicy Swiattowodowej, zasilaczy kamery: 24V 3A i 12V 2A oraz konwertera Component
na HDMI i konwertera HDMI na swiattowdd. Transmisja obrazu niekompresowana.
Minimalne parametry, ktére powinna posiada¢ szafka:

- wysokos¢ — 600 mm
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- szerokos¢ — 400 mm
- glebokos¢ — 220 mm
- zapewniac izolacje stopien ochrony iP66 zgodny z IEC60529 i EN 60529

- zapewniac stopien ochrony IK10 przeciwko zewnetrznym udarom mechanicznym zgodnie

z EN 50102
- zakres stopni ochrony zgodnie z normg EN 50298

- odpornos¢ na temperatury pracy do 700C (szczytowe zakresy temperatur do 1500C)

- odpornos¢ na korozje oraz bezobstugowos¢
- odpornos¢ na promieniowanie UV

2.5.3.3 Szafka teletechniczna — Punkt Obserwacyjny — 1 szt.

Dla potrzeb systemu na obiekcie nalezy zamontowaé skrzynie teletechniczng mieszczacg w
sobie elementy systemu takie jak, przetgcznice swiattowodowg oraz konwerter HDMI na

Swiattowdd. Minimalne parametry, ktére powinna posiada¢ szafka:
- wysokos¢ — 400 mm

- szerokos¢ — 400 mm

- gtebokos$¢ — 220 mm

- wykonana ze stali

- malowana proszkowo

- stopieh ochrony IP 65

- Montaz nascienny lub na standardowej szynie DIN

- Obudowa zgodna z IP30

2.5.3.4 Zabezpieczenie przepieciowe sieci LAN — 2 szt

Ochronnik przeciwprzepieciowy sieci komputerowych 100-Base TX o parametrach:

- maksymalne chwilowe (< 1 us) natezenie prgdu udaru miedzyzytowego 350 A
- maksymalne chwilowe (< us) natezenie pragdu udaru doziemnego 350 A

- napiecie zatgczenia ochrony miedzyzytowej 3V+10%

- napiecie zatgczenia ochrony doziemnej 160V +10%

Urzadzenie nie moze wprowadzac jakichkolwiek zaktocen do sieci LAN

2.5.3.5 Przetacznica nascienna wewnetrzna 8x SC SIMPLEX — 2 szt.
* przeznaczona do montazu kasety Swiattowodowej na 12 spawdw;

+ 8 otwordow na adaptery SC SIMPLEX;

» wykonana z blachy o grubosci 1 mm;

* malowana proszkowo

2.5.3.6 Kabel swiattowodowy zewnetrzny jednomodowy 8 widkien, 8J-9/125
Minimalne parametry, ktére powinno spetnia¢ zastosowane urzgdzenie:

- wtdkna szklane jako wzmocnienie i ochrona przeciwgryzoniowa,

- ptaszcz bezhalogenowy,

- ptaszcz uniepalniony LSZH w kablach uniwersalnych wedtug normy IEC

61034 i EN 50268

- nierozprzestrzenianie ptomienia IEC 60332-3 EN 50267 IEC 61034-1/2,

- odpornos¢ na przenikanie wody wedtug IEC 60794-1-F5,
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- catkowicie dielektryczny,
- odpornos¢ na zaktdcenia elektromagnetyczne
- odpornos¢ na UV

2.5.3.7. Uchwyt telewizora scienny
- uchylno-obrotowy (lub opcjonalnie bez uchwytu w wersji stojgcej) — 1 szt.
Minimalne parametry, ktére powinno spetnia¢ zastosowane urzgdzenie:
- regulacja kata w ptaszczyznie pionowej oraz poziome;j
- max. udzwig 23 kg
- dla telewizoréw 55"- 80",
- regulacja kata pochylenia +15/ -5°,
- regulacja obrotu w prawo-lewo do 180°,
- minimalna odlegto$¢ od Sciany 50 mm,
- maksymalna odlegtos¢ od sciany 360 mm,
- kompatybilny z VESA (rozstaw otworéw montazowych)

2.5.3.8 Monitor LED Full HD — 1 szt.

Minimalne parametry, ktdre powinno spetniac zastosowane urzgdzenie:
- Przekatna (cale) — 55”

- Klasa energetyczna B, A lub A+

- Rozdzielczo$¢ - Full HD

- Proporcje obrazu - 16:9

- Rozdzielczos¢ matrycy (piksele) 1920 x 1080
- Czestotliwo$¢ odswiezania - 1000 Hz

- Wejscie HDMI2.0 — 2 szt

- Wejscie komponentowe - 1

- Zlgcze USB -1

- Tuner cyfrowy: D- VBT

2.5.3.9 Kabel HDMI - 2 szt.
- Dtugos$¢ 10 m
- Obstuga standardu HDMI 1.4

2.5.3.10 Ogranicznik przepieé¢ — 1 szt
Trzystopniowy ogranicznik przepie¢ typu B-C-D, prad udarowy 50kA (10/350us), ograniczenie
napiecia <1,0kV.

3. Specyfikacja wykonania i odbioru robét budowlanych
3.1 Czes¢ ogodlna

3.1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajgcego
Niniejsze opracowanie odnosi sie do wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru
Robot budowlanych, ktére zostang wykonane w ramach inwestycji pt. Program funkcjonalno-
uzytkowy dla inwestycji pt ,Budowa masztu telewizji przemystowej do celéw ochrony ppoz
terenéw lesnych” w miejscowosci Lipy gm. Ktodawa3.1.2. Przedmiot i Zakres Robot objetych
ST
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3.1.2.1. Przedmiot Roboét

Przedmiotem Robét sg prace w zakresie petnej realizacji budowlanej ww. przedsiewziecia i
oddania obiektow do uzytku zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg Istotnych
Warunkéw Zaméwienia ogtoszong przez Inwestora w ramach procedury przetargowej, a takze
ogolnie obowigzujgcym prawem polskim i europejskim, polskimi normami technicznymi i
branzowymi oraz znajomoscig sztuki budowlane;j.

3.1.2.2. Zakres Robét oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii rob6t zgodnie z WSZ:

Grupy robot 71300000-1 - ustugi inzynieryjne
71320000-7 - ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71250000-5 - ustugi architektoniczne, inzynieryjne i pomiarowe
45000000-7 Roboty budowlane

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie

inzynierii lgdowej i wodnej

Klasy robét 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

Kategorie robot 45111300-1 Roboty rozbiorkowe

45232330-4 Wznoszenie masztéw antenowych
45223200-8 Roboty konstrukcyjne

45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
45262210-6 Fundamentowanie

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

3.1.3 Zakres stosowania
Podane dane nalezy rozumiec i stosowac tylko i wytgcznie w zakresie przewidzianym powyzej
dla danego zadania inwestycyjnego.

3.1.4 Wyszczegodlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

Prace tymczasowe i towarzyszgce

- oznakowanie miejsc pracy zgodnie z wymogami BHP,

- wytyczenie geodezyjne obiektéw

- wykonanie przytgczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych mediéw
potrzebnych Wykonawcy

- wykonanie rusztowan, pomostow roboczych i pomocniczych konstrukcji montazowych

- wykonanie deskowan i szalunkow

- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej obiektu, wyposazenia technologicznego oraz
powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej

3.1.5 Informacje o terenie budowy zawierajgce niezbedne dane istotne z punktu
widzenia organizacji rob6t budowlanych i zabezpieczenia intereséw oséb trzecich.

3.1.5.1. Organizacja robé6t budowlanych
3.1.5.1.1. Wymagania ogéine
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Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

3.1.5.1.2. Zgodnos¢ z dokumentacja projektowa

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inzyniera Wykonawcy stanowig czes¢ umowy (kontraktu), a wymagania
wyszczegolnione choc¢by w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte
byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej o
STWIORB, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomic¢ Inzyniera, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytéw ze skali rysunkdow.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i ST.

Dane okreslone w Dokumentaciji projektowej i w ST bedg uwazane za wartoéci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranc;ji.

Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnosé
z okres$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg
lub ST i wptynie to na niezadowalajgca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty beda
niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

3.1.5.1.4. Dokumenty budowy

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia i przechowywania na Terenie Budowy
wszystkich wymaganych prawem polskim dokumentéw, zgodnie z punktem 3.6.8."Dokumenty
budowy" w rozdziale 3.6 "Opis dziatann zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem
wyrobow i robét budowlanych w nawigzaniu do dokumentéw odniesienia" niniejszej
Specyfikaciji.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie lub uszkodzenie w stopniu uniemozliwiajgcym odczytanie ktoregokolwiek z
dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z
prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

3.1.5.1.5. Kierownik Budowy

Wykonawca wyznacza na caty okres prowadzenia prac Kierownika Budowy posiadajgcego
odpowiednie uprawnienia wg prawa polskiego i prowadzgcego Dziennik Budowy.

3.1.5.1.6. Koordynacja prac z podwykonawcami

Poszczegdlni wykonawcy zapoznajg sie ze swoimi zakresami robdt. Podwykonawcy
przedktadajg swoje uwagi, notatki i obliczenia Generalnemu Wykonawcy.

Generalny Wykonawca przekazuje w/w dokumenty kazdemu z zainteresowanych
podwykonawcéw.
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Generalny Wykonawca winien przekaza¢ wszystkie elementy niezbedne do kontynuaciji prac
przez podwykonawce. Procedury i niejasnosci dotyczace procesu budowy wyjasnia kierownik
budowy z ramienia GW wszystkim podwykonawcom.

Nalezy sporzadzi¢ Zeszyt Zadan Ogoélnych, w ktérym uscisla sie relacje pomiedzy
wykonawcami.

Wykonawca powinien zapewni¢ pomoc w czynno$ciach manipulacyjnych i transporcie
wewnetrznym oraz w interpretacji poszczegoélnych zadan.

W przypadku uchybien ze strony wykonawcow nalezy poinformowaé Inwestora i Projektantow.
Nalezy informowac Inwestora i Projektantéw o zmianach rzeczowych oraz w harmonogramie
zadan.

3.1.5.2. Organizacja Zaplecza Technicznego Budowy na potrzeby Wykonawcy

3.1.5.2.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz
dwa egzemplarze Dokumentaciji Projektowej i komplet Specyfikacji Technicznej.

3.1.5.2.2. Oznakowanie Terenu Budowy

Tablica informacyjna budowy oraz ogtoszenie zawierajgce dane dotyczgce bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia

Wykonawca, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 02.108.953)
oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 zmieniajgcym w/w
rozporzadzenie (Dz.U.04.108.953) zobowigzany jest do oznakowania miejsca budowy
poprzez wystawienie Tablicy Informacyjnej oraz ogtoszenia zgodnych z ww. rozporzadzeniem.
3.1.5.2.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robédt, zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogfoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.(Dz. U. Nr 108 z 2002 r., poz. 953)

Wykonawca dostarczy, =zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcéw, oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony Roboét. Koszt zabezpieczenia
Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
umowna.

Wykonawca odpowiada za znajdujgce sie na Terenie Budowy wyroby budowlane we wiasnym
zakresie.

Wykonanie wszelkich prac budowlanych musi zapewnic:

-zabezpieczenia elementéw przed zniszczeniami, i zawilgoceniem,

-zabezpieczenia i konserwaciji istniejgcych przewoddw i sieci,

-zabezpieczenie wymaganych przez producenta oraz PN warunkéw przechowywania
wyrobéw budowlanych

3.1.5.2.3. Zagospodarowanie Terenu Budowy i warunki dot. organizacji ruchu
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Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowac¢ dokumentacje pt: Projekt zaplecza
technicznego budowy.
Wykonawca jest zobowigzany spetni¢ nastepujgce warunki:

— Urzadzenie placu budowy w zakresie niezbednym do wykonania prac i wykorzystania
wspolnych instalacji bedzie ustalane wspélnie z Inwestorem z zachowaniem zasad
bezpieczenstwa uzytkowania oraz warunkéw bezpieczenstwa dla poruszania sie po
terenie dziatki oraz poza nig zaréwno dla uczestnikéw procesu budowlanego jak i dla
0SO0b postronnych.

— Wykonawca powinien przekaza¢ plan placu budowy, harmonogram zajecia i
zwolnienia poszczegdlnych stref wraz z harmonogramem montazu i demontazu
instalacji i sprzetu w ciggu 3 dni od rozpoczecia prac.

Wykonawca sporzadza plan zagospodarowania placu budowy z uwzglednieniem:

— rozmieszczenia Nadzoru i Kierownictwa Budowy,

— instalacji placu budowy, pomieszczen, warunkéw BHP, ogrodzenia, oswietlenia,
pojemnikow na odpady, usuwanie smieci i odpaddw,

— organizacji wewnetrznej i postanowien BHP, dostepu do energii elektrycznej, wody,
kanalizacji i innych instalacji.

— wytyczenia drég wewnetrznych i dojazdowych

— usytuowania sktadowisk materiatow budowlanych w obrebie terenu budowy

— o0szczednego gospodarowania przestrzenig koniecznego do przeprowadzenia budowy

— zapewnienia bezkolizyjnego wykonania robét

— zapewnienia koniecznej ochrony przeciwpozarowej

— zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy

— zapewnienia ochrony zdrowia

— zapewnienia ochrony srodowiska i ochrony sanitarnej

— odpowiednim przeprowadzeniem i oznakowaniem ogrodzenia

3.1.5.24 Zaplecze Budowy

Wykonawca zbuduje zaplecze Budowy (na podstawie wykonanego przez siebie i
zaakceptowanego przez Inzyniera projektu), spetniajgce wszelkie wymagania polskiego prawa
w tym zakresie.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat takie pomieszczenia biurowe i magazynowe, jakie
mogg mu by¢ potrzebne do wtasnego uzytku. Biura bedg znajdowac sie na lub w sgsiedztwie
Terenu Budowy, zgodnie z zatwierdzonym przez Inzyniera planem.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obstugi przez caty czas trwania
budowy i rozbidrki, wigczajgc w to koszty pozwolen i zajecia terenu.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania pozwolenia na dokonanie podtgczen
niezbednych mediow do zaplecza budowy. Wykonawca bedzie ponosit koszty korzystania z
przytagczonych mediéw zgodnie z obowigzujgcymi w okresie wykonywania Robot optatami.
Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca winien na biura, warsztaty, magazyny
uzy¢ elementéw lub modutdéw prefabrykowanych majacych estetyczny i czysty wyglad. W
przypadku uzycia elementow fabrycznie nienowych winny one by¢ uprzednio dzieki remontowi
i malowaniu doprowadzone do swojego pierwotnego stanu.
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Wykonawca winien uzy¢ elementow seryjnie podobnych, tworzgcych cato$¢ dla wydzielonych
obiektow.

Pomieszczenia winny by¢ wewnatrz czyste i winny zapewni¢ odpowiednie warunki do pracy i
wypoczynku w czasie przerw.

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracownikéw i innego personelu muszg by¢ regularnie
sprzagtane, a smieci i odpadki regularnie usuwane.

3.1.5.3. Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich

Prace budowlane zwigzane z realizacjg przedmiotowej inwestycji nalezy prowadzi¢ w taki
sposob, aby nie naruszyé chronionych prawem interesow oséb trzecich, tzn. witascicieli
nieruchomosci przylegtych bezposrednio do placu budowy. Zwigzane jest to z wtasciwym
ogrodzeniem i zabezpieczeniem placu budowy oraz jego oznakowaniem.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich witadz, bedgcych wiascicielami tych
urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu
ich lokalizacji.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
obiektéw budowlanych, urzadzen, w tym i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

3.1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony $rodowiska naturalnego, w zakresie ochrony wody, powierza
atmosferycznego, ziemi, Swiata roslinnego i zwierzecego oraz ochrony przed hatasem,
wibracjami, promieniowaniem elektromagnetycznym a w szczegdlnosci:
-stosowa¢ sie do Ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U.01.115.1229 z
pbdzniejszymi zmianami),
-stosowa¢ sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska
(Dz.U.01.62.627 z pdzniejszymi zmianami),
-stosowac¢ sie do Ustawy z 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U.01.62.628 z pdzniejszymi
zmianami)
-stosowac zapisy zawarte w decyzjach srodowiskowych dotyczgcych kontraktu.
W okresie trwania budowy i wykanczania Rob6t Wykonawca bedzie:
a) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
b) Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

¢ |okalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk i drég dojazdowych.

o srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem istniejgcych pomieszczen pytami lub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
mozliwoscig powstania pozaru.
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Powstate w trakcie przedmiotowej inwestycji nieprzydatne odpady bedg skfadowane w
miejscach wyznaczonych, a nastepnie przetransportowane do miejsc utylizacji lub na
wysypisko $mieci.

3.1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej zawartych m. in. w
Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.
U. Nr 121 z 2003r. poz. 1138).

Wykonawca bedzie utrzymywacC sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywoftanym
jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

3.1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robd6t bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatéw na Srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robo6t, a po zakonczeniu Robét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy,
Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatdw od wiasciwych organéw
administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatdow szkodliwych dla otoczenia
zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

3.1.5.7. Warunki bezpieczenstwa pracy.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy, w szczegodlnosci wynikajgcych z Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy (tekst jednolity Dz. U. Nr 169 z 2003r. poz. 1650) oraz Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401).

Dla prowadzenia robét i bezpiecznego ich kierowania zaktada sie staty pobyt kierownika robét
jako osoby odpowiedzialnej za te prace.

Przystepujac do prac personel musi by¢ trzezwy, wypoczety, w dobrej kondycji psychicznej i
fizycznej, ubrany we wtasciwg dla rodzaju prac odziez ochronng. W zaleznos$ci od potrzeby
nalezy wyposazy¢ pracownikOw w wymagany sprzet ochronny.
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Kierownik budowy z ramienia podwykonawcy sporzgdza program bezpieczehstwa i prowadzi
instruktaze z pouczeniem o pierwszym dziataniu w razie wypadku oraz podaje numery
telefondw awaryjnych, a takze odpowiada za noszenie odziezy roboczej i sprzetu ochronnego
przez pracownikow.
Generalny Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ pracownikom odpowiednie s$rodki
techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z prowadzenia
robét budowlanych.
Zabezpieczenia BHP obejmujg miedzy innymi (nie wylgcznie):

e bariery na obrzezach rusztowan,

e znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne

e prowizoryczne zamkniecia otworéw w stropach i konstrukciji,

e pasy zabezpieczajgce dla osdb pracujgcych na wysokosciach,

e porecze zabezpieczajgce przed upadkiem

o wewnetrzne drabiny, schody i pomosty,

o kosze stabilizujgce do prac wysokosciowych wewnatrz obiektu.

Wykonawcy poszczegoélnych robdt odpowiadajg za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich
uczestnikow procesu budowlanego

3.1.5.8. Wymagane Dokumenty Wykonawcy, pozwolenia i uzgodnienia

Wykonawca dostarczy nizej wymienione dokumenty:

— program zapewnienia jakosci,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

— projekt zagospodarowania placu budowy i projekt technologii i organizacji robét,

— projekt organizacji ruchu na czas budowy

— projekt zabezpieczen BHP,

— projekty warsztatowe,

— projekty robdt tymczasowych,

— dla zakonczonych robét ewidencje $rodkéw trwatych zgodnie z Klasyfikacjg Srodkéw
Trwatych,

— inwentaryzacje fotograficzng stanu technicznego drég oraz budynkéw przed realizacjg
Robét wraz z podpisaniem dwustronnych protokotéw z ich wiascicielami,

— dokumentacje fotograficzng i archiwalng dla wszystkich prowadzonych robdt w
szczegolnosci dla robot zanikajacych,

— wszelkie opracowania projektowe w przypadku, gdy wuzna w uzgodnieniu
z Inzynierem, Zze dostarczona przez Zamawiajgcego Dokumentacja Projektowa nie
pozwala na wiasciwe wykonanie Robét, uruchomienie i przekazanie do uzytkowania,

— dokumentacje powykonawczg,

— geodezyjng dokumentacje powykonawcza.

— instrukcje obstugi i konserwacji w jezyku polskim,

— wszelkg inng dokumentacje, ktérg Inzynier uzna za niezbedng dla wiasciwego wykonania
Robét, w odniesieniu, do ktoérej Inzynier przedstawit odpowiednie uzasadnienie,
wskazujgce na konieczno$¢ jej wykonania,

25



Program funkcjonalno- uzytkowy dla inwestyciji pt ,Budowa masztu telewizji przemystowej do celéw
ochrony ppoz terendw lesnych” w miejscowosci Lipy gm. Klodawa

— inne dokumenty wymagane dla potrzeb budowy wynikajgce ze specyfiki wykonywanych
roboét, a wymagajgcych zatwierdzenia Inzyniera.

W przypadku takiej potrzeby Wykonawca uzyska we wilasnym wszelkie niezbedne
uzgodnienia formalne zwigzane z wykonaniem tych opracowan i ich wdrozeniem do realizacji.
Wszystkie Dokumenty Wykonawcy wymagajg uzyskania zatwierdzenia ze strony Inzyniera.
Powinny one zosta¢ dostarczone Inzynierowi wraz z listem przewodnim, ktéry powinien
stwierdza¢, ze Dokument Wykonawcy jest uwazany za gotowy do przegladu i zatwierdzenia.
O ile w dokumentach kontraktowych nie ustalono szczegdtowych dat, zaden przeglad
Dokumentu Wykonawcy nie powinien trwaé dtuzej niz 28 dni, liczonych od dnia, w ktérym
Inzynier otrzyma Dokument Wykonawcy wraz z listem przewodnim.
W okresie przegladu, Inzynier moze powiadomi¢ Wykonawce, ze Dokument Wykonawcy
zostat zatwierdzony bez uwag, zatwierdzony z uwagami lub nie spetnia wymagan Kontraktu i
poda¢ zakres, w jakim ma to miejsce. Wadliwy Dokument Wykonawcy powinien zostac
poprawiony i ponownie przedstawiony do zatwierdzenia Inzyniera, tak jak to opisano powyzej.
Bedzie sie uwazato, ze Inzynier zatwierdzit Dokument Wykonawcy wraz z uptywem okresu
przegladu, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy Inzynier uprzednio wyrazit swoje zastrzezenie
zgodnie z procedurg powyze;j.
Ponadto Wykonawca zobowigzany jest rowniez uzyskac i przedtozy¢ Inzynierowi wszelkie
wymagane prawem polskim uzgodnienia i pozwolenia wynikajgce z technologii prowadzenia
robét (np. pozwolenia wodno — prawne na wykonanie odwodnienia i na odprowadzenie wody
z wykopdw, itp.) oraz wykona wszelkie opracowania niezbedne do ich uzyskania.
Wykonawca zapewni na wiasny koszt i wtasnym staraniem waznosc¢ przez caty czas trwania
kontraktu wszelkich map, dokumentéw formalnych, uzgodnieh, pozwolen opinii, decyzji
administracyjnych itp. oraz wykona wszelkie obliczenia rysunki szczegétowe, ktore niezbedne
bedg do ukohczenia robdt.
Zadne braki czy bfedy projektowe nie upowazniajg Wykonawcy do spowolnienia robét.
Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagajg, aby niektére Dokumenty Wykonawcy byty
poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie wiadze, to
przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnieh bedzie przeprowadzone przez
Wykonawce na jego koszt przed przedtozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez
Inzyniera. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnieh nie przesgdza o zatwierdzeniu
przez Inzyniera, ktéry odmowi zatwierdzenia w kazdym przypadku, kiedy stwierdzi, ze
Dokument Wykonawcy nie spetnia wymagan Kontraktu.
3.1.5.8.1. Dokumentacja Powykonawcza
Wykonawca sporzgdzi Dokumentacje powykonawczg wraz z niezbednymi opisami w zakresie
i formie jak w Dokumentacji projektowej, a ich tres¢ przedstawia¢ bedzie Roboty tak, jak
zostaly przez Wykonawce zrealizowane, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiaréw i detali
wykonanych Robdét.
Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu
elementéw zagospodarowania terenu. Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia nalezy
poddawaé pomiarowi powykonawczemu po utozeniu w wykopie, ale przed ich przykryciem
(zasypaniem).
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Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca powinien sporzadzic¢
dokumentacje geodezyjno — kartograficzng, zawierajgcg dane umozliwiajgce wniesienie zmian
na mape zasadniczg oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Forma i zakres powykonawczej
dokumentacji geodezyjno — kartograficznej powinna by¢ zgodna z aktualnie obowigzujgcymi
przepisami w tym zakresie i wymaganiami wlasciwego osrodka dokumentacji geodezyjne;j i
kartograficznej.

Dokumentacje powykonawczg nalezy dostarczy¢ Inzynierowi do przegladu przed
rozpoczeciem Préb Kohcowych.

Jezeli w trakcie Préb Koncowych lub procedury uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
wprowadzone zostang zmiany w zakresie Robdét Wykonawca dokona wiasciwej korekty
dokumentacji powykonawczej tak, aby ich zakres, forma i tres¢ odpowiadaly wymaganiom
opisanym powyzej.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi dokumentacje powykonawczg w 5 egzemplarzach w formie
wydrukéw oraz w 5 egzemplarzach w formie elektronicznej. Ponadto, powykonawczag
dokumentacje geodezyjno — kartograficzng Wykonawca powinien przekaza¢ do wtasciwego
osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (forma i liczba egzemplarzy zgodne z
wymaganiami osrodka).

3.1.5.9. Nadzér oraz dokumentacjg archeologicznag

Teren, na ktérym zlokalizowano inwestycje nie znajduje sie w strefie wystepowania znanych
stanowisk archeologicznych. Jednak w przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne
Wykonawca zobowigzany jest do natychmiastowego wstrzymania robdét, powiadomienia
Inzyniera i wlasciwego wojewodzkiego konserwatora zabytkow oraz postepowania zgodnie z
Ustawg o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z dnia
23.07.2003 r) oraz ze zwigzanym z nig rozporzgdzeniem Ministra Kultury z dnia 09.06.2004
roku w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robét budowlanych,
badan konserwatorskich i architektonicznych, a takze innych dziatan przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytkow oraz badan archeologicznych i poszukiwan ukrytych lub porzuconych
zabytkéw ruchomych (Dz. U. Nr 150, poz. 1579).

3.1.5.10. Zapis stanu przed rozpoczeciem robét budowlanych

Przed rozpoczeciem wszelkich robét budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizje lokalng
Terenu Budowy, budynkow, chodnikow itp., ktore przylegajg do miejsca wykonywania Robot
oraz terenu w poblizu Terenu Budowy, na ktory Roboty bedg w jakikolwiek sposob
oddziatywac. Wszelkie istniejgce uszkodzenia i inne wazne szczegoty nalezy zidentyfikowac,
opisac, sfotografowac lub sfilmowac.

Dokumentacje taka (w formie zdjeé/filmu i opisu) nalezy przekaza¢ Inzynierowi w dwoch
egzemplarzach oraz w wers;ji elektronicznej, przed rozpoczeciem wszelkich Robot na Terenie
Budowy. Jesli podczas wizji lokalnej nie ujawniono zadnych uszkodzen, Wykonawca przekaze
Inzynierowi na pi$mie potwierdzenie dokonania inspekcji z adnotacjg o braku uszkodzen przed
rozpoczeciem jakichkolwiek dziatan na Terenie Budowy.

O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje Inzyniera. Po
uzgodnieniu terminu wizji z Inzynierem Wykonawca powiadomi wszystkie zainteresowane
strony, ktére uczestniczy¢ majg w wizji.
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Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauwazone podczas lub po wykonaniu
Robot zostang naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym Wykonawca przywroci stan
sprzed uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby uzyska¢ aprobate Inzyniera i wiasciciela terenu i/lub
instytucji przeprowadzajgcej inspekcje.

3.1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw, przepisy
wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej, zarzagdzenia wydane przez
wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek
sposOb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w peilni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pemni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych
z wykonywaniem robét i w sposob ciggty bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwoleh i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjgtkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z
wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera.

3.1.5.12. Réwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotfane sg konkretne normy i przepisy, ktére
spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywacé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepisow o ile w odniesieniu do danego konkretnego przepisu lub normy wyraznie nie
postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub
odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie
normy zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy,
pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera. Rdznice
pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokfadnie
opisane przez Wykonawce i przediozone Inzynierowi, co najmniej na 28 dni przed date
oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inzyniera. W przypadku, kiedy
Inzynier stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo réwnego lub
wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm powofanych w
dokumentach.

3.1.5.13. Ubezpieczenia i Gwarancje zgodnie z Warunkami Kontraktu

Wykonawca uzyska wszystkie wymagane Warunkami Kontraktu gwarancje.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z ubezpieczeniami wymaganymi Warunkami
Kontraktu

3.1.6 Okreslenia podstawowe

Inzynier —oznacza osobe wyznaczong przez Zamawiajgcego, ktéra petni funkcje inspektora
nadzoru inwestorskiego zgodnie z ustawg Prawo Budowlane; moze rowniez oznaczac¢ osobe
Inzyniera w rozumieniu warunkow kontraktowych FIDIC.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
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Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne
do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz
Robot.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie
pisemnej dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji
Projektowej.

Slepy kosztorys — wykaz Robdét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania

3.2 Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych

3.2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robdét Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczgce
proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i
odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera.
Zatwierdzenie partii (czesci) materiatdbw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposoOb ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postepu Robdét.

Wszystkie materiaty budowlane powinny posiada¢ dopuszczenie do stosowania w
budownictwie na terenie Polski oraz stosowne atesty PZH i ITB lub zharmonizowane z panstw
Unii Europejskiej wg potrzeb.

3.2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych witadz na
pozyskanie materiatdow z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wigczajac w to zrédta wskazane
przez Zamawiajgcegdo i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do Robét.

3.2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do Robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zniszczeniem Ilub
kradziezg oraz zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do Robdt i byty dostepne do kontroli przez
Inzyniera.
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Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

Miejsca sktadowania materiatow i wyrobow budowlanych nalezy utwardzi¢ i odwodnic.
Odpady nalezy usuwaé¢ w sposéb ograniczajacy ich rozrzut i pylenie, a strefy gromadzenia i
usuwania odpadow nalezy wygrodzi¢ i oznakowac.

W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatéw niebezpiecznych,
nalezy zamiesci¢ o tym informacje na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w
widocznych miejscach. Substancje i preparaty niebezpieczne nalezy przechowywac i
przemieszczaé na terenie budowy w opakowaniach producenta. W pomieszczeniach
magazynowych nalezy umiesci¢ tablice okreslajagce dopuszczalne obcigzenie regatdw
magazynowych, a takze dopuszczalne obcigzenie powierzchni stropu. Sktadowiska
materiatow, wyrobow i urzadzen technicznych muszg zosta¢ wykonane w sposéb
wykluczajgcy mozliwos¢ wywrocenia, zsunigcia, rozsunigcia sie lub spadniecia sktadowanych
wyrobow i urzadzeh. Materiaty sktaduje sie w miejscu wyréwnanym do poziomu.

Materiaty drobnicowe uktada sie w stosy o wysokos$ci nie wiekszej niz 2m, dostosowane do
rodzaju i wytrzymatodci tych materiatdw. Stosy materiatdbw workowanych uktada sie w
warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajgcej 10 warstw.

Przy sktadowaniu materiatéw odlegtosé stoséw nie powinna byé mniejsza niz:

1) 0,8m - od ogrodzenia, zabudowan lub innych przeszkdd trwatych

2) 5m - od statego stanowiska pracy

Sposdb skladowania materiatow i wyrobdw budowlanych o ksztatcie ptyt powinien wykluczy¢
ryzyko ich spekania, wykrzywienia, wygiecia czy jakichkolwiek innych form trwatego
odksztatcenia.

Zabronione jest opieranie skladowanych materiatéw lub wyrobéw o ptoty, stupy, stupy
napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany
obiektu budowlanego, a wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze skfadowanych
materiatébw lub wyroboéw jest dopuszczalne wytgcznie przy uzyciu drabiny lub schodni.
Podczas zatadunku lub roztadunku materiatow lub wyrobow, przemieszczanie ich nad ludzmi
lub kabing, w ktérej znajduje sie kierowca jest zabronione.

Na czas tych czynnosci kierowca jest zobowigzany opuscic¢ kabine.

3.2.4. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, bagdz zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robét niz te, dla ktorych zostaty zakupione to
koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

3.2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim
zamiarze, co najmniej tydzien przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie
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to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

Decyzja o zamianie materiatéw wykonczeniowych musi by¢ zaakceptowana przez Projektanta
i potwierdzona zapisem w dzienniku budowy lub w formie notatki stuzbowe;.

3.3 Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych do wykonania robét
budowlanych

Wykonawca winien spetnia¢ wymogi wynikajgce z Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania roboét
budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401) oraz Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki,
Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 pazdziernika 2003 r. w sprawie warunkéw technicznych
dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektérych urzadzen transportu bliskiego (Dz. U.
Nr 193 z 2003r. poz.1890), a takze w Specyfikacji Ogolnej Warunkéw Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych.

Ostatecznego doboru sprzetu i maszyn niezbednych do wykonania robot dokona Wykonawca,
kierujgc sie rachunkiem ekonomicznym przy zapewnieniu warunkow BHP i odpowiedniej
jakosci wykonania robot w przewidzianym terminie.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, kitory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robot powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robét zaakceptowanym przez Inzyniera; w
przypadku braku ustaleh w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba, wydajnos¢ i rodzaj sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robdét zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym umowa.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie
moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkow
umowy zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.

Sprzet bedgcy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét powinien by¢:

1) utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy

2) stosowany wytgcznie do prac, do jakich zostat przeznaczony

3) obstugiwany przez przeszkolone osoby

4) montowany, eksploatowany, konserwowany i demontowany zgodnie z instrukcjg
producenta

5) uzywany w sposéb zapewniajgcy bezpieczenstwo pracownikom i osobom postronnym
Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczagcymi jego uzytkowania
oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych systemu zgodnosci.
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Dokumenty uprawniajgce do eksploatacji maszyn na terenie budowy powinny by¢ dostepne
dla organow kontroli w miejscu eksploataciji.

Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urzgdzeniach technicznych
powinny by¢ dostepne instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwaciji, z ktérymi zapoznaje sie
osoby pracujgce na tych stanowiskach.

W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego urzadzenia
technicznego nalezy je niezwtocznie unieruchomic i odtgczy¢ doptyw energii. Zabronione jest
dokonywanie napraw i czynnosci konserwacyjnych na sprzecie znajdujgcym sie w ruchu lub
wigczonym.

Zabronione jest uzywanie uszkodzonych narzedzi. Réwniez wszelkie samowolne przerobki
narzedzi sg zabronione.

Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy kontrolowaC zgodnie z instrukcja
producenta. Wyniki kontroli powinny by¢ odnotowywane przez kierownika budowy lub majstra
budowy.

3.4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepisow Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401) oraz Rozporzadzenia
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 pazdziernika 2003 r. w sprawie
warunkéw technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektérych urzgdzen
transportu bliskiego (Dz. U. Nr 193 z 2003r. poz.1890).

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o0$ przy
transporcie materiatdw i sprzetu na i z terenu Robdét. Uzyska on wszelkie niezbedne
pozwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych tadunkow i w sposéb ciggty bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkdw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Rob6t i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba Srodkdéw transportu bedzie zapewniaC¢ prowadzenie Robodt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym umowa.

Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢
uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég publicznych i wewnetrznych, na koszt Wykonawcy, po uzyskaniu zgody
wiasciciela danej drogi.

Wszelki materialy nalezy w czasie transportu zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi, a takze przechowywac z dala od zrodfa ognia i elementéw grzejnych, w
warunkach zabezpieczajgcych je przed nastonecznieniem i wptywami atmosferycznymi.
Wyroby na paletach taduje sie i roztadowuje jedynie mechanicznie. Palety nalezy ustawiac
&cidle jedna obok drugiej, rbwnomiernie na catej powierzchni. Palety powinny by¢ tak
ustawione, aby byt mozliwy ich wytadunek obustronny.

Wykonawca bedzie usuwaC na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
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Transport materiatbw do miejsca wbudowania nalezy organizowa¢ w taki sposéb, aby
ograniczy¢ iloé$¢ przetadunkéw i wykorzysta¢ maksymalnie pojemnos$é tadunkowg srodka
transportu.

Wyroby nalezy chroni¢ przed wptywami atmosferycznymi, przesuwaniem i uszkodzeniami
mechanicznymi.

Skfadowanie oraz przetadunek powinien sie odbywaé¢ w pomieszczeniach krytych lub pod
przykryciem.

Skrzynie tadunkowe powinny by¢ czyste, bez ostrych krawedzi i zataman powodujgcych
zniszczenie materiatu.

Srodki transportu do przewozu na terenie budowy butli z gazami technicznymi, kwasami lub
innymi zrgcymi cieczami powinny by¢ wyposazone w urzgdzenia zabezpieczajgce tadunek
przed wypadnieciem lub przemieszczaniem.

Dostawca powinien dostarczy¢ odbiorcy informacje w jezyku polskim dotyczgce warunkow
przechowywania materiatow.

3.5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

3.5.1 Wymagania ogéine
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Umowg oraz za jako$c¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowg wymaganiami ST, projektu organizacji Robét oraz poleceniami Inzyniera.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw Robdét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera.
Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow Robdét bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan
materiatdw i Robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach
materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pozniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg
zatrzymania Robaét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
Prowadzone roboty powinny odbywac sie zgodnie i w warunkach okreslonych przez polskie
prawo budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno-sanitarne, a takze stosowne Polskie
Normy i Normy Branzowe. Prowadzenie robét powinno zapewnia¢ ochrone zdrowia i zycia
pracownikéw oraz osob postronnych, zabezpieczenie intereséw 0s6b trzecich, a takze nie
stanowiC zagrozenia dla srodowiska naturalnego w zakresie wiekszymi niz przewidziany w
dokumentacji projektowej i ustalony zakresie odpowiednimi organami administracji
panstwowej.
W przypadku, wykonywania jakichkolwiek prac w nocy, konieczne jest wczesniejsze
przygotowanie odpowiedniego oswietlenia, zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo robét i
dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.
W szczegolnosci w sktad robdt wehodzi¢ bedg

— przygotowanie terenu pod budowe
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— roboty ziemne

— roboty fundamentowe

— wznoszenie konstrukcji z betonu zbrojonego

— roboty w zakresie sieci i instalacji elektrycznych i teletechnicznych
— roboty w zakresie zagospodarowania terenu

3.5.2 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe

W czasie prowadzenia prac przygotowawczych- oczyszczania terenu, w przypadku odkrycia
wykopalisk archeologicznych lub niewypatéw nalezy przerwaé roboty, zabezpieczy¢ teren i
powiadomi¢ odpowiednie organy administracyjne.

Przed rozpoczeciem roboét budowlanych nalezy dokona¢ zagospodarowania terenu budowy,
€O najmniej w zakresie:

1) ogrodzenia terenu robot i skladowania materiatéw budowlanych i wyznaczenia stref
niebezpiecznych

2) wykonania drég, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych

3) doprowadzenia energii elekirycznej oraz wody, zwanych dalej mediami, a takze
odprowadzenia lub utylizacji sciekow

4) urzgdzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych

5) zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego

6) zapewnienia wiasciwej wentylacji

7) zapewnieni tgcznosci telefoniczne;j

8) urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobéw

Teren budowy lub robdt nalezy ogrodzi¢ lub w inny sposéb uniemozliwié wejscie osobom
nieupowaznionym. Ogrodzenie terenu budowy nalezy wykona¢ w taki sposéb, aby nie
stwarzato zagrozenia dla ludzi. Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robét nie jest mozliwe,
nalezy oznakowaé granice terenu za pomocg tablic ostrzegawczych, a razie potrzeby
zapewni¢ staly nadzoér. Wysokosé ogrodzenia powinna wynosi¢, co najmniej 1,5m. Prace
nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r.
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108 z
2002r. poz.953).

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy wyznaczy¢
miejsca postojowe na terenie budowy.

Na terenie budowy szerokos¢ drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego
powinna wynosi¢, co najmniej 0,75m, a dla dwukierunkowego -1,2m.

Drogi komunikacyjne dla wézkdéw i taczek nie moga byé nachylone wiecej niz :

1) dla wézkow szynowych - 4%

2) dla wozkéw bezszynowych - 5%

3) dla taczek - 10%

Tablice informacyjng, wykonang zgodnie z art. 45 ustawy "Prawo budowlane" z dn.16 kwietnia
2004, nalezy umiesci¢ w miejscu widocznym od strony drogi publicznej lub dojazdu od takiej
drogi, na wysokosci min. 2m, w sposob uniemozliwiajgcy uszkodzenie lub zabrudzenie w
stopniu ograniczajgcym mozliwos¢ odczytania zawartych na niej informaciji.
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Ogtoszenie zawierajgce dane dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia umieszcza sie na
terenie budowy, w sposob trwaty | zabezpieczony przed zniszczeniem.

Ogtoszenie takie powinno zawierac:

1) przewidywane terminy rozpoczecia i zakonczenia robot budowlanych

2) maksymalng liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegoinych okresach
3) informacje dotyczgce planu BIOZ

Strefe niebezpieczng (miejsca na terenie budowy, gdzie wystepuje zagrozenie dla zdrowia i
zycia ludzi) nalezy ogrodzi¢ i oznakowaé¢ w sposdb uniemozliwiajgcy dostep osobom
postronnym, a wszelki przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej muszg
zosta¢ zabezpieczone daszkami ochronnymi.

3.5.3 Roboty instalacyjne
Wszelkie roboty wykonywaé zgodnie z Polskimi Normami i Swiadectwami dopuszczenia dla
materiatow.
Warunki wykonywania robét wg wymogow ogolnego stosowania i wykonania, montazu i
odbioru robdét instalacyjnych oraz producenta wybranych urzgdzen i technologii.
Po zakohczeniu robét nalezy:

— sprawdzi¢ jako$¢ i kompletnos¢ wykonania robot

— sprawdzi¢ certyfikaty zastosowanych materiatéw i urzgdzen

— sprawdzi¢ dziatanie instalacji

— sprawdzi¢ dziatanie podtgczonej aparatury

— wykonaé pomiary elektryczne

— przy odbiorach nawet czgstkowych winien by¢ inspektor nadzoru

3.6. Opis dziatan zwigzanych z kontrolg i badaniami wyrobéw i rob6t budowlanych

3.6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania
Robdét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robot
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czes¢ ogolng opisujaca:

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposdb prowadzenia Robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,

- BHP,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementéw Robdt,

- system (sposoéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
Robdt,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
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- sposéb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi);
b) czes¢ szczegodtowa opisujgcg dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,
- sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow Robat,

- sposob postepowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajacymi wymaganiom.

3.6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngé¢
zatozong jakosc¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek, badah materiatéw oraz Robdét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz Robét z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Umowg. Wykonawca
dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajgcych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych.

Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki badan,
Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatdow. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

36



Program funkcjonalno- uzytkowy dla inwestyciji pt ,Budowa masztu telewizji przemystowej do celéw
ochrony ppoz terendw lesnych” w miejscowosci Lipy gm. Klodawa

3.6.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatdéw, ktére budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.

Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

3.6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna
stosowaé wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera. Przed
przystgpieniem do pomiardw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi ha
pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

3.6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywacC Inzynierowi kopie raportdw z wynikami badan jak
najszybciej, jednak nie pdzniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosSci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

3.6.6 Badania prowadzone przez Inzyniera

Do celdéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatdw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inzynier,
po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i Robo6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy.
Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych Iub
dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatéw i Robo6t z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez
Wykonawce.

3.6.7 Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
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o certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentow technicznych,

o deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normg lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji
Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a
w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan
beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg
tych wymagan bedg odrzucone.

Wykonawca winien stosowa¢ materiaty spetniajgce wymagania Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobdw deklarowania zgodno$ci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowanym (Dz. U. Nr 198 z 2004r. poz.
2041) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 z 2004r.
poz.881)

3.6.8. Dokumenty budowy

3.6.8.1. Dziennik Budowy
Wszelkie dokumenty muszg zosta¢ sporzgdzone zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 z 2003r. poz.2016 z pdzniejszymi
zmianami) oraz rozporzgadzeniami wykonawczymi w szczegolnosci z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiodrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.(Dz. U. Nr 108 z 2002 r., poz. 953)
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy
zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw. Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg
oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

o date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

o date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentaciji Projektowe;j,
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e uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw Robot,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementow Robdét,

e przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w Robotach,

e uwagi i polecenia Inzyniera,

e daty zarzgdzania wstrzymania Robdét, z podaniem powodu,

e zgtoszenia i daty odbioréw Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbiorow Robdét,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

o stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,

e dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania Robdét,

o dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

e wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

e inne istotne informacje o przebiegu Robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Inzynierowi do ustosunkowania sie. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera
do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnieh do
wydawania polecen Wykonawcy Robét.

3.6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakoéci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zafgczniki do odbioru Robdét.

Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

3.6.8.4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3), nastepujgce
dokumenty:

e pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

o protokoty przekazania Terenu Budowy,

e umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

o protokoty odbioru Robdt,

o protokoty narad i ustalen,

e korespondencje na budowie.

3.6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie czy uszkodzenie w stopniu uniemozliwiajgcym odczytanie
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ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i
przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

3.7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét
Ewentualnych obmiaréw robot nalezy dokonywac zgodnie z zasadami zawartymi w kontrakcie
na wykonanie prac.

3.8. Opis sposobu odbioru robé6t budowlanych

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi koncowemu

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbioru prac dokonywa¢ na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanegj
wykonanego na zlecenie Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki
Techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.

Kryterium odbioru jest zgodnos¢é wykonanych robét z:

1) dokumentacjg projektowg i specyfikacjami

2) ustaleniami z Inwestorem

3) ustaleniami z Projektantem

4) wiedzg i sztukg budowlang

5) Polskimi Normami dotyczgcymi danego zakresu robét

6) wszystkimi innymi obowigzujgcymi przepisami prawa polskiego dotyczgcymi danego
zakresu robot

3.8.1. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robét zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robét. Odbioru
Robot dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
jednak nie pozniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ i ilos¢ Robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

3.8.2. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru
czesciowego Robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze Robét zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu. Odbioru Rob6t dokonuje Inzynier.
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3.8.3. Odbiér koncowy Robot

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakohczenie Robét oraz gotowosé do odbioru
koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbioru koncowego Roboét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonania Robét z Dokumentacjg Projektowg i ST W toku odbioru ostatecznego
Robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robot uzupetniajgcych
i Robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robd6t poprawkowych lub  Robdét
uzupetniajgcych w warstwie $cieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru kohcowego.

3.8.4 Dokumenty do odbioru kohcowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robot jest protokédt odbioru
koncowego Robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:
— Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowsa,
jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji Umowy.
— Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).
— Recepty i ustalenia technologiczne.
— Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.
— Dzienniki Budowy (oryginaty).
— Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i
ew. PZJ.
— Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST
i ew. PZJ.
— Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i
pomiarow zatgczonych do dokumentoéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ .
— Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robdt wiascicielom urzadzen.
— Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzaciji
powykonawczej.
— Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku, gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru Robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Roboét poprawkowych i Robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.
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3.8.5 Odbioér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 7.3. ,,0dbior wstepny Robot”.

Nalezy zwroci¢ uwage na whlasciwe skompletowanie wszystkich dokumentow
powykonawczych celem przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma
pierwszorzedne znaczenie dla prawidtowej eksploatacji obiektu.

3.9 Opis sposobu rozliczenia robo6t tymczasowych i prac towarzyszacych
Na zasadach okreslonych w kontrakcie na wykonanie prac.
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B. Czes¢ informacyjna

1. Oswiadczenie zamawiajgcego stwierdzajagce jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane. Oswiadczenie zawarto w Zatgczniku 6.

2. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

Wykonawca jest zobowigzany zrealizowaé przedmiot zamowienia spetniajgc wymagania
nastepujgcych przepiséw prawnych i norm :

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.2010.243.1623 z
pozniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. Nr 14.poz. 60 z
pbézniejszymi zmianami),

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r (tekst
jednolity Dz.U. 2012.647 z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. Nr 2001.115.1229 z pdzniejszymi
Zmianami),

Ustawa Prawo ochrony srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. Nr 2001.62.627
z pdézniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu sciekow (tekst jednolity Dz. U. Dz.U.2006.123.858 z p6zn. zm)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach r. (tekst jednolity Dz.U.2010.185.1243
z pézn. zm)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004.92.881 z
pdzn. zm),

Ustawa "O systemie oceny zgodnosci" z 30.08.2002r. (Dz.U z 2002 nr 166 poz.1360)
Ustawa "O normalizacji" z 12.09.2002r. (Dz.U. z 2002 nr 169 poz.1386) z p6zn. zm.
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych (tj. Dz. U. 2013r.
poz. 907)

Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy — Prawo zamdwien publicznych oraz
niektorych innych ustaw (Dz.U. 2014 poz. 423)

Ustawa "O ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami" z 23.07.2003r (Dz.U. z 2003r.
nr 162 poz.1568) z p6zn. zm

Ustawa "O ochronie przeciwpozarowej" z 24.08.1991r. (Dz.U.02.147.1229) z pézn. zm
Ustawa "Prawo energetyczne" z 10.04.1997r. (Dz.U.03.153.1504) z p6zn. zm.
Ustawa "O prawie autorskim i prawach pokrewnych" z 4.02.1994r. (Dz.U.00.80.904) z
pozn. zm. i powigzane rozp.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U.Nr43, poz.430 z p6zn. zm.),
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- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz U. Nr 63/00 poz. 735 z p6zn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. 2012.462 z p6zn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika

budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2002.108.953 z
pozn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajéw
obiektéw budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora
nadzoru inwestorskiego.

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001
r w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania
dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 2001.38.455 z pézn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie
ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. Nr
2003.169.1650 z p6zn. zm),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr
2003.47.401 z pdzn. zm.),

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okreslenia
warunkéw udzielania zezwolenh na zajecie pasa drogowego (Dz.U. z 2004.140.1481),

- Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury i Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znakdw i sygnatow drogowych - (Dz.U. nr 2002.170.1393),

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie warunkéw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzeniem
(Dz.U. nr 2003.177.1729),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatdbw drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczenia na drogach (Dz.U.Nr
2003.220.2181).

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz. U.2012.463)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2006.83.578)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzorow:
wniosku o pozwolenie na budowe, oswiadczenia o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na
budowe (Dz. U. 2006.83.578)
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informac;ji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2003.120.1126)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego
1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz
czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie. (Dz. U. 1995.25.133)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego
(Dz.U.nr 202 poz. 2072 z 2004 r. z pdzniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz.U. nr130 poz.1389 z 2004 r.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie informac;ji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. nr 120 poz. 1126)

- Rozporzadzenie Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r.w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, restauratorskich, robot budowlanych, badan konserwatorskich i
architektonicznych, a takze innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkébw oraz badan archeologicznych i poszukiwan ukrytych lub porzuconych
zabytkow ruchomych (Dz. U. 04.150.1579)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i
terenéw (Dz.U.03.121.1138)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw
deklarowania zgodnosci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym

UWAGA: Przed przystgpieniem do realizacji umowy nalezy uwzgledni¢ aktualizacje
wymienionych przepisow.

3. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét
budowlanych

3.1 Kopia mapy zasadniczej
Kopia mapy zasadniczej do celéw informacyjnych zostata zawarta w Zatgczniku 1. do
niniejszego opracowania. Oryginat jest w posiadaniu Zamawiajgcego.

3.2 Zalecenia konserwatorskie
Teren nie jest objety ochrong konserwatorska.
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3.3 Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zamawiajgcy ztozyt wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego. Kopia wniosku
stanowi zatgcznik nr 2 do niniejszego opracowania. Decyzja zostanie przekazana Wykonawcy
po podpisaniu umowy.

3.4 Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska.

Przedmiotowa inwestycja nie zalicza sie do mogacych znaczgco wptywac na srodowisko. W
razie koniecznosci uzyskania decyzji srodowiskowej (np. w wyniku zmiany przepisow),
Wykonawca zobowigzany jest wystgpi¢ do stosownego Urzedu.

3.5 Pomiary ruchu drogowego, halasu i innych uciagzliwosci:
Nie przewiduje sie koniecznosci wykonywania badan.
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C. Zalaczniki

Zalacznik 1
Kopia mapy zasadniczej dla terenu objetego opracowaniem

Zalacznik 2
Kopia wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zalacznik 3
Oswiadczenie Zamawiajgcego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na
cele budowlane

Zalacznik 4
Protokét z przegladu technicznego istniejgcego masztu.

Zalgcznik 5
Dokumentacja fotograficzna



Zalacznik 5

Dokumentacja fotograficzna

Istniejgcy maszt
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Teren inwestycji
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