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A. Część opisowa 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia. 

Przedsięwzięcie opisywane w niniejszym programie funkcjonalno- użytkowym obejmuje 

sporządzenie wielobranżowego, projektu budowlanego, projektów wykonawczych, 

przedmiarów i kosztorysu inwestorskiego oraz uzyskania  pozwolenia na budowę  i pozwolenia 

na użytkowanie wraz z pełną realizacją obiektu i oddaniem go do użytkowania, w ramach 

inwestycji pt. „Budowa masztu telewizji przemysłowej do celów ochrony ppoż terenów leśnych” 

w miejscowości Lipy gm. Kłodawa. 

Inwestycja obejmuje budowę masztu żelbetowego, wykonanie przyłącza energetycznego do 

masztu wraz z dostawą i montażem sprzętu tv do obserwacji i lokalizacji pożarów na terenach 

leśnych. Instalacje masztu muszą być połączone z Punktem Obserwacyjnym. 

W zakres inwestycji wchodzi rozbiórka funkcjonującego do tej pory masztu, wraz z uzyskaniem 

pozwolenia na rozbiórkę, na podstawie projektu rozbiórki. 

1.2 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót 

budowlanych 

1.2.1 Granice terenu 

Budynek wraz z towarzyszącym zagospodarowaniem należy zaprojektować na terenie działki 

o numerze 396/5 w obrębie Łośno. Powierzchnia działki wynosi 872m2. 

 

 
Lokalizacja terenu inwestycji- działka 396/5 oznaczona kolorem czerwonym. 

395/6 
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Zdjęcie satelitarne- źródło: geoportal.gov.pl 

1.2.2 Charakterystyczne parametry  terenu inwestycji 

Teren ogrodzony jest siatką stalową. Na powierzchni objętej przedsięwzięciem obecnie 

zlokalizowane są 2 obiekty służące ochronie p.poż. tut. nadleśnictwa tzn.:  

1) budynek parterowy w którym znajduje się pomieszczenie obserwatora p.poż. + 

pomieszczenie w/c,  

2) maszt stalowy z trzonem rurowym ᵠ 193,7/6,3. Wysokość punktu H-32 m. Maszt 

utrzymywany jest 3 odciągami z lin stalowych ᵠ 9 mm. Do masztu jest doprowadzone zasilanie 

w energię elektryczną z budynku Punktu Obserwacyjnego znajdującego się na tej samej 

działce ewidencyjnej.  

Do pomieszczenia obserwatora jest doprowadzone okablowanie do transmisji obrazu i 

sterowania kamerą, prowadzone z masztu. 

Na szczycie masztu zainstalowana jest kamera dalekiego zasięgu FPS-56 oraz antena 

nadawczo-odbiorcza sieci rtlf do łączności z RPAD w Kłodawie. 

 

Budynek oraz maszt posiadają zasilanie elektryczne i teletechniczne. Istniejący maszt 

planowany jest do demontażu przed instalacją nowego masztu tv p.poż. 

W budynku mieszczącym Punkt Obserwacyjny istnieje system umożliwiający sterowanie pracą 

kamery oraz podglądu obrazu z kamery zlokalizowanej na maszcie w Lipach. Budynek 

oddalony jest od masztu w Lipach o ok. 20 m. 
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1.2.3 Zakres prac wchodzących w skład inwestycji 

Podane w programie funkcjonalno- użytkowym informacje nie zwalniają oferentów z 

konieczności przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie i uwzględnienia innych nie opisanych 

uwarunkowań. 

Opracowanie projektowe winno obejmować cały zakres realizowanego zadania. 

Dokumentacja projektowa winna być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć 

oraz spełniać obowiązujące przepisy Prawa Budowlanego, przepisy techniczno- budowlane, 

przepisy powiązane i normy.  

Projekty budowlane i wykonawcze nie mogą zawierać znaków towarowych wyrobów 

budowlanych. 

Kompletna dokumentacja projektowa winna składać się z branż: 

a) zagospodarowanie terenu, 

b) konstrukcja, 

c) instalacja elektryczna  

d) instalacje teletechniczne 

e) inne niezbędne instalacje 

Przyszły Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji następujących działań: 

- wykonanie map do celów projektowych 

- wykonanie badań geotechnicznych na cele przedsięwzięcia 

- wykonanie wstępnej koncepcji masztu i uzgodnienie jej z Zamawiającym. 

- wykonanie niezbędnych badań i ekspertyz na potrzeby dokumentacji budowlanej i 

wykonawczej 

- wykonanie pełnobranżowego projektu budowlanego na potrzeby uzyskania 

zamiennego pozwolenia na budowę wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i opiniami i 

uzgodnienie jej z Zamawiającym 

- wykonanie projektu rozbiórki istniejącego masztu ppoż 

- złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę we właściwej jednostce 

administracji lokalnej i uzyskanie Decyzji pozwolenia na budowę, 

- złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na rozbiórkę istniejącego masztu 

- uzyskanie wszelkich niezbędnych pozwoleń niezbędnych rozpoczęcia realizacji 

inwestycji- np. pozwoleń na budowę lub zgłoszenie robot budowlanych dla realizacji 

niezbędnej infrastruktury towarzyszącej itp. 

- opracowanie pełnobranżowej dokumentacji wykonawczej i uzgodnienie jej z Partnerem 

- zgłoszenie rozpoczęcia budowy 

- przygotowanie Planu BIOZ 

- przygotowanie terenu budowy 

- przygotowanie prac budowlanych i montażowych 

- wykonanie niezbędnych robót ziemnych 

- wykonanie prac budowlanych związanych z realizacją inwestycji 

- wykonanie prac związanych z przyłączami oraz instalacjami masztu 

- wykonanie elementów wykończeniowych  

- wykonanie elementów zagospodarowania terenu 

- uporządkowanie terenu inwestycji 
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- przygotowanie dokumentacji powykonawczej i odbiorowej, 

- przeprowadzenie procedur odbiorowych, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie 

(stosownie do sentencji Decyzji pozwolenia na budowę); 

- przekazanie Zmawiającemu zakresu składającego się na zrealizowane 

przedsięwzięcie. 

- Dokonanie szkolenia Użytkownika końcowego 

Koszty uzyskania w/w dokumentów, opracowań, ekspertyz, opinii, badań itp. ponosi 

Wykonawca.  W momencie oddania do użytkowania obiektu Inwestorowi Wykonawca 

przekaże pełna posiadaną dokumentację oraz wszelkie instrukcje użytkowania obiektu (w 

formie papierowej oraz CD). Wykonawca zobowiązany zostanie również do objęcia 

dokumentacją projektową niezależnie od w/w elementów również wszystkie te elementy, które 

są konieczne ze względu na znane mu przeznaczenie dzieła stanowiące przedmiot 

opracowania 

1.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

Działka objęta inwestycją położona jest na terenie Barlinecko- Gorzowskiego Parku 

Krajobrazowego.  

Fragment na którym planowana jest budowa masztu został w ewidencji gruntów zapisany jako 

użytek Bi. 

1.4 Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Maszt w Lipach jest obiektem obecnie wykorzystywanym dla celów obserwacji 

przeciwpożarowej obszarów leśnych w Nadleśnictwie Kłodawa. 

Projektowany maszt służyć będzie do obserwacja terenów leśnych pod kątem zagrożenia 

przeciwpożarowego przy pomocy kamery dalekiego zasięgu oraz jako przekaźnik łączności 

radiotelefonicznej. 

1.4.6 Ogólne warunki wykonania robót budowlanych 

Wykonawca Robót będzie odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

Wymaganiami Zamawiającego, Dokumentacją Projektową i poleceniami Inżyniera oraz 

zgodnych z najnowszą praktyką inżynierską i prawem polskim. 

Wykonawca będzie zobowiązany do zaprojektowania, zrealizowania i ukończenia Robót 

określonych w Kontrakcie zgodnie z poleceniami Inżyniera i do usunięcia wszelkich wad. 

Wykonawca dostarczy na Teren Budowy materiały, urządzenia i dokumenty oraz niezbędny 

personel i inne rzeczy, dobra i usługi (stałe lub tymczasowe) konieczne do wykonania Robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za stabilność i bezpieczeństwo wszystkich prowadzonych 

działań na Terenie Budowy i wszystkich metod budowy oraz będzie odpowiedzialny za 

wszystkie Dokumenty Wykonawcy jakie będą wymagane dla realizacji Kontraktu.  

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do Terenu Budowy i do wszelkich 

dodatkowych obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione z 

Inżynierem jako obszary robocze. 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie utrzymywał Teren Budowy w stanie wolnym od 

wszelkich niepotrzebnych przeszkód oraz będzie przechowywał w magazynie lub odpowiednio 



Program funkcjonalno- użytkowy dla inwestycji pt „Budowa masztu telewizji przemysłowej do celów 

ochrony ppoż terenów leśnych” w miejscowości Lipy gm. Kłodawa 

 

9 

 

rozmieści wszelki sprzęt i nadmiar materiałów. Wykonawca będzie uprzątał i usuwał z Terenu 

Budowy wszelki złom, odpady i nadmiar materiałów. 

Wymaga się stosowania jednolitych i spójnych rozwiązań materiałowych oraz techniczno-

technologicznych przy projektowaniu i wykonywaniu Robót objętych Kontraktem. 

1.4.7. Realizacja zadania 

Przed rozpoczęciem robót na Terenie Budowy, Wykonawca każdorazowo wykona 

inwentaryzację istniejącego stanu zagospodarowania terenu budowy, łącznie z dokumentacją 

fotograficzną w sposób umożliwiający stwierdzenie, że po wykonaniu wszystkich prac 

wykończeniowych teren został przywrócony do stanu pierwotnego. Obowiązek uzyskania od 

właściciela terenu potwierdzenia o nie wnoszeniu żadnych roszczeń spoczywa na Wykonawcy 

i w jego gestii jest wykonanie wszystkich prac wymaganych do potwierdzenia faktu 

przywrócenia terenu do stanu pierwotnego.  

Roboty powinny być prowadzone zgodnie z: 

- wymaganiami Zamawiającego zawartymi w niniejszym Programie Funkcjonalno-

Użytkowym, 

- projektami budowlanymi, opracowanymi przez Wykonawcę dla których wydano 

Decyzję o pozwoleniu na budowę, 

- poleceniami Inżyniera Kontraktu, 

- przepisami aktualnie obowiązującymi w Polsce regulującymi przebieg procesu 

budowlanego oraz określającymi obowiązki osób biorących udział w procesie 

inwestycyjnym 

- planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

- instrukcjami stosowania i montażu wyrobów wydanych przez producentów, a które 

będą zastosowane przy realizacji robót. 

Technologia realizacji robót oraz odbiór robót winny spełniać wymagania Zamawiającego 

określone w Programie Funkcjonalno-Użytkowym. 

1.4.8 Program Robót 

Wykonawca opracuje Program Robót określający terminy opracowania dokumentacji 

projektowej, rozpoczęcia i zakończenia wyszczególnionych Odcinków Robót. Powyższy 

Program Wykonawca przedłoży Inżynierowi Kontraktu do akceptacji. Program powinien 

obejmować następujące podstawowe fazy tj.: 

a) okres opracowania projektów budowlanych i pozyskiwania pozwoleń, 

b) okres opracowania projektów wykonawczych, 

c) okres mobilizacji (przed wejściem na teren budowy), 

d) okres realizacji robót, 

e) okres Przejęcia Robót, 

f) okres Prób Końcowych 

g) okres Zgłaszania Wad 

h) okres Usuwania Wad 

Wykonawca zobowiązany jest tak opracować harmonogram, aby uniknąć lub zminimalizować 

zakres prowadzonych  robót, których wykonanie mogłoby powodować powstanie żądania 

odszkodowania. 
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Program Robót winien uwzględniać: 

a) zapewnienie przez Wykonawcę odpowiedniej, do specyfiki i fazy realizacji kontraktu, 

ilości personelu kierowniczego i wspomagającego oraz jego kwalifikacji, 

b) kolejność realizacji poszczególnych etapów prac pozwalających na sukcesywne 

zaprojektowanie, wykonanie i przekazywanie do eksploatacji części zrealizowanej 

(każdy Odcinek Robót powinien stanowić zamkniętą całość, która po zrealizowaniu 

może być oddana do użytku), 

Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 

wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i 

urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inżyniera Kontraktu. 

1.4.9 Plan bezpieczeństwa 

Wykonawca, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w 

sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia (Dz.U.03.120.1126), opracuje plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla 

każdej części robót, przed ich rozpoczęciem i uzgodni z Inżynierem Kontraktu.  

Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania 

Robót budowlanych, który winien zawierać w szczególności wymagania dotyczące:  

- rozmieszczenia stanowisk pracy uwzględniających odpowiedni dostęp do nich oraz 

rozplanowanie dróg, stref pracy i przemieszczania się maszyn,  

- warunków użytkowania materiałów i dostępu do nich podczas wykonywania Robót 

budowlanych,  

- utrzymywania właściwego stanu technicznego instalacji i wyposażenia,  

- sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów i substancji niebezpiecznych,  

- przechowywania i usuwania odpadów i gruzu oraz utrzymania na budowie porządku i 

czystości,  

- organizacji pracy na budowie,  

- sposobów informowania pracowników o podejmowanych działaniach dotyczących 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

1.5 Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe1  

Parametry podstawowe: 

- wysokość 40-45 m od poziomu gruntu, 

                                                
1  wyrażone we wskaźnikach powierzchniowo kubaturowych ustalone zgodnie z Polską Normą 

PN-ISO 9836:1997 "Właściwości użytkowe w budownictwie. Określenie wskaźników powierzchniowych 

i kubaturowych", jeśli wymaga tego specyfika obiektu budowlanego, w szczególności: 

 - powierzchnie użytkowe poszczególnych pomieszczeń wraz z określeniem ich funkcji, 

 - wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskaźnik określający udział powierzchni ruchu 

w powierzchni netto, 

 - inne powierzchnie, jeśli nie są pochodną powierzchni użytkowej opisanych wcześniej 

wskaźników, 

 - określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych parametrów 

powierzchni i kubatur lub wskaźników 
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- średnica max.1340 mm 

1.5.2 Wskaźniki: 

Należy zachować następujące wielkości: 

- minimalną wysokość, która umożliwi swobodną obserwację terenów leśnych  

1.5.3. Wielkość możliwych przekroczeń i pomniejszeń 

- dla wysokości przyjmuje się tolerancję podaną przez Zamawiającego- przedział 40- 45m 

- średnicę określono jako maksymalną- ewentualną konieczność zastosowania większej 

średnicy masztu należy poprzeć stosownymi obliczeniami konstrukcyjnymi. 

2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia2 

2.1 Uwagi ogólne 

Projekt budowlany i wykonawczy oraz prace budowlane winny być realizowane w zgodzie z 

obowiązującymi przepisami techniczno- budowlanymi, normami oraz zasadami wiedzy 

technicznej. W trakcie realizacji szczególny nacisk należy kłaść na zachowanie zasad bhp, 

ochrony pożarowej oraz zabezpieczenie teren budowy przed dostępem osób postronnych.  

 

Dopuszcza się zastosowanie innych porównywalnych lub lepszych rozwiązań technicznych, 

funkcjonalnych i użytkowych pod warunkiem pisemnego uzgodnienia tego z zamawiającym. 

Dodatkowo w  wypadku hotelu, jeżeli standard projektowanego hotelu wymagać będzie 

poszerzenia funkcjonalnego, wyższych zabezpieczeń przeciwpożarowych, utrzymania 

wyższego komfortu, stosowania doskonalszych materiałów itp. można zapisy z punktów 

poniżej modyfikować można na lepsze, lecz wymaga to także pisemnej zgody zamawiającego. 

Wykonawca projektu- osoba posiadająca uprawnienia projektowe w specjalności 

konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczeń zgodnie z rozporządzeniem MIiR z dnia 11-09-

2014 r w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 poz. 

1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na 

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane w 

innych państwach członkowskich UE, EFTA oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem 

art.12 a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy z dnia 22-12-2015 r o 

zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach UE (Dz.U. 2016 poz.65) 

w zakresie umożliwiającym projektowanie tego typu budowli co przedmiot niniejszego 

opracowania. 

Nadzór autorski- Nadzór autorski zadania ujęty w kosztach planowanego zadania po stronie 

Wykonawcy projektu i budowy. Okres sprawowania nadzoru autorskiego: od dnia wszczęcia 

postępowania o udzielenie zam. publicznego do dnia odbioru końcowego robót budowlanych, 

otrzymania od stosownego organu arch.-bud. pozwolenia na użytkowanie obiektu i 

przekazaniu Inwestorowi (Nadleśnictwo Kłodawa) do użytkowania. 

                                                
2  opis wymagań obejmuje 

 1) cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i wskaźników 

ekonomicznych; 

 2) warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadających zawartości specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, o których mowa w rozdziale 3. 
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2.2 Przygotowanie terenu budowy 

Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie uzgodnienie z Zamawiającym sposobu 

zabezpieczenia terenu budowy oraz wykonanie uzgodnionych zabezpieczeń. Prace 

przygotowawcze obejmują: 

- zabezpieczenie terenu budowy 

- oczyszczenie terenu budowy 

- geodezyjne wytyczenie projektowanej rozbudowy 

- sporządzenie planu BIOZ 

- wytyczenie i organizacja zaplecza budowy 

2.3 Rozbiórka istniejącego masztu 

W trakcie prowadzenia prac rozbiórkowych należy zachować zasady bhp oraz stosować się 

do obowiązujących przepisów. Teren prac ogrodzić i zabezpieczyć przed dostępem osób 

niepowołanych. Rozbiórka łącznie z usunięciem istniejącego fundamentu i wywozem gruzu 

oraz  złożeniem zdemontowanych elementów stalowych w miejscu wskazanym przez 

Inwestora w odległości max 20 km, od miejsca demontażu. 

2.4 Konstrukcja 

- konstrukcja ze strunobetonu, klasa betonu min. C50/60, 3-segmentowy, 

- typ lekki, 

- wysokość 40-45 m od poziomu gruntu, 

- średnica max.1340 mm, 

- tuleje montażowe do drabiny wejściowej, 

- tuleje montażowe do drogi kablowej (co 500 mm), 

- tunele do mocowania uziemienia w dolnym segmencie, 

- uziemienie wewnętrzne zapewniające połączenie każdego elementu metalowego 

zamontowanego do masztu oraz trwałe połączenie z zaciskami uziemienia przy 

fundamencie, 

- otwory odpowietrzające zabezpieczone kratkami wentylacyjnymi, 

- szynodrabina z systemem asekuracji przed upadkiem, 

- pojedynczy podest serwisowy, 

- kontener techniczny  laminatowy usadowiony na gruncie u podstawy masztu, 

- fundament żelbetowy 

2.5 Instalacje elektryczne i teletechniczne 

2.5.1 Opis ogólny przedmiotu zamówienia i zakres prac 

 Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie  instalacji elektrycznych i 

teletechnicznych w tym uzyskanie uzgodnienia z zamawiającym oraz kompleksowe wykonanie 

pełnego zakresu robót na podstawie sporządzonego projektu. Dokumentacja projektowa 

winna być opracowana dla całości zadania. W ramach przedmiotu zamówienia należy 

wykonać pełny zakres zaprojektowanych prac. 

 Po zakończeniu robót wykonawca przekaże zamawiającemu dokumentację 

powykonawczą.  

Niniejsze zamówienie obejmuje: 
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a) opracowanie projektu instalacji elektrycznych i teletechnicznych dla budowy masztu 

telewizji przemysłowej, dla pełnego zakresu zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym. 

Dokumentacja projektowa przyłącza musi spełniać wymagania wymienione w punkcie 1.2, a 

także wymagania wymienione poniżej:  

a) dokumentacja opracowana zgodnie z wymaganiami dokumentacji „Kompleksowy projekt 

adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – zapobieganie, przeciwdziałanie oraz 

ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów” Państwowe Gospodarstwo 

Leśne Lasy Państwowe,  

b) dokumentacja opracowana zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi tj. Prawo 

budowlane (Dz.U. 2016 poz. 290) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 

września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej (Dz.U. 

2004 nr 202 poz. 2072 z późniejszymi zmianami),  

b) wykonanie modernizacji instalacji elektrycznych i teletechnicznych zgodnie z 

programem funkcjonalno-użytkowym oraz zgodnie z szacunkowym zakresem prac objętych 

zamówieniem. 

2.5.2 Szczegółowy zakres prac 

W ramach zamówienia wymagane jest opracowanie projektu wykonawczego i wykonawstwo 

robót w zakresie: 

A. Przyłącze elektroenergetyczne dla potrzeb projektowanego masztu, 

B. Przyłącze teletechniczne dla potrzeb projektowanego masztu, 

C. Wytyczne  dla instalacji zasilającej:  

- kable ułożone w gruncie w rurze osłonowej średnicy min. Ø 75mm, zgodnie z zasadami 

układania instalacji w gruncie,  

- pod masztem należy zainstalować skrzynkę ZK wraz z fundamentem wyposażoną 

m.in. w wymagane zabezpieczenia ochronne oraz wewnętrzne gniazdo 230 V,  

- na maszcie należy zainstalować rozdzielnicę pośrednią RP (IP 65) wyposażoną m.in. 

w zabezpieczenie przeciwprzepięciowe oraz zewnętrzne gniazdo 230 V, 

- mocowanie kabla na maszcie – za pośrednictwem opasek odpornych na UV i warunki 

zewnętrzne, 

D. Wytyczne dla monitoringu; 

- dostawę i montaż kamery do obserwacji terenów leśnych (kamery ppoż.), umożliwiającej w 

punkcie obserwacyjnym prowadzenie obserwacji w promieniu min. 20km.; 

- dostawę i wykonanie zasilania kamery w energię elektryczną; 

- dostawę i wykonanie infrastruktury światłowodowej w celu przesyłu obrazu z kamery oraz 

sterowania do Punktu Obserwacyjnego w Lipach 

- dostawę wyposażenia Punktu Obserwacyjnego nadleśnictwa  w niezbędne elementy do 

odbioru obrazu i sterowania kamerą; 

- opracowanie i dostarczenie zamawiającemu dokumentacji powykonawczej  wraz z wykazem 

wybudowanej infrastruktury i dostarczonych urządzeń; 

- przeszkolenie pracowników Nadleśnictwa zajmujących się ochroną    przeciwpożarową lasu, 

pracowników obsługujących kamerę dalekiego  zasięgu oraz administratora systemu 

informatycznego nadleśnictwa; 
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- świadczenie usługi serwisu gwarancyjnego. 

E. Wymagania dla wykonania instalacji monitoringu: 

- dostarczyć i zamontować hermetyczną metalową szafkę teletechniczną na potrzeby 

zasilania, sterowania, sieci LAN, łącza światłowodowego; 

- dostarczyć i zainstalować przewód elektroenergetyczny zasilający kamerę w energię 

elektryczną; 

- dostarczyć i zainstalować kabel optyczny światłowodowy pomiędzy wieżą obserwacyjną 

a pomieszczeniem PAD zakończony po obu stronach przełącznicami światłowodowymi; 

- dostarczyć i zainstalować skrętkę komputerową zewnętrzną żelowaną kategorii 5e 

- dostarczyć i zamontować kamerę HD 1080p dalekiego zasięgu; 

- wykonać niezbędne połączenia pomiędzy urządzeniami zapewniające im poprawną 

pracę. 

F.  Pomieszczenie obserwatora w Punkcie Obserwacyjnym w Lipach 

W budynku mieszczącym Punkt Obserwacyjny istnieje system umożliwiający sterowanie pracą 

kamery oraz podglądu obrazu z kamery zlokalizowanej na maszcie.  

Na stanowisku obserwatora jest zainstalowany telewizor, pulpit sterowniczy oraz szafka 

teletechniczna z urządzeniami do sterowania kamerą. Stanowisko obserwatora zasilane jest 

w energię elektryczną. 

Dla przystosowania pomieszczenia obserwatora do wymagań sprzętowych urządzeń do 

lokalizacji pożarów należy: 

- zdemontować okablowanie wykorzystywane do obsługi kamery starej kamery wraz z 

szafkami teletechnicznymi; 

- zainstalować szafkę teletechniczną z urządzeniami do transmisji niekompresowanej 

obrazu; 

- doprowadzić kable optyczne światłowodowe z wieży do pomieszczenia obserwatora w 

Lipach i zakończyć przełącznicami światłowodowymi; 

- doprowadzić kabel elektryczny zasilający kamerę 

- dostarczyć i zainstalować monitor LED na uchwycie ściennym uchylno-obrotowym (lub 

stojący) do wyświetlania obrazu z kamery w punkcie obserwacyjnym w Dębnie  

- dostarczyć i zainstalować pulpit sterowniczy do sterowania kamerą w Dębnie; 

- wykonać niezbędne połączenia pomiędzy urządzeniami zapewniające im poprawną 

pracę; 

G. Połączenie wieży z pomieszczeniem obserwatora 

Należy wykonać połączenie wieży w Lipach z pomieszczeniem obserwatora za pomocą łącza 

światłowodowego napowietrznego kablem światłowodowym zewnętrznym 8J 9/125 

ośmiowłóknowym. 

W pomieszczeniu układać okablowanie w rurach PCV. Na punkcie obserwacyjnym w rurze 

RHDPE odpornej na promienie UV. Światłowód po obu stronach zakończyć przełącznicami 

naściennymi  8 x SC SIMPLEX. Pozostawić po obu stronach zapas kabla (5m). Łączna 

długość kabla ok. 80 mb. 

Po wykonaniu prac dokonać pomiarów toru światłowodowego. 
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Należy również dostarczyć i zainstalować kabel elektroenergetyczny  ziemny, YKY 3x2,5 

zasilający kamerę w energię elektryczną. Przewód elektryczny należy analogicznie do łącza 

świałowodowego. Łączna długość kabla ok. 80 mb. 

Do sterowania pracą kamery należy dostarczyć i zainstalować skrętkę komputerową 

zewnętrzną, żelowaną kategorii 5e. Skrętkę należy zaciągnąć linią napowietrzną. Długość 

skrętki ok. 80 mb. 

H.Usługa serwisowa w okresie gwarancji 

a) Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia zamawiającemu gwarancji na wykonany 

przedmiot zamówienia. Gwarancja minimum 24 miesiące 

b) Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usługi serwisowej i konserwacyjnej w okresie 

gwarancji w miejscu instalacji. Czas naprawy 72 godziny. 

Inne, których zastosowanie jest jednoznaczne ze względu na ostateczny zakres prac 

projektowych. 

2.5.3 Ilość komponentów systemu i szczegółowe minimalne wymagania  techniczne 

 i funkcjonalne dotyczące komponentów systemu 

2.5.3.1 Obrotowa kamera dalekiego zasięgu – 1 szt. 

Minimalne parametry, które powinno spełniać zastosowane urządzenie: 

- przetwornik ze skanowaniem progresywnym 

- rozdzielczość 1920 x1080 pikseli 

- zoom optyczny x30 

- zbliżenie cyfrowe 4x 

- wyjście obrazu niekompresowanego HD1080p/60 

- minimalna wartość strumienia danych generowanego przez kamerę (bitrate): 15Mbps przy 

kompresji H.264 lub 30Mbps przy kompresji MJPEG 

- stabilizacja obrazu 

- funkcje korekty obrazu dostępne z pulpitu dla obserwatora: 

 usuwanie zamglenia  horyzontu, 

 jasność, rozszerzony zakres dynamiki i/lub korekta GAMMA, kompensacja 

oświetlenia 

 kąt obserwacji w poziomie przy największym zbliżeniu optycznym =<2,5st. 

 w torze optycznym bez żadnych osłon z tworzyw sztucznych lub innych 

wpływających negatywnie na jakość obrazu z kamery. 

 pełny przegląd horyzontu w czasie poniżej 30s 

 autofocus z możliwością włączenia i wyłączenia przez operatora 

 obrót w poziomie bez ograniczenia ilości obrotów N x 3600 

 zakres ruchu w pionie -30/+20 st. 

 szybkość obrotu od 0,01 do 300/s zależna od stopnia wychylenia 

manipulatora z automatycznym dostosowaniem do aktualnego kąta 

obserwacji - stała szybkość przesuwu obrazu na ekranie przy  zmianie 

zbliżenia 

- dokładność ustawiania pozycji 0,1o 

- tryb auto z możliwością korekty ręcznej podczas odtwarzania: szybkości, wysokości, 

zbliżenia i ostrości 
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- zapamiętanie aktualnej pozycji i jej wywołanie w dowolnym momencie – co najmniej 8 

pozycji 

- programowane trasy obserwacji (pozycja, szybkość, zoom, focus) – co najmniej 3 trasy 

po 100 pkt/trasę 

- czas odtwarzania jednej trasy od 1 do 20 minut 

- wyświetlanie  celownika  przy  zbliżeniach  z  możliwością  zaprogramowania kąta,  

przy  którym  zaczyna być widoczny celownik 

- nazwy kierunków co 1 st. 

- zdalna kalibracja azymutu bez konieczności przestawiania głowicy obrotowej 

- wyświetlanie azymutu z rozdzielczością 0,1o 

- ustawianie kamery na azymut poprzez wpisanie kąta i zatwierdzenie 

- dedykowanym przyciskiem na  pulpicie 

- informacja zwrotna do systemów wizualizacji pozycji na mapach i sterowania przez sieć 

LAN 

- wszystkie funkcje zestawu kamerowego wywoływane przez operatora bez 

konieczności ingerencji serwisu lub zmiany w konfiguracji systemu poprzez wejście do 

ustawień 

- waga do 8kg 

- montaż kamery obrotowej z głowicą w sposób nie przesłaniający pola 

- obserwacji w każdym z  kierunków horyzontu 

- szczelność IP66 

- praca w wilgotności powietrza w zakresie od 0% do 100% 

- temperatura pracy od – 50C do +500C 

- opis protokołu sterowania kamerą oraz sam protokół zostanie udostępniony dla 

zamawiającego nieodpłatnie (w cenie kamery) z nieograniczonym prawem do 

użytkowania w danej lokalizacji (tj. w danym nadleśnictwie), 

- protokół sterowania kamerą musi zawierać funkcje: 

 odczytu poziomego i pionowego kierunku obserwacji 

 wysyłania poleceń umożliwiających ustawienie głowicy obrotowej w 

wybranym poziomym i pionowym kącie obserwacji 

 wysłania poleceń umożliwiających ustawienie wybranego zbliżenia i ostrości 

 wysłania wszystkich poleceń obejmujących funkcjonalności dostępne z 

pulpitu sterowniczego 

 rozdzielczość odczytu oraz wysyłania na pozycję zastosowana w 

udostępnionym protokole sterowania nie może być mniejsza od 

rozdzielczości zastosowanej dla sterowania głowicą obrotową przy użyciu 

pulpitu sterowniczego 

2.5.3.2 Szafka teletechniczna - wieża  – 1 szt. 

Dla potrzeb systemu na obiekcie należy zamontować skrzynkę teletechniczną mieszczącą w 

sobie elementy systemu takie jak: zabezpieczenie przeciwprzepięciowe zasilania, sieci LAN, 

przełącznicy światłowodowej, zasilaczy kamery: 24V 3A i 12V 2A oraz konwertera Component 

na HDMI i konwertera HDMI na światłowód. Transmisja obrazu niekompresowana. 

 Minimalne parametry, które powinna posiadać szafka: 

- wysokość – 600 mm 
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- szerokość – 400 mm 

- głębokość – 220 mm 

- zapewniać izolację stopień ochrony iP66 zgodny z IEC60529 i EN 60529 

- zapewniać stopień ochrony IK10 przeciwko zewnętrznym udarom mechanicznym zgodnie 

z EN 50102 

- zakres stopni ochrony zgodnie z normą EN 50298 

- odporność na temperatury pracy do 700C (szczytowe zakresy temperatur do 1500C) 

- odporność na korozje oraz bezobsługowość 

- odporność na promieniowanie UV 

2.5.3.3 Szafka teletechniczna – Punkt Obserwacyjny – 1 szt. 

Dla potrzeb systemu na obiekcie należy zamontować skrzynię teletechniczną mieszczącą w 

sobie elementy systemu takie jak, przełącznicę światłowodową oraz konwerter HDMI na 

światłowód. Minimalne parametry, które powinna posiadać szafka: 

- wysokość – 400 mm 

- szerokość – 400 mm 

- głębokość – 220 mm 

- wykonana ze stali 

- malowana proszkowo 

- stopień ochrony IP 65 

- Montaż naścienny lub na standardowej szynie DIN 

- Obudowa zgodna z IP30 

2.5.3.4 Zabezpieczenie przepięciowe sieci LAN – 2 szt 

Ochronnik przeciwprzepięciowy sieci komputerowych 100-Base TX o parametrach: 

- maksymalne chwilowe (< 1 μs) natężenie prądu udaru międzyżyłowego 350 A 

- maksymalne chwilowe (<  μs) natężenie prądu udaru doziemnego 350 A 

- napięcie załączenia ochrony międzyżyłowej 3V±10% 

- napięcie załączenia ochrony doziemnej 160V ±10% 

Urządzenie nie może wprowadzać jakichkolwiek zakłóceń do sieci LAN 

2.5.3.5 Przełącznica naścienna wewnętrzna 8x SC SIMPLEX – 2 szt. 

•  przeznaczona do montażu kasety światłowodowej na 12 spawów; 

•  8 otworów na adaptery SC SIMPLEX; 

•  wykonana z blachy o grubości 1 mm; 

•  malowana proszkowo 

2.5.3.6 Kabel światłowodowy zewnętrzny jednomodowy 8 włókien, 8J-9/125  

Minimalne parametry, które powinno spełniać zastosowane urządzenie: 

- włókna szklane jako wzmocnienie i ochrona przeciwgryzoniowa, 

- płaszcz bezhalogenowy, 

- płaszcz uniepalniony LSZH w kablach uniwersalnych według normy IEC 

61034 i EN 50268 

- nierozprzestrzenianie płomienia IEC 60332-3 EN 50267 IEC 61034-1/2, 

- odporność na przenikanie wody według IEC 60794-1-F5, 
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- całkowicie dielektryczny, 

- odporność na zakłócenia elektromagnetyczne 

- odporność na UV 

 

2.5.3.7. Uchwyt telewizora ścienny  

- uchylno-obrotowy (lub opcjonalnie bez uchwytu w wersji stojącej) – 1 szt. 

Minimalne parametry, które powinno spełniać zastosowane urządzenie: 

- regulacja kąta w płaszczyźnie pionowej oraz poziomej 

- max. udźwig 23 kg 

- dla telewizorów 55"- 80", 

- regulacja kąta pochylenia +15/ -5°, 

- regulacja obrotu w prawo-lewo do 180°, 

- minimalna odległość od ściany 50 mm, 

- maksymalna odległość od ściany 360 mm, 

- kompatybilny z VESA (rozstaw otworów montażowych) 

2.5.3.8 Monitor LED Full HD – 1 szt. 

Minimalne parametry, które powinno spełniać zastosowane urządzenie: 

- Przekątna (cale) – 55” 

- Klasa energetyczna B, A lub A+ 

- Rozdzielczość - Full HD 

- Proporcje obrazu - 16:9 

- Rozdzielczość matrycy (piksele) 1920 x 1080 

- Częstotliwość odświeżania - 1000 Hz 

- Wejście HDMI2.0 – 2 szt  

- Wejście komponentowe - 1 

- Złącze USB - 1 

- Tuner cyfrowy: D- VBT 

  2.5.3.9  Kabel HDMI – 2 szt. 

- Długość 10 m 

- Obsługa standardu HDMI 1.4 

2.5.3.10  Ogranicznik przepięć – 1 szt 

Trzystopniowy ogranicznik przepięć typu B-C-D, prąd udarowy 50kA (10/350us), ograniczenie 

napięcia <1,0kV. 

3. Specyfikacja wykonania i odbioru robót budowlanych  

3.1 Część ogólna 

3.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 

Niniejsze opracowanie odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru 

Robót budowlanych, które zostaną wykonane w ramach inwestycji pt. Program funkcjonalno- 

użytkowy dla inwestycji pt „Budowa masztu telewizji przemysłowej do celów ochrony ppoż 

terenów leśnych” w miejscowości Lipy gm. Kłodawa3.1.2. Przedmiot i Zakres Robót objętych 

ST 
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3.1.2.1. Przedmiot Robót 

Przedmiotem Robót są prace  w zakresie pełnej realizacji budowlanej ww. przedsięwzięcia i 

oddania obiektów do użytku zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Istotnych 

Warunków Zamówienia ogłoszoną przez Inwestora w ramach procedury przetargowej, a także 

ogólnie obowiązującym prawem polskim i europejskim, polskimi normami technicznymi i 

branżowymi oraz znajomością sztuki budowlanej. 

3.1.2.2. Zakres Robót oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robót zgodnie z WSZ: 

Grupy robót 71300000-1  - usługi inżynieryjne  

71320000-7  - usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

71250000-5  - usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe 

45000000-7 Roboty budowlane 

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 

obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie 

inżynierii lądowej i wodnej 

 

 

Klasy robót 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

 

Kategorie robót 

 

 

 

45111300-1 Roboty rozbiórkowe 

45232330-4 Wznoszenie masztów antenowych 

45223200-8 Roboty konstrukcyjne 

45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego 

45262210-6 Fundamentowanie 

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

3.1.3 Zakres stosowania  

Podane dane należy rozumieć i stosować tylko i wyłącznie w zakresie przewidzianym powyżej 

dla danego zadania inwestycyjnego.  

3.1.4 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

Prace tymczasowe i towarzyszące 

-  oznakowanie miejsc pracy zgodnie z wymogami BHP, 

- wytyczenie geodezyjne obiektów 

- wykonanie przyłączy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych mediów 

potrzebnych Wykonawcy 

- wykonanie rusztowań, pomostów roboczych i pomocniczych konstrukcji montażowych 

- wykonanie deskowań  i szalunków 

- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej obiektu, wyposażenia technologicznego oraz 

powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej 

3.1.5 Informacje o terenie budowy zawierające niezbędne dane istotne z punktu 

widzenia organizacji robót budowlanych i zabezpieczenia interesów osób trzecich. 

3.1.5.1. Organizacja robót budowlanych 

3.1.5.1.1. Wymagania ogólne 
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Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 

3.1.5.1.2. Zgodność z dokumentacją projektową 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane 

przez Inżyniera Wykonawcy stanowią część umowy (kontraktu), a wymagania 

wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte 

były w całej dokumentacji. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej o 

STWIORB, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona 

odpowiednich zmian lub poprawek. 

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją 

Projektową i ST. 

Dane określone w Dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 

których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 

Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność 

z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 

przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową 

lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą 

niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy. 

3.1.5.1.4. Dokumenty budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia i przechowywania na Terenie Budowy 

wszystkich wymaganych prawem polskim dokumentów, zgodnie z punktem 3.6.8."Dokumenty 

budowy" w rozdziale 3.6 "Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem 

wyrobów i robót budowlanych w nawiązaniu do dokumentów odniesienia" niniejszej 

Specyfikacji. 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

Zaginięcie lub uszkodzenie w stopniu uniemożliwiającym odczytanie któregokolwiek z 

dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z 

prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawione 

do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

3.1.5.1.5. Kierownik Budowy 

Wykonawca wyznacza na cały okres prowadzenia prac Kierownika Budowy posiadającego 

odpowiednie uprawnienia wg prawa polskiego i prowadzącego Dziennik Budowy. 

3.1.5.1.6. Koordynacja prac z podwykonawcami 

Poszczególni wykonawcy zapoznają się ze swoimi zakresami robót. Podwykonawcy 

przedkładają swoje uwagi, notatki i obliczenia Generalnemu Wykonawcy. 

Generalny Wykonawca przekazuje w/w dokumenty każdemu z zainteresowanych 

podwykonawców. 
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Generalny Wykonawca winien przekazać wszystkie elementy niezbędne do kontynuacji prac 

przez podwykonawcę. Procedury i niejasności dotyczące procesu budowy wyjaśnia kierownik 

budowy z ramienia GW wszystkim podwykonawcom. 

Należy sporządzić Zeszyt Zadań Ogólnych, w którym uściśla się relacje pomiędzy 

wykonawcami. 

Wykonawca powinien zapewnić pomoc w czynnościach manipulacyjnych i transporcie 

wewnętrznym oraz w interpretacji poszczególnych zadań. 

W przypadku uchybień ze strony wykonawców należy poinformować Inwestora i Projektantów. 

Należy informować Inwestora i Projektantów o zmianach rzeczowych oraz w harmonogramie 

zadań. 

3.1.5.2. Organizacja Zaplecza Technicznego Budowy na potrzeby Wykonawcy 

3.1.5.2.1. Przekazanie Terenu Budowy 

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz 

dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i komplet Specyfikacji Technicznej. 

3.1.5.2.2. Oznakowanie Terenu Budowy 

Tablica informacyjna budowy oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia 

Wykonawca, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w 

sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 02.108.953) 

oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 zmieniającym w/w 

rozporządzenie (Dz.U.04.108.953) zobowiązany jest do oznakowania miejsca budowy 

poprzez wystawienie Tablicy Informacyjnej oraz ogłoszenia zgodnych z ww. rozporządzeniem. 

3.1.5.2.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji 

budowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót, zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 

rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.(Dz. U. Nr 108 z 2002 r., poz. 953) 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 

dozorców, oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony Robót. Koszt zabezpieczenia 

Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 

umowną. 

Wykonawca odpowiada za znajdujące się na Terenie Budowy wyroby budowlane we własnym 

zakresie. 

Wykonanie wszelkich prac budowlanych musi zapewnić: 

-zabezpieczenia elementów przed zniszczeniami, i zawilgoceniem, 

-zabezpieczenia i konserwacji istniejących przewodów i sieci, 

-zabezpieczenie wymaganych przez producenta oraz PN warunków przechowywania 

wyrobów budowlanych 

3.1.5.2.3. Zagospodarowanie Terenu Budowy i warunki dot. organizacji ruchu 
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Wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy opracować dokumentację pt: Projekt zaplecza 

technicznego budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany spełnić następujące warunki: 

 Urządzenie placu budowy w zakresie niezbędnym do wykonania prac i wykorzystania 

wspólnych instalacji będzie ustalane wspólnie z Inwestorem z zachowaniem zasad 

bezpieczeństwa użytkowania oraz warunków bezpieczeństwa dla poruszania się po 

terenie działki oraz poza nią zarówno dla uczestników procesu budowlanego jak i dla 

osób postronnych. 

 Wykonawca powinien przekazać plan placu budowy, harmonogram zajęcia i 

zwolnienia poszczególnych stref wraz z harmonogramem montażu i demontażu 

instalacji i sprzętu w ciągu 3 dni od rozpoczęcia prac. 

Wykonawca sporządza plan zagospodarowania placu budowy z uwzględnieniem: 

 rozmieszczenia Nadzoru i Kierownictwa Budowy, 

 instalacji placu budowy, pomieszczeń, warunków BHP, ogrodzenia, oświetlenia, 

pojemników na odpady, usuwanie śmieci i odpadów, 

 organizacji wewnętrznej i postanowień BHP, dostępu do energii elektrycznej, wody, 

kanalizacji i innych instalacji. 

 wytyczenia dróg wewnętrznych i dojazdowych 

 usytuowania składowisk materiałów budowlanych w obrębie terenu budowy 

 oszczędnego gospodarowania przestrzenią koniecznego do przeprowadzenia budowy 

 zapewnienia bezkolizyjnego wykonania robót 

 zapewnienia koniecznej ochrony przeciwpożarowej 

 zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy 

 zapewnienia ochrony zdrowia 

 zapewnienia ochrony środowiska i ochrony sanitarnej 

 odpowiednim przeprowadzeniem i oznakowaniem ogrodzenia 

3.1.5.2.4 Zaplecze Budowy 

Wykonawca zbuduje zaplecze Budowy (na podstawie wykonanego przez siebie i 

zaakceptowanego przez Inżyniera projektu), spełniające wszelkie wymagania polskiego prawa 

w tym zakresie.  

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał takie pomieszczenia biurowe i magazynowe, jakie 

mogą mu być potrzebne do własnego użytku. Biura będą znajdować się na lub w sąsiedztwie 

Terenu Budowy, zgodnie z zatwierdzonym przez Inżyniera planem. 

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obsługi przez cały czas trwania 

budowy i rozbiórki, włączając w to koszty pozwoleń i zajęcia terenu. 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania pozwolenia na dokonanie podłączeń 

niezbędnych mediów do zaplecza budowy. Wykonawca będzie ponosił koszty korzystania z 

przyłączonych mediów zgodnie z obowiązującymi w okresie wykonywania Robót opłatami. 

Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca winien na biura, warsztaty, magazyny 

użyć elementów lub modułów prefabrykowanych mających estetyczny i czysty wygląd. W 

przypadku użycia elementów fabrycznie nienowych winny one być uprzednio dzięki remontowi 

i malowaniu doprowadzone do swojego pierwotnego stanu. 
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Wykonawca winien użyć elementów seryjnie podobnych, tworzących całość dla wydzielonych 

obiektów. 

Pomieszczenia winny być wewnątrz czyste i winny zapewnić odpowiednie warunki do pracy i 

wypoczynku w czasie przerw. 

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracowników i innego personelu muszą być regularnie 

sprzątane, a śmieci i odpadki regularnie usuwane. 

3.1.5.3. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Prace budowlane związane z realizacją przedmiotowej inwestycji należy prowadzić w taki 

sposób, aby nie naruszyć chronionych prawem interesów osób trzecich, tzn. właścicieli 

nieruchomości przyległych bezpośrednio do placu budowy. Związane jest to z właściwym 

ogrodzeniem i zabezpieczeniem placu budowy oraz jego oznakowaniem. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 

takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami tych 

urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu 

ich lokalizacji. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 

obiektów budowlanych, urządzeń, w tym i urządzeń podziemnych wykazanych w 

dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.  

3.1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego, w zakresie ochrony wody, powierza 

atmosferycznego, ziemi, świata roślinnego i zwierzęcego oraz ochrony przed hałasem, 

wibracjami, promieniowaniem elektromagnetycznym a w szczególności: 

-stosować się do Ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U.01.115.1229 z 

późniejszymi zmianami), 

-stosować się do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska 

(Dz.U.01.62.627 z późniejszymi zmianami), 

-stosować się do Ustawy z 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U.01.62.628 z późniejszymi 

zmianami) 

-stosować zapisy zawarte w decyzjach środowiskowych dotyczących kontraktu. 

W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 

a) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 

skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

b) Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na: 

 lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych. 

 środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

zanieczyszczeniem istniejących pomieszczeń pyłami lub substancjami toksycznymi, 

zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

możliwością powstania pożaru. 
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Powstałe w trakcie przedmiotowej inwestycji nieprzydatne odpady będą składowane w 

miejscach wyznaczonych, a następnie przetransportowane do miejsc utylizacji lub na 

wysypisko śmieci.  

3.1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej zawartych m. in. w 

Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w 

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. 

U. Nr 121 z 2003r. poz. 1138). 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez 

odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 

mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

3.1.5.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 

większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane 

przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 

materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 

wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, 

Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 

administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia 

zgodnie ze Specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to 

konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

3.1.5.7. Warunki bezpieczeństwa pracy. 

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy, w szczególności wynikających z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 

Socjalnej dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 

pracy (tekst jednolity Dz. U. Nr 169 z 2003r. poz. 1650) oraz Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401). 

Dla prowadzenia robót i bezpiecznego ich kierowania zakłada się stały pobyt kierownika robót 

jako osoby odpowiedzialnej za te prace. 

Przystępując do prac personel musi być trzeźwy, wypoczęty, w dobrej kondycji psychicznej i 

fizycznej, ubrany we właściwą dla rodzaju prac odzież ochronną. W zależności od potrzeby 

należy wyposażyć pracowników w wymagany sprzęt ochronny. 
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Kierownik budowy z ramienia podwykonawcy sporządza program bezpieczeństwa i prowadzi 

instruktaże z pouczeniem o pierwszym działaniu w razie wypadku oraz podaje numery 

telefonów awaryjnych, a także odpowiada za noszenie odzieży roboczej i sprzętu ochronnego 

przez pracowników. 

Generalny Wykonawca jest zobowiązany zapewnić pracownikom odpowiednie środki 

techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z prowadzenia 

robót budowlanych. 

Zabezpieczenia BHP obejmują między innymi (nie wyłącznie): 

 bariery na obrzeżach rusztowań, 

 znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne 

 prowizoryczne zamknięcia otworów w stropach i konstrukcji, 

 pasy zabezpieczające dla osób pracujących na wysokościach, 

 poręcze zabezpieczające przed upadkiem 

 wewnętrzne drabiny, schody i pomosty, 

 kosze stabilizujące do prac wysokościowych wewnątrz obiektu. 

Wykonawcy poszczególnych robót odpowiadają za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich 

uczestników procesu budowlanego 

3.1.5.8. Wymagane Dokumenty Wykonawcy, pozwolenia i uzgodnienia 

Wykonawca dostarczy niżej wymienione dokumenty: 

 program zapewnienia jakości, 

 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  

 projekt zagospodarowania placu budowy i projekt technologii i organizacji robót, 

 projekt organizacji ruchu na czas budowy 

 projekt zabezpieczeń BHP, 

 projekty warsztatowe, 

 projekty robót tymczasowych, 

 dla zakończonych robót ewidencję środków trwałych zgodnie z Klasyfikacją Środków 

Trwałych,  

 inwentaryzację fotograficzną stanu technicznego dróg oraz budynków przed realizacją 

Robót wraz z podpisaniem dwustronnych protokołów z ich właścicielami, 

 dokumentację fotograficzną i archiwalną dla wszystkich prowadzonych robót w 

szczególności dla robót zanikających, 

 wszelkie opracowania projektowe w przypadku, gdy uzna w uzgodnieniu  

z Inżynierem, że dostarczona przez Zamawiającego Dokumentacja Projektowa nie 

pozwala na właściwe wykonanie Robót, uruchomienie i przekazanie do użytkowania, 

 dokumentację powykonawczą, 

 geodezyjną dokumentację powykonawczą.  

 instrukcje obsługi i konserwacji w języku polskim, 

 wszelką inną dokumentację, którą Inżynier uzna za niezbędną dla właściwego wykonania 

Robót, w odniesieniu, do której Inżynier przedstawił odpowiednie uzasadnienie, 

wskazujące na konieczność jej wykonania, 
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 inne dokumenty wymagane dla potrzeb budowy wynikające ze specyfiki wykonywanych 

robót, a wymagających zatwierdzenia Inżyniera. 

W przypadku takiej potrzeby Wykonawca uzyska we własnym wszelkie niezbędne 

uzgodnienia formalne związane z wykonaniem tych opracowań i ich wdrożeniem do realizacji. 

Wszystkie Dokumenty Wykonawcy wymagają uzyskania zatwierdzenia ze strony Inżyniera. 

Powinny one zostać dostarczone Inżynierowi wraz z listem przewodnim, który powinien 

stwierdzać, że Dokument Wykonawcy jest uważany za gotowy do przeglądu i zatwierdzenia.  

O ile w dokumentach kontraktowych nie ustalono szczegółowych dat, żaden przegląd 

Dokumentu Wykonawcy nie powinien trwać dłużej niż 28 dni, liczonych od dnia, w którym 

Inżynier otrzyma Dokument Wykonawcy wraz z listem przewodnim. 

W okresie przeglądu, Inżynier może powiadomić Wykonawcę, że Dokument Wykonawcy 

został zatwierdzony bez uwag, zatwierdzony z uwagami lub nie spełnia wymagań Kontraktu i 

podać zakres, w jakim ma to miejsce. Wadliwy Dokument Wykonawcy powinien zostać 

poprawiony i ponownie przedstawiony do zatwierdzenia Inżyniera, tak jak to opisano powyżej. 

Będzie się uważało, że Inżynier zatwierdził Dokument Wykonawcy wraz z upływem okresu 

przeglądu, z wyjątkiem przypadków, kiedy Inżynier uprzednio wyraził swoje zastrzeżenie 

zgodnie z procedurą powyżej.  

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest również uzyskać i przedłożyć Inżynierowi wszelkie 

wymagane prawem polskim uzgodnienia i pozwolenia wynikające z technologii prowadzenia 

robót (np. pozwolenia wodno – prawne na wykonanie odwodnienia i na odprowadzenie wody 

z wykopów, itp.) oraz wykona wszelkie opracowania niezbędne do ich uzyskania. 

Wykonawca zapewni na własny koszt i własnym staraniem ważność przez cały czas trwania 

kontraktu wszelkich map, dokumentów formalnych, uzgodnień, pozwoleń opinii, decyzji 

administracyjnych itp. oraz wykona wszelkie obliczenia rysunki szczegółowe, które niezbędne 

będą do ukończenia robót. 

Żadne braki czy błędy projektowe nie upoważniają Wykonawcy do spowolnienia robót. 

Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre Dokumenty Wykonawcy były 

poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie władze, to 

przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez 

Wykonawcę na jego koszt przed przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez 

Inżyniera. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień nie przesądza o zatwierdzeniu 

przez Inżyniera, który odmówi zatwierdzenia w każdym przypadku, kiedy stwierdzi, że 

Dokument Wykonawcy nie spełnia wymagań Kontraktu. 

3.1.5.8.1. Dokumentacja Powykonawcza 

Wykonawca sporządzi Dokumentację powykonawczą wraz z niezbędnymi opisami w zakresie 

i formie jak w Dokumentacji projektowej, a ich treść przedstawiać będzie Roboty tak, jak 

zostały przez Wykonawcę zrealizowane, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiarów i detali 

wykonanych Robót. 

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu 

elementów zagospodarowania terenu. Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia należy 

poddawać pomiarowi powykonawczemu po ułożeniu w wykopie, ale przed ich przykryciem 

(zasypaniem). 
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Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca powinien sporządzić 

dokumentację geodezyjno – kartograficzną, zawierającą dane umożliwiające wniesienie zmian 

na mapę zasadniczą oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Forma i zakres powykonawczej 

dokumentacji geodezyjno – kartograficznej powinna być zgodna z aktualnie obowiązującymi 

przepisami w tym zakresie i wymaganiami właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i 

kartograficznej. 

Dokumentację powykonawczą należy dostarczyć Inżynierowi do przeglądu przed 

rozpoczęciem Prób Końcowych. 

Jeżeli w trakcie Prób Końcowych lub procedury uzyskania pozwolenia na użytkowanie 

wprowadzone zostaną zmiany w zakresie Robót Wykonawca dokona właściwej korekty 

dokumentacji powykonawczej tak, aby ich zakres, forma i treść odpowiadały wymaganiom 

opisanym powyżej. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi dokumentację powykonawczą w 5 egzemplarzach w formie 

wydruków oraz w 5 egzemplarzach w formie elektronicznej. Ponadto, powykonawczą 

dokumentację geodezyjno – kartograficzną Wykonawca powinien przekazać do właściwego 

ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (forma i liczba egzemplarzy zgodne z 

wymaganiami ośrodka). 

3.1.5.9. Nadzór oraz dokumentacją archeologiczną 

Teren, na którym zlokalizowano inwestycję nie znajduje się w strefie występowania znanych 

stanowisk archeologicznych. Jednak w przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne 

Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego wstrzymania robót, powiadomienia 

Inżyniera i właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków oraz postępowania zgodnie z 

Ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z dnia 

23.07.2003 r) oraz ze związanym z nią rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 09.06.2004 

roku w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, 

badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym 

do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych 

zabytków ruchomych (Dz. U. Nr 150, poz. 1579). 

3.1.5.10. Zapis stanu przed rozpoczęciem robót budowlanych  

Przed rozpoczęciem wszelkich robót budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizję lokalną 

Terenu Budowy, budynków, chodników itp., które przylegają do miejsca wykonywania Robót 

oraz terenu w pobliżu Terenu Budowy, na który Roboty będą w jakikolwiek sposób 

oddziaływać. Wszelkie istniejące uszkodzenia i inne ważne szczegóły należy zidentyfikować, 

opisać, sfotografować lub sfilmować.  

Dokumentację taką (w formie zdjęć/filmu i opisu) należy przekazać Inżynierowi w dwóch 

egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej, przed rozpoczęciem wszelkich Robót na Terenie 

Budowy. Jeśli podczas wizji lokalnej nie ujawniono żadnych uszkodzeń, Wykonawca przekaże 

Inżynierowi na piśmie potwierdzenie dokonania inspekcji z adnotacją o braku uszkodzeń przed 

rozpoczęciem jakichkolwiek działań na Terenie Budowy. 

O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje Inżyniera. Po 

uzgodnieniu terminu wizji z Inżynierem Wykonawca powiadomi wszystkie zainteresowane 

strony, które uczestniczyć mają w wizji.  
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Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauważone podczas lub po wykonaniu 

Robót zostaną naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym Wykonawca przywróci stan 

sprzed uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby uzyskać aprobatę Inżyniera i właściciela terenu i/lub 

instytucji przeprowadzającej inspekcję. 

3.1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw, przepisy 

wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, zarządzenia wydane przez 

władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek 

sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 

chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych 

z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, 

przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty 

postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw 

patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z 

wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inżyniera. 

3.1.5.12. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które 

spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą 

obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych 

norm i przepisów o ile w odniesieniu do danego konkretnego przepisu lub normy wyraźnie nie 

postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub 

odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie 

normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, 

pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera. Różnice 

pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie 

opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi, co najmniej na 28 dni przed datę 

oczekiwanego przez Wykonawcę zatwierdzenia ich przez Inżyniera. W przypadku, kiedy 

Inżynier stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo równego lub 

wyższego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w 

dokumentach. 

3.1.5.13. Ubezpieczenia i Gwarancje zgodnie z Warunkami Kontraktu 

Wykonawca uzyska wszystkie wymagane Warunkami Kontraktu gwarancje. 

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z ubezpieczeniami wymaganymi Warunkami 

Kontraktu 

3.1.6 Określenia podstawowe 

Inżynier –oznacza osobę wyznaczoną przez Zamawiającego, która pełni funkcję inspektora 

nadzoru inwestorskiego zgodnie z ustawą Prawo Budowlane; może również oznaczać osobę 

Inżyniera w rozumieniu warunków kontraktowych FIDIC. 

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
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Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne 

do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz 

Robót. 

Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją 

Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 

Polecenie Inżyniera – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera w formie 

pisemnej dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 

budowy. 

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji 

Projektowej. 

Ślepy kosztorys – wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności 

technologicznej ich wykonania 

3.2 Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 

3.2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na tydzień przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 

proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i 

odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. 

Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 

wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 

uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji 

Technicznych w czasie postępu Robót. 

Wszystkie materiały budowlane powinny posiadać dopuszczenie do stosowania w 

budownictwie na terenie Polski oraz stosowne atesty PZH i ITB lub zharmonizowane z państw 

Unii Europejskiej wg potrzeb. 

3.2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane 

przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed 

rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań laboratoryjnych oraz 

proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 

koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót. 

3.2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 

potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zniszczeniem lub 

kradzieżą oraz zachowały swoją jakość i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez 

Inżyniera. 
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Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 

Wykonawcę. 

Miejsca składowania materiałów i wyrobów budowlanych należy utwardzić i odwodnić. 

Odpady należy usuwać w sposób ograniczający ich rozrzut i pylenie, a strefy gromadzenia i 

usuwania odpadów należy wygrodzić i oznakować. 

W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatów niebezpiecznych, 

należy zamieścić o tym informację na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w 

widocznych miejscach. Substancje i preparaty niebezpieczne należy przechowywać i 

przemieszczać na terenie budowy w opakowaniach producenta. W pomieszczeniach 

magazynowych należy umieścić tablice określające dopuszczalne obciążenie regałów 

magazynowych, a także dopuszczalne obciążenie powierzchni stropu. Składowiska 

materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych muszą zostać wykonane w sposób 

wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych 

wyrobów i urządzeń. Materiały składuje się w miejscu wyrównanym do poziomu. 

Materiały drobnicowe układa się w stosy o wysokości nie większej niż 2m, dostosowane do 

rodzaju i wytrzymałości tych materiałów. Stosy materiałów workowanych układa się w 

warstwach krzyżowo do wysokości nieprzekraczającej 10 warstw. 

Przy składowaniu materiałów odległość stosów nie powinna być mniejsza niż: 

1) 0,8m - od ogrodzenia, zabudowań lub innych przeszkód trwałych 

2) 5m - od stałego stanowiska pracy 

Sposób składowania materiałów i wyrobów budowlanych o kształcie płyt powinien wykluczyć 

ryzyko ich spękania, wykrzywienia, wygięcia czy jakichkolwiek innych form trwałego 

odkształcenia. 

Zabronione jest opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy, słupy 

napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany 

obiektu budowlanego, a wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze składowanych 

materiałów lub wyrobów jest dopuszczalne wyłącznie przy użyciu drabiny lub schodni. 

Podczas załadunku lub rozładunku materiałów lub wyrobów, przemieszczanie ich nad ludźmi 

lub kabiną, w której znajduje się kierowca jest zabronione. 

Na czas tych czynności kierowca jest zobowiązany opuścić kabinę. 

3.2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 

Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli 

Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione to 

koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera. 

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

3.2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 

rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim 

zamiarze, co najmniej tydzień przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie 
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to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 

materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera. 

Decyzja o zamianie materiałów wykończeniowych musi być zaakceptowana przez Projektanta 

i potwierdzona zapisem w dzienniku budowy lub w formie notatki służbowej. 

3.3 Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych do wykonania robót 

budowlanych 

Wykonawca winien spełniać wymogi wynikające z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 

dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401) oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki, 

Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie warunków technicznych 

dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego (Dz. U. 

Nr 193 z 2003r. poz.1890), a także w Specyfikacji Ogólnej Warunków Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlanych. 

Ostatecznego doboru sprzętu i maszyn niezbędnych do wykonania robot dokona Wykonawca, 

kierując się rachunkiem ekonomicznym przy zapewnieniu warunków BHP i odpowiedniej 

jakości wykonania robót w przewidzianym terminie. 

Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien 

być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inżyniera; w 

przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 

zaakceptowany przez Inżyniera. 

Liczba, wydajność i rodzaj sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z 

zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie 

przewidzianym umową. 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 

przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i 

uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie 

może być później zmieniany bez jego zgody. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków 

umowy zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót powinien być: 

1) utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy 

2) stosowany wyłącznie do prac, do jakich został przeznaczony 

3) obsługiwany przez przeszkolone osoby 

4) montowany, eksploatowany, konserwowany i demontowany zgodnie z instrukcją 

producenta 

5) używany w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracownikom i osobom postronnym 

Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania 

oraz spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu zgodności. 
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Dokumenty uprawniające do eksploatacji maszyn na terenie budowy powinny być dostępne 

dla organów kontroli w miejscu eksploatacji. 

Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urządzeniach technicznych 

powinny być dostępne instrukcje bezpiecznej obsługi i konserwacji, z którymi zapoznaje się 

osoby pracujące na tych stanowiskach. 

W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego urządzenia 

technicznego należy je niezwłocznie unieruchomić i odłączyć dopływ energii. Zabronione jest 

dokonywanie napraw i czynności konserwacyjnych na sprzęcie znajdującym się w ruchu lub 

włączonym. 

Zabronione jest używanie uszkodzonych narzędzi. Również wszelkie samowolne przeróbki 

narzędzi są zabronione. 

Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym należy kontrolować zgodnie z instrukcja 

producenta. Wyniki kontroli powinny być odnotowywane przez kierownika budowy lub majstra 

budowy. 

3.4. Wymagania dotyczące środków transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401) oraz Rozporządzenia 

Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie 

warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń 

transportu bliskiego (Dz. U. Nr 193 z 2003r. poz.1890). 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie materiałów i sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 

pozwolenia od władz, co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o 

każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie 

przewidzianym umową. 

Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 

użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych 

odcinków dróg publicznych i wewnętrznych, na koszt Wykonawcy, po uzyskaniu zgody 

właściciela danej drogi. 

Wszelki materiały należy w czasie transportu zabezpieczyć przed uszkodzeniami 

mechanicznymi, a także przechowywać z dala od źródła ognia i elementów grzejnych, w 

warunkach zabezpieczających je przed nasłonecznieniem i wpływami atmosferycznymi.  

Wyroby na paletach ładuje się i rozładowuje jedynie mechanicznie. Palety należy ustawiać 

ściśle jedna obok drugiej, równomiernie na całej powierzchni. Palety powinny być tak 

ustawione, aby był możliwy ich wyładunek obustronny. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 
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Transport materiałów do miejsca wbudowania należy organizować w taki sposób, aby 

ograniczyć ilość przeładunków i wykorzystać maksymalnie pojemność ładunkową środka 

transportu. 

Wyroby należy chronić przed wpływami atmosferycznymi, przesuwaniem i uszkodzeniami 

mechanicznymi. 

Składowanie oraz przeładunek powinien się odbywać w pomieszczeniach krytych lub pod 

przykryciem. 

Skrzynie ładunkowe powinny być czyste, bez ostrych krawędzi i załamań powodujących 

zniszczenie materiału. 

Środki transportu do przewozu na terenie budowy butli z gazami technicznymi, kwasami lub 

innymi żrącymi cieczami powinny być wyposażone w urządzenia zabezpieczające ładunek 

przed wypadnięciem lub przemieszczaniem.  

Dostawca powinien dostarczyć odbiorcy informację w języku polskim dotyczące warunków 

przechowywania materiałów. 

3.5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych  

3.5.1 Wymagania ogólne 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową wymaganiami ST, projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inżyniera. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 

Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. 

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a 

także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań 

materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 

materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 

wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w 

czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą 

zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

Prowadzone roboty powinny odbywać się zgodnie i w warunkach określonych przez polskie 

prawo budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno-sanitarne, a także stosowne Polskie 

Normy i Normy Branżowe. Prowadzenie robót powinno zapewniać ochronę zdrowia i życia 

pracowników oraz osób postronnych, zabezpieczenie interesów osób trzecich, a także nie 

stanowić zagrożenia dla środowiska naturalnego w zakresie większymi niż przewidziany w 

dokumentacji projektowej i ustalony zakresie odpowiednimi organami administracji 

państwowej. 

W przypadku, wykonywania jakichkolwiek prac w nocy, konieczne jest wcześniejsze 

przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i 

dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 

W szczególności w skład robót wchodzić będą 

 przygotowanie terenu pod budowę 
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 roboty ziemne 

 roboty fundamentowe 

 wznoszenie konstrukcji z betonu zbrojonego 

 roboty w zakresie sieci i instalacji elektrycznych i teletechnicznych 

 roboty w zakresie zagospodarowania terenu 

3.5.2 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę 

W czasie prowadzenia prac przygotowawczych- oczyszczania terenu, w przypadku odkrycia 

wykopalisk archeologicznych lub niewypałów należy przerwać roboty, zabezpieczyć teren i 

powiadomić odpowiednie organy administracyjne. 

Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy dokonać zagospodarowania terenu budowy, 

co najmniej w zakresie: 

1) ogrodzenia terenu robót i składowania materiałów budowlanych i wyznaczenia stref 

niebezpiecznych 

2) wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych 

3) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej mediami, a także 

odprowadzenia lub utylizacji ścieków 

4) urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych  

5) zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego 

6) zapewnienia właściwej wentylacji 

7) zapewnieni łączności telefonicznej 

8) urządzenia składowisk materiałów i wyrobów 

Teren budowy lub robót należy ogrodzić lub w inny sposób uniemożliwić wejście osobom 

nieupoważnionym. Ogrodzenie terenu budowy należy wykonać w taki sposób, aby nie 

stwarzało zagrożenia dla ludzi. Jeżeli ogrodzenie terenu budowy lub robót nie jest możliwe, 

należy oznakować granice terenu za pomocą tablic ostrzegawczych, a razie potrzeby 

zapewnić stały nadzór. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić, co najmniej 1,5m. Prace 

należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. 

w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108 z 

2002r. poz.953). 

Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy wyznaczyć 

miejsca postojowe na terenie budowy. 

Na terenie budowy szerokość drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego 

powinna wynosić, co najmniej 0,75m, a dla dwukierunkowego -1,2m. 

Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek nie mogą być nachylone więcej niż : 

1) dla wózków szynowych - 4% 

2) dla wózków bezszynowych - 5% 

3) dla taczek - 10% 

Tablicę informacyjną, wykonaną zgodnie z art. 45 ustawy "Prawo budowlane" z dn.16 kwietnia 

2004, należy umieścić w miejscu widocznym od strony drogi publicznej lub dojazdu od takiej 

drogi, na wysokości min. 2m, w sposób uniemożliwiający uszkodzenie lub zabrudzenie w 

stopniu ograniczającym możliwość odczytania zawartych na niej informacji. 
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Ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia umieszcza się na 

terenie budowy, w sposób trwały i zabezpieczony przed zniszczeniem. 

Ogłoszenie takie powinno zawierać: 

1) przewidywane terminy rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych 

2) maksymalną liczbę pracowników zatrudnionych na budowie w poszczególnych okresach 

3) informacje dotyczące planu BIOZ 

Strefę niebezpieczną (miejsca na terenie budowy, gdzie występuje zagrożenie dla zdrowia i 

życia ludzi) należy ogrodzić i oznakować w sposób uniemożliwiający dostęp osobom 

postronnym, a wszelki przejścia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej muszą 

zostać zabezpieczone daszkami ochronnymi. 

3.5.3 Roboty instalacyjne 

Wszelkie roboty wykonywać zgodnie z Polskimi Normami i świadectwami dopuszczenia dla 

materiałów. 

Warunki wykonywania robót wg wymogów ogólnego stosowania i wykonania, montażu i 

odbioru robót instalacyjnych oraz producenta wybranych urządzeń i technologii. 

Po zakończeniu robót należy: 

 sprawdzić jakość i kompletność wykonania robót 

 sprawdzić certyfikaty zastosowanych materiałów i urządzeń 

 sprawdzić działanie instalacji 

 sprawdzić działanie podłączonej aparatury 

 wykonać pomiary elektryczne 

 przy odbiorach nawet cząstkowych winien być inspektor nadzoru 

3.6. Opis działań związanych z kontrolą i badaniami wyrobów i robót budowlanych 

3.6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera 

programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania 

Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót 

zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez 

Inżyniera. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 

- BHP, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów Robót, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

Robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
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- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 

technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi); 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja 

i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 

mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

- sposób postępowania z materiałami i Robotami nieodpowiadającymi wymaganiom. 

3.6.2. Zasady kontroli jakości Robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość Robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 

wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów oraz Robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 

zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. 

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach 

i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali, jaki zakres 

kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową. Wykonawca 

dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 

posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 

norm określających procedury badań. 

Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 

inspekcji. Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 

pracy personelu lub metod badawczych. 

Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 

Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia 

dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i 

stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z 

organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
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3.6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 

jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 

przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 

pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty 

te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez 

Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. 

Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą 

odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

3.6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można 

stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. Przed 

przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i 

terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na 

piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 

3.6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, jednak nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego 

przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego. 

3.6.6 Badania prowadzone przez Inżyniera 

Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, 

pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie 

wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inżynier, 

po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie 

oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań 

dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy. 

Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci 

Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 

dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 

materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty 

powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 

Wykonawcę. 

3.6.7 Certyfikaty i deklaracje 

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
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 certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych,  

 deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

- Polską Normą lub 

- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1. i które spełniają wymogi Specyfikacji 

Technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 

dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 

cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a 

w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań 

będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają 

tych wymagań będą odrzucone. 

Wykonawca winien stosować materiały spełniające wymagania Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów 

budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowanym (Dz. U. Nr 198 z 2004r. poz. 

2041) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 z 2004r. 

poz.881) 

3.6.8. Dokumenty budowy 

3.6.8.1. Dziennik Budowy 

Wszelkie dokumenty muszą zostać sporządzone zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 z 2003r. poz.2016 z późniejszymi 

zmianami) oraz rozporządzeniami wykonawczymi w szczególności z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 

rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.(Dz. U. Nr 108 z 2002 r., poz. 953) 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu 

gwarancyjnego 

Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 

spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy 

zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 

dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 

czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 

drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą 

oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

 datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
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 uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót, 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 

 przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

w Robotach, 

 uwagi i polecenia Inżyniera, 

 daty zarządzania wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 

 zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów Robót, 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 

Projektowej, 

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 

trakcie wykonywania Robót, 

 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

 inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 

Inżynierowi do ustosunkowania się. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera 

do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do 

wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 

3.6.8.3. Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 

orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 

gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 

załączniki do odbioru Robót. 

Powinny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera. 

3.6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3), następujące 

dokumenty: 

 pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

 protokoły przekazania Terenu Budowy, 

 umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 

 protokoły odbioru Robót, 

 protokoły narad i ustaleń, 

 korespondencję na budowie. 

3.6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie czy uszkodzenie w stopniu uniemożliwiającym odczytanie 
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któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 

przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i 

przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

3.7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

Ewentualnych obmiarów robót należy dokonywać zgodnie z zasadami zawartymi w kontrakcie 

na wykonanie prac. 

3.8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi końcowemu 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

Odbioru prac dokonywać na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej 

wykonanego na zlecenie Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki 

Techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 

Kryterium odbioru jest zgodność wykonanych robót z: 

1) dokumentacją projektową i specyfikacjami 

2) ustaleniami z Inwestorem 

3) ustaleniami z Projektantem 

4) wiedzą i sztuką budowlaną 

5) Polskimi Normami dotyczącymi danego zakresu robót 

6) wszystkimi innymi obowiązującymi przepisami prawa polskiego dotyczącymi danego 

zakresu robót 

3.8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru 

Robót dokonuje Inżynier. 

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy 

i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 

jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i 

powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. 

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, 

w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

3.8.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru 

częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze Robót zanikających i ulegających 

zakryciu. Odbioru Robót dokonuje Inżynier. 
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3.8.3. Odbiór końcowy Robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do 

ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru 

końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z 

bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera. 

Odbioru końcowego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz 

zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST W toku odbioru ostatecznego 

Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 

zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających 

i Robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót 

uzupełniających w warstwie ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja przerwie 

swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. 

3.8.4 Dokumenty do odbioru końcowego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót jest protokół odbioru 

końcowego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, 

jeśli została sporządzona w trakcie realizacji Umowy. 

 Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne). 

 Recepty i ustalenia technologiczne. 

 Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 

 Dzienniki Budowy (oryginały). 

 Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i 

ew. PZJ. 

 Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST 

i ew. PZJ. 

 Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 

pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ . 

 Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i 

przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 

 Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. 

 Instrukcje eksploatacyjne. 

W przypadku, gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 

nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru Robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 

według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
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3.8.5 Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 7.3. „Odbiór wstępny Robót”. 

Należy zwrócić uwagę na właściwe skompletowanie wszystkich dokumentów 

powykonawczych celem przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma 

pierwszorzędne znaczenie dla prawidłowej eksploatacji obiektu. 

 

3.9 Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

Na zasadach określonych w kontrakcie na wykonanie prac. 
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B. Część informacyjna 

1. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane 

Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane. Oświadczenie zawarto w Załączniku 6.  

 

2. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

budowlanego 

Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia spełniając wymagania 

następujących przepisów prawnych i norm : 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.2010.243.1623 z 

późniejszymi zmianami),  

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. Nr 14.poz. 60 z 

późniejszymi zmianami),  

- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r (tekst 

jednolity Dz.U. 2012.647 z późniejszymi zmianami),  

- Ustawa Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. Nr 2001.115.1229 z późniejszymi 

zmianami),  

- Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. Nr 2001.62.627 

z późniejszymi zmianami),  

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. Dz.U.2006.123.858 z pózn. zm) 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach r. (tekst jednolity Dz.U.2010.185.1243 

z pózn. zm)  

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004.92.881 z 

pózn. zm),  

- Ustawa "O systemie oceny zgodności" z 30.08.2002r. (Dz.U z 2002 nr 166 poz.1360)  

- Ustawa "O normalizacji" z 12.09.2002r. (Dz.U. z 2002 nr 169 poz.1386) z późn. zm. 

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2013r. 

poz. 907) 

- Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz 

niektórych innych ustaw (Dz.U. 2014 poz. 423) 

- Ustawa "O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami" z 23.07.2003r (Dz.U. z 2003r. 

nr 162 poz.1568) z późn. zm 

- Ustawa "O ochronie przeciwpożarowej" z 24.08.1991r. (Dz.U.02.147.1229) z późn. zm 

- Ustawa "Prawo energetyczne" z 10.04.1997r. (Dz.U.03.153.1504) z późn. zm. 

- Ustawa "O prawie autorskim i prawach pokrewnych" z 4.02.1994r. (Dz.U.00.80.904) z 

późn. zm. i powiązane rozp. 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 

sprawie  warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz.U.Nr43, poz.430 z późn. zm.), 



Program funkcjonalno- użytkowy dla inwestycji pt „Budowa masztu telewizji przemysłowej do celów 

ochrony ppoż terenów leśnych” w miejscowości Lipy gm. Kłodawa 

 

44 

 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w 

sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 

inżynierskie i ich usytuowanie  (Dz U. Nr 63/00 poz. 735 z późn. zm.),  

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 

(Dz.U. 2012.462 z późn. zm.),  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 

budowy,  montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 

dane dotyczące  bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2002.108.953 z 

późn. zm.),  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów 

obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora 

nadzoru inwestorskiego. 

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 

r w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania 

dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 2001.38.455 z późn. zm.),  

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. Nr 

2003.169.1650 z pózn. zm),  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 

2003.47.401 z późn. zm.),  

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia 

warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2004.140.1481),  

- Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury i Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 

31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych - (Dz.U. nr 2002.170.1393),  

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie warunków 

zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem 

(Dz.U. nr 2003.177.1729),  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków  technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczenia na drogach (Dz.U.Nr 

2003.220.2181).  

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania 

obiektów budowlanych (Dz. U.2012.463)  

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.w 

sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2006.83.578) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzorów: 

wniosku o  pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do 

dysponowania nieruchomością na cele  budowlane i decyzji o pozwoleniu na 

budowę (Dz. U. 2006.83.578)  



Program funkcjonalno- użytkowy dla inwestycji pt „Budowa masztu telewizji przemysłowej do celów 

ochrony ppoż terenów leśnych” w miejscowości Lipy gm. Kłodawa 

 

45 

 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz.U. 2003.120.1126) 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 

1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz 

czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. (Dz. U. 1995.25.133) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego 

(Dz.U.nr 202 poz. 2072 z 2004 r. z późniejszymi zmianami), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004 r. w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 

kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych 

w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz.U. nr130 poz.1389 z 2004 r.), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz.U. nr 120 poz. 1126) 

- Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r.w sprawie prowadzenia prac 

konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i 

architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru 

zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych 

zabytków ruchomych (Dz. U. 04.150.1579) 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 

r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 

terenów (Dz.U.03.121.1138) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat 

technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym 

 UWAGA: Przed przystąpieniem do realizacji umowy należy uwzględnić aktualizacje 

wymienionych przepisów. 

3. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót 

budowlanych 

3.1 Kopia mapy zasadniczej 

Kopia mapy zasadniczej do celów informacyjnych została zawarta w Załączniku 1. do 

niniejszego opracowania. Oryginał jest w posiadaniu Zamawiającego. 

3.2 Zalecenia konserwatorskie 

Teren nie jest objęty ochroną konserwatorską. 
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3.3 Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego 

Zamawiający złożył wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego. Kopia wniosku 

stanowi załącznik nr 2 do niniejszego opracowania. Decyzja zostanie przekazana Wykonawcy 

po podpisaniu umowy. 

3.4 Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz 

posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska. 

Przedmiotowa inwestycja nie zalicza się do mogących znacząco wpływać na środowisko. W 

razie konieczności uzyskania decyzji środowiskowej (np. w wyniku zmiany przepisów), 

Wykonawca zobowiązany jest wystąpić do stosownego Urzędu. 

 

3.5 Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości: 

Nie przewiduje się konieczności wykonywania badań. 
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Załącznik 1 

Kopia mapy zasadniczej dla terenu objętego opracowaniem 
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