
''Wodociągi Niepołomice'' sp. z o.o.

ul. Droga Królewska 27

32-005 Niepołomice

Pismo: ZP.WN.271.5.2017/9
 Niepołomice dnia: 2017-10-23
P O W I A D O M I E N I E

o zmianach  SIWZ
Dotyczy: zmiany  zapisów SIWZ w postępowaniu na Modernizację sieci i obiektów, związanych 
z budową oczyszczalni ścieków Podłęże-Zachód tj. część 2 zadania nr 2 "Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w mieście i sołectwach gminy Niepołomice wraz 
z modernizacją obiektów powiązanych z oczyszczalniami ścieków" realizowanego w ramach projektu "ROZBUDOWA GOSPODARKI WODNO - ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY NIEPOŁOMICE". (przetarg nieograniczony).
Szanowni Państwo,
W związku z pytaniami Wykonawcy, które wpłynęły do Zamawiającego oraz z dodaniem nowych zapisów do SIWZ, Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) w postępowaniu prowadzonym 
w trybie przetarg nieograniczony, na Modernizację sieci i obiektów, związanych z budową oczyszczalni ścieków Podłęże-Zachód tj. część 2 zadania nr 2 "Rozbudowa sieci wodociągowej
i kanalizacji sanitarnej w mieście i sołectwach gminy Niepołomice wraz z modernizacją obiektów powiązanych z oczyszczalniami ścieków" realizowanego w ramach projektu "ROZBUDOWA GOSPODARKI WODNO - ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY NIEPOŁOMICE", dokonuje następujących zmian zapisów w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. Zamawiający zmienia zapis w SIWZ ppkt 3.1. opis przedmiotu zamówienia, str. 3 SIWZ)
Było:

Zastosowane w dokumentacji nazwy producentów lub znaki towarowe służą tylko
i wyłącznie doprecyzowaniu przedmiotu zamówienia i określeniu standardów jakościowych, technicznych, funkcjonalnych i technologicznych. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów nie gorszych pod względem posiadanych parametrów jakościowych i technicznych od produktów określonych za pomocą nazw producentów pod warunkiem, że oferowane produkty posiadają parametry techniczne i jakościowe, co najmniej takie same lub lepsze jak produkty podane za pomocą nazw producenta w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia.

Winno być: 

Zastosowane w dokumentacji nazwy producentów lub znaki towarowe służą tylko 
i wyłącznie doprecyzowaniu przedmiotu zamówienia i określeniu standardów jakościowych, technicznych, funkcjonalnych i technologicznych. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie innych produktów niż produkty określonych za pomocą nazw producentów w dokumentacji pod warunkiem, że oferowane produkty posiadają co najmniej  równoważne lub lepsze parametry techniczne 
i jakościowe jak produkty podane za pomocą nazw w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia.
2. Zamawiający zmienia zapis w SIWZ ppkt 3.1. opis przedmiotu zamówienia, str. 5  SIWZ
Zamawiający usuwa zapis:

"wszystkie zaproponowane urządzenia winny pochodzić od renomowanych 
i sprawdzonych na rynku polskim i europejskim producentów, którzy zapewniają sprawne przeprowadzenia napraw pogwarancyjnych oraz dostarczenie części zamiennych”.
3. Zamawiający zmienia zapis w SIWZ ppkt 3.1. opis przedmiotu zamówienia, str. 5  SIWZ
Było:

" Wykonawca zobowiązany będzie wykonać przedmiot zamówienia z materiałów, które będą spełniać wszelkie wymogi ustawy Prawo Budowlane, będą zgodne z kryteriami technicznymi określonymi w Polskich Normach, w zharmonizowanych lub europejskich aprobatach, posiadać będą odpowiednie certyfikaty i znaki CE lub B. Dla potwierdzenia spełnienia jw. dla wszystkich materiałów przed ich wbudowaniem Wykonawca musi uzyskać akceptację Inżyniera Kontraktu,

" dokumenty dot. unijnych materiałów (atesty, aprobaty, itp.) Wykonawca, któremu zostanie udzielone przedmiotowe zamówienie musi dostarczyć Zamawiającemu przed ich wbudowaniem. Za koordynację dostaw materiałów, urządzeń i osprzętu niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia odpowiedzialny jest Wykonawca.

Winno być:

" Wykonawca zobowiązany będzie wykonać przedmiot zamówienia z materiałów, które będą spełniać wszelkie wymogi ustawy Prawo Budowlane, będą zgodne z kryteriami technicznymi oraz posiadać będą odpowiednie certyfikaty i znaki CE lub B. Dla potwierdzenia spełnienia jw. dla wszystkich materiałów przed ich wbudowaniem Wykonawca musi uzyskać akceptację Inżyniera Kontraktu,

" dokumenty dot. materiałów (atesty, aprobaty, itp.) Wykonawca, któremu zostanie udzielone przedmiotowe zamówienie musi dostarczyć Zamawiającemu przed ich wbudowaniem. Za koordynację dostaw materiałów, urządzeń i osprzętu niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia odpowiedzialny jest Wykonawca.

4. Zamawiający usuwa zapis SIWZ w  ppkt 3.1. (str. 6):

„Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych”

5. Zamawiający zmienia  zapis w ppkt. 5.1. SIWZ (str.6):

Było:

Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie:  do 18.06.2018 r.

Winno być:

Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie:  do 16.07.2018 r.
6. Zmienia się zapis w ppkt. 22.2.  SIWZ (str.26):
Było:

Zamawiający dopuszcza możliwość zmian umowy w następującym zakresie i na     
określonych poniżej warunkach.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zamawiający poza możliwością zmiany na podstawie art. 144 ust. 1  pkt. 2 do 6 ustawy Pzp. przewiduje również  możliwość dokonania zmiany postanowień umowy w następujących przypadkach:

1. Wprowadzenia uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.

2. Zmiany zakresu prac, które wykonawca powierzył podwykonawcom, a które określone są w złożonej ofercie.
3.  Wprowadzenia do realizacji części zamówienia przez podwykonawcę, pomimo że Wykonawca nie dopuścił takiej możliwości w treści oferty, za zgodą Zamawiającego i z zachowaniem zasad dotyczących podwykonawców.
4. Wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT.
Zmiany muszą być uzasadnione i udokumentowane  oraz zaakceptowane przez Strony.
Winno być:

Zamawiający dopuszcza możliwość zmian umowy w następującym zakresie i na     
określonych poniżej warunkach.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego 
z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zamawiający poza możliwością zmiany na podstawie art. 144 ust. 1  pkt. 2 do 6 ustawy Pzp. przewiduje również  możliwość dokonania zmiany postanowień umowy w następujących przypadkach:

1. Wprowadzenia uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy proponowanych    przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.

2. Zmiany zakresu prac, które wykonawca powierzył podwykonawcom, a które określone są 
w złożonej ofercie.
3. Wprowadzenia do realizacji części zamówienia przez podwykonawcę, pomimo że Wykonawca nie dopuścił takiej możliwości w treści oferty, za zgodą Zamawiającego i z zachowaniem zasad dotyczących podwykonawców.
4. Wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT.
5. Terminu realizacji przedmiotu umowy jeżeli wystąpi jedna z poniższych przesłanek:

a. gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność,

b. wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność,

c. gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność,

d. jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, 
z przyczyn niezależnych od wykonawcy,

e. napotkania nieprzewidywalnych warunków fizycznych, przy czym pod pojęciem „warunki fizyczne” rozumie się zarówno natural​ne jak stworzone przez człowieka, oraz inne fizyczne przeszkody i skażenia, które Wykonawca napotka na terenie budowy w trakcie wykonywania robót, włącznie z warunkami podpowierzchniowymi i hydrologicznymi których Wykonawca nie mógł przewidzieć na postawie informacji zawartych w Dokumentacji Projektowej lub odpowiednio w Programie Funkcjonalno-Użytkowym;
Zmiany muszą być uzasadnione i udokumentowane oraz zaakceptowane przez strony.
7.   Zmienia ppkt. 13.2. SIWZ nadając mu brzmienie:    

            Wadium należy wnieść w terminie do dnia 2017-11-15 do godz. 09:30.

8. Zmienia  ppkt 15.11 SIWZ nadając mu brzmienie:    

 Ofertę oraz pozostałe dokumenty i oświadczenia należy złożyć w zamkniętym,  nieprzezroczystym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości, oznaczonym nazwą i adresem Zamawiającego oraz opisanym w następujący sposób: „Oferta na: Modernizację sieci i obiektów, związanych z budową oczyszczalni ścieków Podłęże-Zachód tj. część 2 zadania nr 2 "Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w mieście i sołectwach gminy Niepołomice wraz z modernizacją obiektów powiązanych z oczyszczalniami ścieków" realizowanego w ramach projektu "ROZBUDOWA GOSPODARKI WODNO - ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY NIEPOŁOMICE". NIE OTWIERAĆ przed: 2017-11-15 godz. 10:00”.

9. Zmienia ppkt 16.1 SIWZ nadając mu brzmienie:    

             Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: Zamówienia Publiczne do dnia 
2017-11-15 do godz. 09:30.

      10. Zmienia  ppkt 16.3 SIWZ nadając mu brzmienie:    

             Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2017-11-15 o godz. 10:00, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr Zamówienia Publiczne ul. Droga Królewska 27.

                                                          …………………………..      …………………………..
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