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O D P O W I E D Ź
na zapytania w sprawie SIWZ
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2017-12-18 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) w trybie przetarg nieograniczony, na:
Modernizacja serwerowni F.702,
Treść wspomnianej prośby jest następująca :
Pytanie nr 1 
Czy możliwe jest przedłużenie terminu realizacji zamówienia z 30 na 55 dni z uwagi na to, iż na dostawę UPS -ów należy czekać od 4 do 6 tygodni.
Odpowiedź
Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji do 55 dni.
[bookmark: _GoBack]Pytanie nr 2 
Czy obowiązkowe przeglądy gwarancyjne mają być uwzględnione w ofercie, jeśli tak to jaką ilość w ciągu roku należy uwzględnić?
Odpowiedź
W okresie obowiązywania gwarancji należy uwzględnić koszt obowiązkowych przeglądów (2 w ciągu roku- wiosna i jesienią).
Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.
Zamawiający
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