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Pismo: KC-zp.272-163/18/16                   		Kraków, 2018-04-24

WYKONAWCY, 
którzy pobrali SIWZ
ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ (5)

Uprzejmie informujemy, że w dniu 2018-04-19 wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z  2017 r. poz. 1579) w trybie „przetarg nieograniczony”, którego przedmiotem jest  Rozbudowa budynku S-1 na terenie AGH w Krakowie o wschodnie skrzydło-KC-zp.272-163/18.

Treść zapytań i odpowiedzi brzmi następująco:

1. W odniesieniu do zapisu przedmiotu umowy dot. wynagrodzenia, prosimy o potwierdzenie, że wynagrodzenie obejmuje wyłącznie wykonanie robót wynikających z projektów budowlano - wykonawczych znanych Wykonawcy w chwili podpisywania umowy. Z treści § 31 ust. 1 p.z.p. i art. 649 k.c. wynika, że zakres przedmiotu umowy opisany jest za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, zatem w przypadku konieczności dokonania podczas realizacji inwestycji zmian w stosunku do pierwotnej dokumentacji projektowej (wynikających z błędów w tej dokumentacji lub wprowadzania rozwiązań zamiennych), zmiany te nie będą objęte ustalonym w umowie wynagrodzeniem ryczałtowym. 
§7 Prosimy o Wyjaśnienie jaki charakter ma wynagrodzenie umowne. Kosztorysowe czy ryczałtowe?
Odp.: Zamawiający informuje, że wynagrodzenie ma charakter umowny. Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia 
w przypadkach określonych w § 17 ust. 3 pkt 1 Wzoru umowy w szególności: 
„c) ograniczenia zakresu prac objętych niniejszą Umową w razie stwierdzenia braku konieczności wykonywania części zamówienia, ujętych w dokumentacji i SIWZ,
d) zmiany zakresu prac objętych  niniejszą Umową w wyniku zmian opisanych w pkt.4) tj.:
„materiałów, urządzeń, robót budowlanych oraz rozwiązań technicznych i technologicznych, przy czym zmiana taka może być spowodowana:
niedostępnością na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w  dokumentacji na podstawie której należy wykonać roboty, stanowiącej załącznik do SIWZ, spowodowaną:
zaprzestaniem produkcji;
udowodnionym, niezawinionym przez Wykonawcę dłuższym terminem ich dostawy na plac budowy; 
wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń;
dostępnością na rynku materiałów i urządzeń lub technologii realizacji robót pozwalających na: 
zaoszczędzenie kosztów lub czasu realizacji przedmiotu Umowy;
obniżenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy;
uzyskanie lepszej jakości robót; 
poprawę warunków bezpieczeństwa i eksploatacji przyszłego obiektu;
koniecznością zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań niż wskazane w  dokumentacji na podstawie której należy wykonać roboty stanowiącą załącznik do SIWZ, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem albo wadliwym lub nieterminowym wykonaniem przedmiotu Umowy;
koniecznością zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań ze względu na zmiany obowiązującego prawa; 
koniecznością usunięcia sprzeczności w dokumentacji;
zmianami rozwiązań ujętych w dokumentacji na podstawie której należy wykonać roboty stanowiącą załącznik do SIWZ, spowodowanymi koniecznością wprowadzenia modyfikacji dokumentacji podyktowanymi koniecznością racjonalizacji konkretnych rozwiązań zwiększających walory użytkowe obiektu, będącego przedmiotem Umowy, o ile ta modyfikacja nie zmieni parametrów przedsięwzięcia/zadania;”


2. Prosimy o Wyjaśnienie czy uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie jest wliczone do terminu wykonania umowy określonego W § 3 ust 3 umowy.
Odp.: Tak uzyskanie decyzji pozwolenia jest wliczone 
w termin wykonania umowy.

3. Zapis § 6 ust 4 pkt 3 jest niezgodny z art. 143 b ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zgodnie z którym termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. Prosimy o dokonanie zmiany.
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści zapisu. Podwykonawca musi dostarczyć dokument potwierdzający otrzymanie wynagrodzenia przed zapłatą wynagrodzenia wykonawcy. 
Stanowisko Zamawiającego poparte jest wyrokiem KIO 1032/15 z dnia 02.06.2015r gdzie, cyt. „…. maksymalny termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo, który nie może trwać dłużej niż 30 dni, nie przesądza jednak o możliwości skorzystania z terminu krótszego. Według zapatrywania Izby o naruszeniu tego przepisu można by mówić jedynie w przypadku wprowadzenia terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidzianego w umowie o podwykonawstwo dłuższego niż 30 dni, co w rozpoznawanej sprawie nie ma miejsca”. 

4. § 6 ust. 4 pkt 10 Czy można skrócić termin na wyrażenie zgody przez Zamawiającego na zawarcie umowy z podwykonawcą, zgłoszenie zastrzeżeń do projektu umowy z podwykonawcą na 7 dni? Niewątpliwie usprawni to wykonywanie przedmiotu umowy.
Odp.:. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści zapisu.
Termin 30 dniowy wynika z art. 6471 § 1 KC. Jednocześnie Zamawiający informuje, że mając na względzie płynność 
w realizacji inwestycji Zamawiający w praktyce niezwłocznie przeprowadza ocenę umowy.

5. Czy istnieje możliwość dokonania zapisu, że rozliczenie Wykonawcy za przedmiot umowy będzie odbywało się fakturami przejściowymi (miesięcznymi) według procentowego zaangażowania prac na koniec miesiąca?
Odp.:. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści zapisu.
Rozliczenie Wykonawcy za przedmiot umowy będzie odbywało zgodnie z procedurą opisaną w § 7 pkt 3 Wzoru umowy.

6. Prosimy o dodanie zapisu, że W przypadku nie przystąpienia Zamawiającego do odbioru (częściowego, końcowego) W wyznaczonym pisemnie terminie, Wykonawca będzie uprawniony do sporządzenia jednostronnego protokołu odbioru.
Odp.:. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści zapisu.

7. § 7 pkt 11 prosimy o potwierdzenie, że oświadczenie o otrzymaniu wynagrodzenia będzie dotyczyło tylko wymagalnych należności dla podwykonawcy.
Odp.: Zapłata wynagrodzenia została uregulowana  w § 7 pkt. 11-13 mając na uwadze solidarną odpowiedzialność jaką Zamawiający ponosi za zapłatę podwykonawcy.

8. Prosimy o dokonanie zapisu, że Wykonawca może wnieść zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej oraz wszelkie uregulowania w tym zakresie. 
[bookmark: _GoBack]Odp.: Wszelkie uregulowania zostały opisane w dziale XVI SIWZ.

9. Prosimy o zmianę terminu odbioru robót podlegających zakryciu na 1 dzień roboczy. Powyższe niewątpliwie przyczyni się do usprawnienia prac. 
Odp.:. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści zapisu.


10. § 12 Prosimy o określenie procedury odbiorów częściowych (zgłoszenie, termin odbioru). 
Odp.: Zamawiający nie przewiduje odbiorów częściowych lecz tylko przejściowe (miesięczne) opisane w w § 7 pkt 3-8.

11. § 14 Czy istnieje możliwość usunięcia zapisu W ust. 1 pkt 1 m dotyczącego kar umownych za brak widocznego oznakowania, W szczególności odnośnie samochodów, ciężkiego sprzętu 
Odp.:. Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie treści zapisu.

12. Czy istnieje możliwość obniżenia kar z tytułu braku zapłaty Wynagrodzenia należnego podwykonawcom i za nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany do kwoty 2.000 zł. 
Odp.:. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści zapisu.

13. Czy istnieje możliwość obniżenia kar z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany do kwoty 2.000 zł Kara za naruszenie tychże obowiązków W wysokości 5.000 zł jest rażąco wygórowana. 
Odp.:. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści zapisu.

14. Czy istnieje możliwość zmiany zapisu limitującego łączną wysokość kar umownych na podstawie wysokości 12 % Wynagrodzenia umownego. 
Odp.:. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści zapisu.
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