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Pismo: KC-zp.272-226/18                   		Kraków, 2018-05-17
WYKONAWCY, 
którzy pobrali SIWZ
ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ

Uprzejmie informujemy, że w dniu 2018-05-14 wpłynęła prośba                     o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia,                        w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z  2017 r. poz. 1579) w trybie „przetarg nieograniczony”, którego przedmiotem jest przebudowa i remont kapitalny Domu Studenckiego DS-15 "Maraton" przy ul. Tokarskiego 10 w Krakowie                                       KC-zp.272-226/18.

Treść zapytań i odpowiedzi brzmi następująco:
1. Czy w zakresie zadania jest uzyskanie decyzji Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie? 
Odp. Uzyskanie decyzji Państwowej Straży Pożarnej                         w Krakowie nie dotyczy Wykonawcy.

2. Czy w zakresie zadania jest uzyskanie decyzji Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Krakowie ? 
Odp. Uzyskanie decyzji Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Krakowie nie dotyczy Wykonawcy.

3.	Czy w zakresie zadanie jest uzyskanie pozwolenia na użytkowanie budynku DS-  15 ? 
Odp. Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie budynku DS-  15 nie dotyczy Wykonawcy.

4.	Czy Zamawiający będzie wymagał stałej obecności kierownika budowy na budowie, czy Zamawiający dopuszcza możliwość aby pojawiał się sporadycznie na budowie? 
Odp. Kierownik budowy oraz kierownicy branżowi winni przebywać na placu budowy zapewniając prawidłowy nadzór odpowiednio nad wszystkimi robotami oraz winni uczestniczyć             w posiedzeniach RADY BUDOWY. 

5.	Czy Zamawiający będzie wymagał stałej obecności kierownika robót sanitarnych na budowie? 
Odp.: Kierownicy branżowi winni przebywać na placu budowy zapewniając prawidłowy nadzór odpowiednio nad wszystkimi robotami oraz winni uczestniczyć w posiedzeniach RADY BUDOWY. 

6.	Czy Zamawiający będzie wymagał stałej obecności kierownika robót elektrycznych na budowie? 
Odp.: Kierownicy branżowi winni przebywać na placu budowy zapewniając prawidłowy nadzór odpowiednio nad wszystkimi robotami oraz winni uczestniczyć w posiedzeniach RADY BUDOWY. 

7.	Czy Zamawiający będzie wymagał stałej obecności kierownika robót niskoprądowych na budowie? 
Odp.: Kierownicy branżowi winni przebywać na placu budowy zapewniając prawidłowy nadzór odpowiednio nad wszystkimi robotami oraz winni uczestniczyć w posiedzeniach RADY BUDOWY. 

8.	W związku z wymaganiami dotyczącymi dokumentacji powykonawczej i koniecznością  potwierdzania poszczególnych dokumentów przez kierownika budowy, kierowników robót  branżowych instalacji sanitarnych, elektrycznych, niskoprądowych. projektantów,   inspektorów nadzoru oraz przedstawicieli Użytkownika Zamawiający dopuszcza przekazanie dokumentacji powykonawczej potwierdzonej tylko przez kierownika budowy? 
Odp.: Zasady odbioru prac określono robót określono w § 12 projektu umowy.

9.	W związku z koniecznością uzyskania decyzji organów państwowych: Państwowej Straży 
Pożarnej, Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej oraz Nadzoru Budowlanego -  czas uzyskania takich decyzji to minimum 2 miesiące - czy Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji zadania? 
Odp.: Uzyskanie decyzji organów państwowych: Państwowej Straży Pożarnej, Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej oraz Nadzoru Budowlanego nie dotyczy Wykonawcy.

10. Przy szacunkowej wycenie robót na poziomie 16 mln zł zabezpieczenie należytego wykonania robót i usunięcia wad i usterek wyniesie, wyniesie zgodnie z projektem umowy 10 czyli około 1,6 mln zł. Ponadto Zamawiający w projekcie umowy wniósł zapis, że poszczególne fragmenty wykonanych i odebranych protokolarnie robót mogą być  fakturowane tylko w wysokości 90 ich wartości. Oznacza to, że za roboty wykonane i  odebrane przykładowo we wrześniu 2018 r. pełną kwotę wynagrodzenia Wykonawca otrzyma  dopiero w kwietniu 2019 r. tak więc faktyczne zabezpieczenie należytego wykonania  kontraktu wynosi 20 wynagrodzenia brutto Wykonawcy - jest to zapis praktycznie  niespotykany na rynku usług budowlanych. Zwracam się z wnioskiem o zmianę projektu umowy i wykreślenie z umowy § 7 pkt 8. 
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na o zmianę projektu umowy i wykreślenie § 7 pkt 8. Należy zauważyć, że zapis ten jest korzystny dla Wykonawcy, gdyż 90% wynagrodzenia może otrzymać przed odbiorem końcowym przedmiotu umowy.  Wysokość oraz zasada zwrotu zabezpieczenia zgodna z art. 150 i 151 ustawy Pzp.

11.	W związku z dynamicznym wzrostem cen materiałów budowlanych oraz robocizny i prognozami, że wzrost ten będzie się nasilał na skutek bardzo dużych zamówień na roboty budowlane spodziewanych jesienią 2018 r. Zamawiający dopuszcza możliwość aneksowania kwoty urnowy ? 
Odp.: Zamawiający nie przewiduje zmian w powyższym zakresie.
Zasady zmiany wysokości wynagrodzenia określono                       w projekcie umowy w § 17 pkt 1.

11.	Od początku roku 2019 rząd zapowiada znaczne zwiększenie kwoty płacy minimalnej  czego skutkiem będzie także znaczące zwiększenie składek ZUS. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość aneksowania kwoty umowy w takiej sytuacji? 
Odp.: Zamawiający nie przewiduje zmian w powyższym zakresie.Zasady zmiany wysokości wynagrodzenia określono                     w projekcie umowy w § 17 pkt 1.

12.	Czy w świetle Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. (Dz.U.2013.0.231) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, Zamawiający nie określa wielkości średniego rocznego zatrudnienia u Wykonawcy robót budowlanych oraz liczebności personelu kierowniczego? 
Odp.: Zamawiający nie określił wymogu w powyższym zakresie. Zamawiający określił w SIWZ i ogłoszeniu warunki udziału w postępowaniu wymagane od wykonawców w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia, pozwalający na należyte wykonanie zamówienia. 

14. Czy kierownik budowy i kierownicy branżowi powinni posiadać min. 5-letnie doświadczenie zawodowe, co zwiększy pewność prawidłowej realizacji robót? 
Odp.: Zamawiający nie wymaga wykazania doświadczenia kierowników. Zamawiający określił w SIWZ i ogłoszeniu warunki udziału w postępowaniu wymagane od wykonawców w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia, pozwalający na należyte wykonanie zamówienia.

15.. Czy w zakresie zadania jest obowiązek wykonania przez Wykonawcę świadectwa charakterystyki energetycznej po zakończeniu robót i czy należy uwzględnić te koszty w ofercie? 
Odp.: Zamawiający nie wymaga wykonania przez Wykonawcę świadectwa charakterystyki energetycznej.

16. Zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-387/14 z dnia 4 maja 2017 roku oraz orzecznictwem Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie dyrektywy dotyczące procedur udzielenia zamówień publicznych przyznaje się wykonawcom prawo do polegania na zdolnościach innych podmiotów, takich jak między innymi grupa wykonawców, której byli oni członkami (konsorcjum), o ile zostanie wykazane instytucji zamawiającej, że wykonawca ten będzie w rzeczywistości dysponował zasobami takiego podmiotu, które to zasoby są niezbędne do wykonania zamówienia. Gdy wykonawca polega na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem, doświadczenie to należy ocenić w zależności od konkretnego zakresu udziału tego wykonawcy, a więc faktycznego wkładu w prowadzenie działań, które były wymagane od tej grupy w ramach danego zamówienia publicznego. Wyrok stwierdza, że wykonawca nabywa realne doświadczenie nie przez sam fakt bycia członkiem grupy wykonawców i bez względu na to, jaki miał w tę grupę wkład. lecz wyłącznie poprzez bezpośredni udział w realizacji przynajmniej jednej z części zamówienia, do którego całościowego wykonania zobowiązana jest ta grupa wykonawców. 
W związku z tym orzecznictwem czy Zamawiający będzie żądał złożenia wyjaśnień i udowodnienia faktycznego doświadczenia przez Oferentów przedkładających do oferty referencje na roboty wykonywane w ramach konsorcjum firm ? 
Odp.: Wykonawca zobowiązany jest do wykazania wiedzy                i doświadczenia określonego w pkt. V 1.3) SIWZ. Ocena spełnienia warunku odbywać się będzie na podstawie dokumentów złożonych przez Wykonawcę. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, § 2 pkt 6 „Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.”
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