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Pismo: KC-zp.272-248/18                  		Kraków, 2018-06-26
WYKONAWCY, 
którzy pobrali SIWZ
ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ
Uprzejmie informujemy, że w dniu 2018-06-22 wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z  2017 r. poz. 1579) w trybie „przetarg nieograniczony”, którego przedmiotem jest dostawa i uruchomienie technologiczno-pomiarowe stanowiska do wytwarzania i badań in situ nanostruktur sensorowych w Zintegrowanym Laboratorium Nanostruktur Sensorowych- KC-zp.272-248/18.

Treść zapytania brzmi następująco:
Zamawiający w SIWZ w punkcie IV. TEMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA wyspecyfikował iż: „Dostawa przedmiotu zamówienia musi zostać zrealizowana w terminie: zadanie nr 1: do 15.11.2018 roku, zadanie nr 2: do 15.09.2019 roku. Termin dostawy zadania nr 2 nie może nastąpić wcześniej niż 01.04.2019r.
Termin dostawy będzie podlegał ocenie zgodnie z klasyfikacją zawartą w pkt. 16.2.2 niniejszej SIWZ.” Przy czym Zamawiający dodatkowo uwarunkował ilość przyznanych punktów za termin realizacji wcześniejszy niż podany jako wymagany (XVI. 2. SIWZ), tj. maksymalną ilość punktów można dostać za dostawę pomiędzy 01.09.2018 a 14.09.2018. Biorąc pod uwagę iż tego typu systemy są systemami zaawansowanymi technologicznie często dedykowanymi do potrzeb Zamawiającego, wymagają odpowiedniej ilości czasu na konstrukcję i produkcję. W obecnym postępowaniu nawet jeśli Zamawiający ogłosi wyniki w najszybszym możliwym terminie czas realizacji zamówienia będzie wynosił 5 – 6 tygodni. Producenci działający na runku oferują tego rodzaju aparaturę z czasem dostaw od 6 – do 9 miesięcy (czas zależny od konstrukcji i produkcji tego typu aparatury). Podana zatem w SIWZ data może wskazywać iż Zamawiający wybrał już wykonawcę z którym zamierza podpisać umowę a sprzęt o którym mowa w SIWZ jest już dla Zamawiającego wyprodukowany lub w jest produkcji. Podsumowując, na podstawie DZIAŁ I. Roz. 2. Art. 7. (Pkt. 1. Pkt 2. Pkt. 3.) UZP, który mówi o zasadach udzielania zamówień i przeprowadzaniu postępowania w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców, wnioskujemy o urealnienie daty dostawy przedmiotu zamówienia na: nie później niż 01-03-2018. Zmiana ta umożliwi równe traktowanie wszystkich Wykonawców chcących wystartować w niniejszym postępowaniu.

Odpowiedź Zamawiającego:
Terminy wskazane w SIWZ wynikają z umowy o dofinasowanie projektu.
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