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O D P O W I E D Ź
na zapytania w sprawie SIWZ
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2018-09-05 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, pn: Budowa obwodnic Podłęża i Niepołomic w nowym przebiegu drogi wojewódzkiej 964 wraz z połączeniem Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej z siecią dróg międzynarodowych - etap I (obwodnica Podłęża).,
Treść wspomnianej prośby jest następująca :
1. Zwracamy się z prośbą o informację, czy Zamawiający dysponuje stosowną Decyzją Środowiskową. W przypadku jeśli Zamawiający dysponuje ww. Decyzją zwracamy się z prośbą o jej udostępnienie, a w przypadku przeciwnym o potwierdzenie, że zadanie obejmuje uzyskanie takiej Decyzji.
2.  W związku z zapisem PFU: "przedmiotem zamówienia jest … uzyskanie decyzji o Środowiskowych uwarunkowaniach skumulowanych z planowanym węzłem na autostradzie A4 …" pkt 1.1 - str. 3 zwracamy się z prośba o wyjaśnienie wątpliwości co do znaczenia, w jakim użyto w PFU zwrotu "skumulowanych" - w ww. kontekście [uwzględniających planowany węzeł ?].Decyzję o Środowiskową dla budowy ww. węzła opatrzono klauzulą "… ostateczna … i podlega wykonaniu".
3. Zwracamy się z prośbą o informacje, czy Zamawiający dysponuje KIP oraz o ewentualne jej udostępnienie. 
4. Zwracamy się z prośbą o informację, czy w związku z planowaną Inwestycją określono warunki techniczne usunięcia kolizji z uzbrojeniem terenu albo przebudowy lub zabezpieczenia tego uzbrojenia. W przypadku sporządzenia dokumentów określających takie warunki [przez odpowiednie jednostki branżowe - np. PKP PLK, PKP Energetykę, Tauron, Orange itd] zwracamy się z prośbą o ich udostępnienie. 
5. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie różnic w zapisach PFU i wzoru Umowy: PFU mówi [m.in.] o decyzji ZRID, a Umowa [m.in.] o Pozwoleniu na budowę np. PFU pkt I.1.1 - str. 3 oraz Umowa §1.8, §2.2, §3.2 i §5.a).
6. W związku z
        -  informacją, że "maksymalny wymagany przez Zamawiającego termin wykonania i uzgodnienia dokumentacji z UMiG Niepołomice oraz z ZDW to 150 dni jednak nie krócej niż 90 dni (nie będzie punktowany termin krótszy niż 90 dni i dłuższy niż 150 dni)" cytat za Powiadomieniem o zmianach w SIWZ z 2018-08-22, pkt 7
         - informacją, że termin uzgodnienia dokumentacji [jaki zostanie podany w ofercie i Umowie §2] nie będzie mógł być zmieniony - m.in. w przypadku przedłużania się procedur administracyjnych lub wystąpienia innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy np. wzór Umowy §20.1
       - brakiem możliwości wiarygodnego określenia terminu sporządzenia tej dokumentacji - bez znajomości jej wymaganego zakresu i wymaganego poziomu szczegółowości tej dokumentacji
          zwracamy się z prośbą o:
a) potwierdzenie, że 150 dni stanowi maksymalny dopuszczany przez Zamawiającego termin [uzyskania przez Wykonawcę] ww. uzgodnień,
b) informację, czy Zamawiający oczekuje przedstawienie ww. dokumentacji do akceptacji [UMiG Niepołomice i ZDW] przed czy po uzyskaniu stosownych decyzji (wodnoprawnych itd) i i/lub uzgodnień (np. z PKP PLK SA) 
c) określenie zakresu dokumentacji jakiej przedstawienia do akceptacji UMiG Niepołomice i ZDW oczekuje Zamawiający - tj., czy winna ona zawierać np. obliczenia, bilanse, wyniki badań, opinie, ewentualne ekspertyzy itp. dane pozwalające na sprawdzenie poprawności wykonania tej dokumentacji, czy powinna ona obejmować wszystkie branże itd.,
d) wskazanie imienne ewent. decyzji, uzgodnień, warunków, obliczeń, bilansów itd których uzyskania, sporządzenia lub zestawienia etc. oczekuje Zamawiający przed złożeniem wniosków o ww. akceptacje,
e) określenie oczekiwań Zamawiającego co do poziomu szczegółowości dokumentacji przedstawianej w związku z powyższym do akceptacji UMiG Niepołomice i ZDW [poziomy szczegółowości dokumentacji na etapach np koncepcji, projektu budowlanego i wykonawczego są różne],
f) informację, czy ZDW zaakceptował Koncepcję budowy obwodnicy Podłęża załączoną do SIWZ,
g) spodziewanego terminu, w jakim wniosek o akceptację ww. dokumentacji zostanie rozpatrzony przez UMiG Niepołomice,
h) spodziewanego przez Zamawiającego terminu rozpatrzenia stosownego wniosku o akceptacją dokumentacji przez ZDW - prośba dotyczy wskazania założeń Zamawiającego w tym względzie, przyjętych na potrzeby określenia w SIWZ ww. terminu 150 dnilub z prośbą o rozważenie modyfikacji odpowiednich zapisów SIWZ - w tym dot. kryteriów przyznania Kontrakty/wyboru oferty np SIWZ pkt 18, str. 22/29 i następne.
7. Zwracamy się z prośbą o informację, czy Zamawiający pokryje koszty wynikające z uwzględnienia przez Wykonawcę uwag i zastrzeżeń [w tym: Zamawiającego/UMiG Niepołomice i ZDW] wykraczających ewentualnie poza wymogi podane w SIWZ [i załącznikach do niej].  Wg wzoru Umowy: "… Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przekazania mu kompletnej dokumentacji projektowej może wnieść uwagi i zastrzeżenia, które Wykonawca ma obowiązek uwzględnić" §6.5, PFU nakłada na Wykonawcę m.in. obowiązek uzyskania "zatwierdzenia konstrukcji nawierzchni i technologii przez Zamawiającego", uzgodnienia z nim ST PFU pkt 1.2.5)-6) - str. 7   i   pkt 1.4.2.c) - str.10 etc.
8. W związku m.in. informacją, że "przedmiotem zamówienia jest … opracowanie niezbędnej dokumentacji … w oparciu … [m.in.] o Koncepcję budowy …" cytat za SIWZ pkt 3.1 - str. 2/29 i 3/29, a "projekt budowlany musi zostać opracowany na podstawie wykonanej koncepcji dołączonej do przetargu …" cytat za SIWZ pkt 4. - str. 2/29 i 3/29 zwracamy się z prośbą o:
a) potwierdzenie, że przez ww. Koncepcję należy rozumieć "Dokumentację projektową" stanowiącą załącznik nr 9 do SIWZ,
b) potwierdzenie, że ww. Koncepcja będzie dla Wykonawcy wiążąca w całości lub o dokładne i jednoznaczne określenie zakresu, w którym ww. Koncepcja będzie dla Wykonawcy wiążąca,
c) określenie dokładności, z jaką parametry podane w Koncepcji będą dla Wykonawcy wiążące [np. rozpiętości teoretyczne przęseł w Koncepcji podano z dokładnością do 1 cm].
9. Zwracamy się z prośbą o rozważenie zmiany sposobu określenia terminu realizacji zadania: w SIWZ określono go na 30.06.2021 r. - tj. "sztywno"; zwracamy się z prośbą o rozważenia podania go np. w miesiącach od [nieznanej] daty podpisania Umowy.
10. Zwracamy się z prośbą o podanie oczekiwanych okresów rękojmi i gwarancji wzór Umowy §17.2.3.
11. Zwracamy się z prośbą o rozważenie uzależnienia obowiązków Wykonawcy od okoliczności obiektywnych - wg wzoru Umowy niektóre z tych obowiązków uzależniono od [subiektywnej] oceny tych okoliczności przez Zamawiającego np. §17.4.1) .
12. W nawiązaniu do zapisów wzoru Umowy §17.6 zwracamy się z prośbą o informację, czy ofertowa cena ryczałtowa winna obejmować serwisowanie dylatacji, studni kanalizacyjnych, barier itp. urządzeń oraz  elementów wyposażenia [w okresie gwarancji i rękojmi] także w zakresie utrzymywania ich w czystości - jeśli jest to zgodne z zaleceniami producentów. 
13. Zwracamy się z prośbą o rozważenie zmiany zapisów wzoru Umowy §17.11 dotyczących interpretacji braku obecności Wykonawcy na przeglądzie gwarancyjnym;brak znajomości przez Wykonawcę np. ustaleń z przeglądu wydaje się oznaczać raczej, że w związku z tymi ustaleniami nie może m.in. niczego przyznawać.
14. W związku z zapisem PFU dotyczącym obowiązku pozyskania przez Wykonawcę zgody właściwego organu na odstępstwo od obowiązujących przepisów PFU pkt 1.1 - str.3, fragment podkreślony zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że obowiązek ten nie dotyczy rozwiązań narzuconych przez Zamawiającego.
15. W nawiązaniu do zapisu PFU pkt 1.2.16) - str.8 zwracamy się z prośbą o wskazanie:
a) czy Zamawiający pokryje koszty wynikające z uwzględnienia przez Wykonawcę ewentualnych uwag i zastrzeżeń wskazanych tam Zarządców, jeśli wymogi te będą wykraczać poza określone w SIWZ [i załącznikach do SIWZ]. 
b) czy wszystkie obiekty [budowlane ?] jakie zrealizuje Wykonawca powinien on przekazać ich Zarządcom oraz o wskazanie ewentualnych robót, które [po ich zrealizowaniu] Wykonawca winien przekazać Zamawiającemu. 
16. Zwracamy się z prośbą o rozważenie ujednolicenia wymogów PFU dotyczących tolerancji grubości warstw bitumicznych; podane w PFU ppkt.6) i ppkt 10 na str. 11 nie są identyczne. 
17. W związku z wymogiem PFU "podpory mostu, przęsła mostu oraz płyta pomostu powinny być wykonane jako żelbetowe" PFU pkt 1.4.3.c) - str 12 zwracamy się z prośbą o informację, czy wymóg ten dotyczy:
a) fundamentów (w tym np. palowych)
b) dźwigarów ustroju nośnego
c) także wiaduktu nad linią kolejową,
     tj., czy Zamawiający wymaga wykonania jako żelbetowego m.in. "całego" ustroju nośnego ww. wiaduktu nad linią PKP i nie dopuszcza użycia do jego wykonania żadnej innej technologii. W takim ewent. przypadku zwracamy się z prośbą o podanie powodów tego ograniczenia.
18. Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie, czy Zamawiający dopuszcza wykonanie ustroju nośnego ww. wiaduktu nad linią kolejową jako sprężonego lub prefabrykowanego (z prefabrykatów kablo- lub struno-betonowych).
19. Zwracamy się z prośbą o informację, czy Zamawiający dopuszcza wykonanie ustroju nośnego wiaduktu nad linią kolejową jako zespolonego [konstrukcja stalowa zespolona z żelbetowa płytą pomostu]. Prośba wynika z określenia w PFU str. 14, ppkt drugi wymogów Zamawiającego dotyczących zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowych.

Zwracamy się z prośbą o informację, czy Zamawiający dopuszcza wykonanie wiaduktu nad linią kolejową o dźwigarach łukowych, jeśli będą one:
a) żelbetowe
b) prefabrykowane
c) stalowe.




Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:
Ad.1 Zamawiający dysponuje Decyzją Środowiskową została ona udostępniona na stronie http://przetargi.propublico.pl/OgloszeniaSzczegoly.aspx?MasterPage=EmptyMasterPage&id=42758 
Ad. 2 Zgodnie z zamieszczoną Decyzją Środowiskową.
Ad. 3 Zamieszczono Decyzję Środowiskową.
Ad. 4 Inwestor zamieścił wszystkie posiadane dokumenty na stronie http://przetargi.propublico.pl/OgloszeniaSzczegoly.aspx?MasterPage=EmptyMasterPage&id=42758 .
Ad. 5 W ramach zadania należy wykonać ZRID.
Ad. 6
1. Inwestor udzielił wyjaśnienia w odpowiedzi w tym zakresie.
1. Termin nie zostanie wydłużony 
1. W systemie projektuj buduj należy bazować na koncepcji i wykonać projekt budowlany.
1. 150 dni stanowi maksymalny termin uzgodnień z UMiG Niepołomice
1. Tak należy uzgodnić projekt przed uzyskaniem pozwoleń wodnoprawnych oraz uzgodnień z PKP PLK SA a następnie po uzgodnieniu z ww. instytucjami.
1. Dokumentacja powinna zawierać wszystkie obliczenia bilanse, wyniki badań i ewentualne opinie.
1. J.w.
1. Zgodnie z wymogami prawa budowlanego.
1. Tak
1. Zgodnie z KPA
1. Zgodnie z KPA
Ad. 7 Zgodnie z SIWZ
Ad. 8 
1. Tak
1. Tak
1. Na etapie projektu budowlanego należy uzgodnić z UMiG Niepołomice oraz ZDW w Krakowie
Ad. 9 Nie wyrażamy zgody na zmianę SIWZ.
Ad. 10 Zgodnie z Umową i SIWZ
Ad. 11 Zgodnie z umową
Ad. 12 Tak
Ad. 13 Zgodnie z umową
Ad. 14 Wykonawca ma uzyskać wszystkie odstępstwa
Ad. 15 Zgodnie z SIWZ wszystkie roboty Wykonawca ma przekazać zamawiającemu
Ad.16 Warstwy bitumiczne proszę wykonywać zgodnie z punktem 10, zaś punkt nr 6 proszę o wykreślenie (PFU str. 11)
Ad. 17 Zgodnie z SIWZ i PFU i uzgodnieniami z PKP
Ad. 18 j. w.
[bookmark: _GoBack]Ad. 19 j.w. 

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.
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