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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

Budowa obiektu sportowo – rekreacyjnego Otwartej Strefy 
Aktywności w miejscowości Dzierżenin, gm. Pokrzywnica; dz. nr ewid. 
34/1 obr. Dzierżenin. 

 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące  
wykonania i odbioru robót związanych z budową obiektu sportowo – rekreacyjnego Otwartej 
Strefy Aktywności w miejscowości Dzierżenin, gm. Pokrzywnica; dz. nr ewid. 34/1 obr. 
Dzierżenin. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana  jako dokument przetargowy i  

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót budowlanych,  
obejmują następujący zakres robót:  

- Roboty ziemne,  
- Podbudowy i nawierzchnie, 
- Montaż urządzeń, 
- Ogrodzenie,   
- Zieleń, 

 
1.3. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami . 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z  
Dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
1.5.1. Przekazanie placu budowy. 

Zamawiający  w  terminie  określonym  w  dokumentach  kontraktowych  przekaże  
Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, Dziennik 
Budowy i Księgę Obmiaru Robót oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety 
SST.  

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego Robót. 
 
1.5.2. Dokumentacja Projektowa  

Jeżeli w trakcie wykonywania Robót oka że się koniecznym uzupełnienie Dokumentacji  
Projektowej przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i ST na 
własny koszt w 4 egzemplarzach i przedłoży je Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia. 
 
1.5.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i SST. 

Dokumentacja  Projektowa,  Specyfikacje  Techniczne  oraz  dodatkowe  dokumenty 
przekazane przez Inspektora Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania 
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wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte 
były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 

następująca ich ważność:  
1). Specyfikacje Techniczne,  
2). Dokumentacja Projektowa  
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach 

Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora, który dokona 
odpowiednich zmian lub poprawek.  

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją 
Projektową i ST.  

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  

Jeżeli została określona wartość minimalna lub wartość maksymalna tolerancji albo obie te 
wartości, to roboty winny być prowadzone w taki sposób, aby cechy tych materiałów lub elementów 
budowli nie znajdowały się w przeważającej mierze w pobliżu wartości granicznych.  

W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową 
lub ST, ale osiągnięta zostanie możliwa do zaakceptowania jakość elementu budowli, to Inspektor 
może zaakceptować takie Roboty i zgodzić się na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie 
potrącenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi kontraktu.  

W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową 
lub ST, i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą 
niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
 
1.5.4. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  ochrony  przed  uszkodzeniem  lub  zniszczeniem  
własności publicznej i prywatnej.  

Jeżeli w związku z zaniechaniem, nie właściwym prowadzeniem Robót lub brakiem 
koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej 
lub prywatnej, to Wykonawca na swój kosz t naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan 
naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia.  

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za ochronę urządzeń uzbrojenia terenu takich jak: 
przewody, rurociągi kable teletechniczne itp., oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego 
odnośnie dokładnego położenia tych urządzeń w obrębie Placu Budowy.  

O zamiarze przystąpienia do Robót w pobliżu tych urządzeń, bądź ich przełożenia, 
Wykonawca powinien zawiadomić właścicieli urządzeń i Inspektora.  

Wykonawca jest zobowiązany w okresie trwania realizacji kontraktu do właściwego 
oznaczenia i zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych urządzeń.  

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bez zwłocznie powiadomi 
Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.  

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
urządzeń uzbrojenia terenu wskazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 
1.5.5. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Podczas  realizacji  Robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać przepisów  dotyczących  
bezpieczeństwa i higieny pracy.  
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W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 
 
1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robót. 

Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  ochronę Robót  i  za  wszelkie  materiały  i 
urządzenia używane do robót od Daty Rozpoczęcia do Zakończenia i odbioru końcowego Robót.  

Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno 
być prowadzone w taki sposób, aby budowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały 
czas do momentu odbioru końcowego.  

Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniecha utrzymanie, to na polecenie Inspektora 
powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego 
polecenia. 
 
2. Materiały 
2.1. Stosowane materiały 

Źródła uzyskania wszelkich materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z  
wyprzedzeniem, przed rozpoczęciem robót. Materiały do budowy nabywane są przez Wykonawcę.  

Wszystkie materiały użyte do budowy i przebudowy powinny spełniać warunki określone w 
odpowiednich normach przedmiotowych i posiadać odpowiedni atest, a w przypadku braku normy 
powinny odpowiadać warunkom technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom.  

Wszystkie użyte do wykonania robót wg zasad niniejszej SST winny pochodzić z wytwórni 
posiadających certyfikat potwierdzający wdrożenie systemu zapewnienia jakości na zgodność z 
normą ISO 9001. 
 
2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z  
Placu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jeżeli Inspektor zezwoli 
Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, ni ż te dla których zostały zakupione, to koszt 
tych materiałów zostanie przekwalifikowany przez Inspektora.  

Każdy rodzaj Robót, w którym znajduj ą się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 
2.3. Składowanie materiałów 

Gospodarkę materiałami należy prowadzić zgodnie z wytycznymi dla przedsiębiorstw  
wykonujących roboty konstrukcyjno-budowlane. W przypadku braku takich wytycznych, zasady 

gospodarki materiałowej na placu budowy powinny być opracowane przez generalnego wykonawcę 

robót lub przedsiębiorstwo wykonujące dany rodzaj robót w porozumieniu 
z kierownikiem budowy.  

Sposób składowania materiałów budowlanych powinny być dostosowane do rodzaju 
składowanego materiału.  

Wszystkie materiały składowane na wolnym powietrzu powinny być ułożone w miejscu, 
gdzie nie będą narażone na uszkodzenie mechaniczne i działanie korozji. 
 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów. 

Jeśli  dokumentacja  Projektowa  lub  ST  przewidują możliwość wariantowego  
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zastosowania materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim 
zamiarze co najmniej trzy tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to 
wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału 
nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora. 
 
3. Sprzęt  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie powoduje  
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku 
braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
Inspektora.  

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym 
Kontraktem.  

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma by ć utrzymany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania.  

Sprzęt powinien odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom co do ich jakości jak i 
wytrzymałości. Sprzęt powinien mieć ustalone parametry techniczne i powinien być ustawiony 
zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z ich przeznaczeniem.  

Maszyny można uruchomić dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i 
działania, ponadto należy je zabezpieczyć przed możliwością uruchomienia przez osoby 
niepowołane. 
 
4. Transport 

Wykonawca jest zobowiązany dostosowania jedynie takich środków transportu, które  
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu 
materiałów, elementów konstrukcyjnych it p. niezbędnych do wykonania danego rodzaju robót.  

W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone przedmioty i materiały w sposób 
uniemożliwiający ich uszkodzenie.  

Środki transportowe stosowane przy wykonywaniu zleconych robót to: 
- samochód dostawczy,  

W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania materiałów należy 
przestrzegać zaleceń wytwórcy. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 

wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót o raz poleceniami Inspektora.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie wszystkich 

elementów Robót zgodnie z wymiarami określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi 
na piśmie przez Inspektora.  

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczeniu robót, zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor, poprawione przez Wykonawcę na 
własny koszt. 

Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej u w ST, a także w 
normach i wytycznych. Inspektor jest upoważniony do kontroli wszystkich Robót i kontroli wszystkich 
materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych, włączając przygotowanie i 
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produkcję materiałów. Inspektor powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te 
materiały i roboty, które nie spełniaj ą wymagań jakościowych określonych w dokumentacji 
projektowej i SST. Z odrzuconymi materiałami należy postępować jak w punkcie 2.4. 

Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 
po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźba zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu 
po nosi Wykonawca. 
 
5.2. Wady robót spowodowane przez poprzednich wykonawców. 

Jeżeli Wykonawca wykonał roboty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i SST, 
a zaistniała wadliwość tych robót spowodowana została poprzednio przez innych wykonawców, to 
Inspektor zleci taki sposób postępowania z poprzednio wykonanymi robotami a Wykonawca wykona, 
aby wyeliminować ich wady, dodatkowe roboty zlecone przez Inspektora na koszt Zamawiającego. 
 
5.3. Zakres i warunki wykonania robót 
 
5.3.1.Roboty ziemne 
5.3.1.1. Roboty ziemne 
Zakres robót ziemnych obejmuje:  

- usunięcie wierzchniej warstwy gruntu [humusu],  
- niwelację terenu,  
- wykonanie koryta pod podbudowę,   
- wykopy fundamentowe urządzeń placu zabaw oraz siłowni.  
- wyrównanie i zagęszczenie dna koryta oraz wyprofilowanie spadków poprzecznych. 
- zagęszczenie dna wykopu. 

Przed przystąpieniem do wykonania robót ziemnych, należy dokładnie zapoznać się z dokumentacja 
techniczna, sprawdzić zgodność rzędnych terenu i wyznaczonych osi poziomych z danymi podanymi 
w projekcie. W przypadku wystąpienia odmiennych warunków gruntowych lub niezgodności 
wymiarowych z projektem budowlanym,  
Wykonawca powinien powiadomić o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymać 
prowadzenie robót, w przypadku gdy ich wykonanie może wpłynąć niekorzystnie na stan techniczny 
i jakość robót. Wykopy powinny by ć wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu poniżej 
projektowanego poziomu posadowienia poszczególnych elementów.  
W przypadku pogłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu posadowienia, należy 
porozumieć się z Inspektorem Nadzoru celem podjęcia dalszych decyzji związanych z wykonaniem 
warstwy uzupełniającej 
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą: 
- +/- 5 cm dla wymiarów wykopów w planie; 
- +/- 2 cm – dla ostatecznej rzędnej dna wykopu; 
- +/- 10% - dla nachylenia skarp wykopów.  
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczenia Zagęszczenie podłoża 
należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż Is=0,95. 

 
5.3.2. Podbudowy i nawierzchnie   
Materiałami do wykonania spodniej warstwy podbudowy (podsypki piaskowej) jest piasek naturalny 
wg PN-B-11113:1996[2], odpowiadający wymaganiom dla gatunku 2 lub 3, dający się zagęścić. 
Kruszywo powinno być jednorodne, bez zanieczyszczeń organicznych.  
Przed rozpoczęciem i w trakcie wykonywania podsypki należy wykonywać pomiary geodezyjne 
związane z:  

- wyznaczeniem osi i ustawieniem kołków kierunkowych,  
- ustawieniem ław wysokościowych i reperów pomocniczych,  
- wyznaczeniem krawędzi i załamań,  
- niwelacja kontrolna robót ziemnych i dna wykopu.  
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Na przygotowanym podłożu gruntowym należy równomiernie rozścielić o jednakowej grubości 
kruszywo stanowiące podsypkę piaskowa z uwzględnieniem spadków poprzecznych i wymaganych 
w dokumentacji projektowej. Zagęszczenie podbudowy powinno być równomierne na całej 
szerokości.  
Warstwa posypki piaskowej po zagęszczeniu musi być przepuszczalna dla wody. Podbudowa musi 
być wykonana zgodnie z Polska Norma i warunkami technicznymi. Równość warstwy wierzchniej 
podbudowy: tolerancja na łacie 3m do 10 mm.  
Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki, z 
zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy 
luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowana. Jeżeli 
dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy odsączającej lub odcinającej o 
grubości powyżej 20 cm, to wbudowanie kruszywa należy wykonać dwuwarstwowo. Rozpoczęcie 
układania każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze przez Inspektora warstwy 
poprzedniej. W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem 
wymienić kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach. Natychmiast po końcowym 
wyprofilowaniu warstwy odsączającej lub odcinającej należy przystąpić do jej zagęszczania. 
Zagęszczanie warstw o przekroju daszkowym należy rozpoczynać od krawędzi i stopniowo przesuwać 
pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi. Zagęszczanie nawierzchni o 
jednostronnym spadku należy rozpoczynać od dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi 
częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. Nierówności lub zagłębienia powstałe 
w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na bieżąco przez spulchnienie warstwy kruszywa i 
dodanie lub usuniecie materiału, aż do otrzymania równej powierzchni. W miejscach niedostępnych 
dla walców warstwa odcinająca i odsączająca powinna być zagęszczana płytami wibracyjnymi lub 
ubijakami mechanicznymi. Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wymaganego według 
normalnej próby Proctora. W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwę 
odsączająca lub odcinająca, uniemożliwia przeprowadzenie badania zagęszczenia według normalnej 
próby Proctora, kontrole zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. W przypadku, 
gdy wilgotność kruszywa jest wyższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy osuszyć przez 
mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest nisza od wilgotności 
optymalnej, kruszywo należy zwilżyć określoną ilością wody i równomiernie wymieszać.  
Kruszywo z istniejących podbudów przewidziane do ponownego wbudowania jako warstwa 
odsączająca, przed ponownym wbudowaniem powinno zostać sprawdzone przez Wykonawcę w 
zakresie spełniania przez nie wymagań normowych dla kruszyw budowlanych.  
W przypadku stwierdzenia wysokiej jakości kruszywa z istniejących podbudów, umożliwiającej 

wbudowanie go w warstwę nośną podbudowy, wówczas warstw ę odsączającą podbudowy o 

założonej w projekcie grubości należy wykonać z piasku średniego.  
Przed podjęciem decyzji o wykorzystaniu kruszywa z rozbiórki d o ponownego wbudowania należy 
przedstawić wyniki badań tego kruszywa Projektantowi i Inspektorowi Nadzoru.   
Podbudowy betonową wykonać w jednej warstwie o grubości 10 cm, po zagęszczeniu. Natychmiast 
po rozłożeniu i wyprofilowaniu mieszanki należy rozpocząć jej zagęszczanie. Powierzchnia 
zagęszczonej warstwy powinna mieć prawidłowy przekrój poprzeczny i jednolity wygląd. Podbudowa 
z chudego betonu powinna być natychmiast po zagęszczeniu poddana pielęgnacji. Pielęgnacja 
powinna być przeprowadzona według jednego z następujących sposobów:  
a) skropienie preparatem pielęgnacyjnymi posiadającym aprobatę techniczną, w ilościach 
ustalonych w ST,  
b) przykrycie na okres 7 do 10 dni nieprzepuszczalną folią z tworzywa sztucznego, ułożoną na zakład 
co najmniej 30 cm i zabezpieczoną przed zerwaniem z powierzchni podbudowy przez wiatr, 
c) przykrycie matami lub włókninami i spryskiwanie  wodą przez okres 7 do 10 dni,  
d) przykrycie warstwą piasku lub grubej włókniny i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez okres 7 
do 10 dni.  
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być chroniona przed 
uszkodzeniami.  
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Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia bieżących napraw podbudowy, uszkodzonej 
wskutek oddziaływania czynników atmosferycznych, takich jak opady deszczu, śniegu i mróz.  
Wykonawca jest zobowiązany wstrzymać ruch budowlany po okresie intensywnych opadów 
deszczu, jeżeli wystąpi możliwość uszkodzenia podbudowy. 
Powierzchnie po obwodzie nawierzchni z kostki należy ograniczyć obrzeżami betonowymi. Obrzeża 
należy układać na ławie betonowej. Rodzaj ław i jej parametry należy dobrać stosownie do 
projektowanych parametrów oraz warunków geotechnicznych. W ławach betonowych konieczne 
jest wykonanie szczeliny dylatacyjnej o szerokości 25mm, która należy wypełnić elastyczna masa 
do spoin. Ustawienie obrzeży na ławach betonowych należy wykonywać na zaprawie cementowo 
– piaskowej od 1-2 do 1-6, której grubość winna wynosić, 3 cm po zagęszczeniu. Umożliwia to 
niezależne odkształcenie się krawężników i ławy spowodowane różnicami temperatury w 
zmiennych porach roku i bezpośrednim nasłonecznieniu krawężników. Przy układaniu obrzeży 
należy zwrócić szczególna uwagę na zachowanie pomiędzy nimi szczelin dylatacyjnych. Optymalna 
szczelina powinna mieć 5 mm pozostałe warunki techniczne ustawiania obrzeży, nie ujęte w 
niniejszym opracowaniu, należy realizować w oparciu o normę BN-64/8845. 
 
Nawierzchnia bezpieczna piaskowa. 
Charakterystyka nawierzchni:  
Nawierzchnia z piasku płukanego pod urządzeniami.  
Konstrukcja nawierzchni:  

− nawierzchnia z piasku płukanego fr. 0,2-2,0mm gr. min. 30cm, 

− geowłóknina separacyjna,  

− grunt rodzimy 

(podane grubości warstw odnoszą się do grubości po zagęszczeniu) 

 
Nawierzchnie obramowane będą obrzeżem betonowym 8 x 30 cm na ławie betonowej zwykłej. 
   
5.3.3. Urządzenia OSA. 

 

Zaprojektowano następujące elementy wyposażenia:  

• Urządzenia placu zabaw, 

• Urządzenia siłowni plenerowej 

• Mała architektura(ogrodzenie, kosze, ławki), 

 

Projektowane urządzenia montowane do fundamentów betonowych zgodnie z instrukcją 
producenta.  
 
5.3.4. Zieleń – trawniki  
Wyznaczenie miejsc wykonania trawników należy wykonać na podstawie Dokumentacji Projektowej.  
Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące: 
- teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu, kamieni i zanieczyszczeń, 
- przy wymianie gruntu rodzimego nieurodzajnego na ziemię urodzajną teren powinien być 
obniżony w stosunku do krawężników o około 5 cm, 
- teren powinien być wyrównany i splantowany, 
- po przekopaniu terenu na głębokość szpadla (w przypadku bardzo mało urodzajnej ziemi) 
należy zastosować 5 cm warstwę kompostu, mieszając go z istniejącą ziemią), następnie teren należy 
wyrównać, 
- ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą wysokości 5cm i wymieszana z 
kompostem, nawozami mineralnymi oraz starannie wyrównana, 
- przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim a potem wałem kolczatką 
lub zagrabić, 
- siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne, 
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- okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września, 
- na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości 1 do 4 kg na 100 m2, chyba, że projekt 
przewiduje inaczej, 
- przykrycie nasion przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką, 
- po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego 
wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie nasion nastąpiło 
przez wałowanie kolczatką, można już nie stosować wału gładkiego. 
Pielęgnacja w okresie gwarancyjnym (w ciągu roku po posadzeniu) polega na podlewaniu, 
odchwaszczaniu, nawożeniu. 
 
Wykonanie trawników wymagać będzie wyrównania terenu. Dokładny obmiar ilości będzie możliwy 
po wykonaniu wszystkich robót. 
 
6. Zasady kontroli jakości Robót.  

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość Robót zgodnie z uzgodnionym z Inspektorem programem zapewnienia jakości (PZJ), 
a w szczególności stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonanych robót.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakość materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 

wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót.  
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający.  
Wykonawcza będzie przeprowadzać pomiary z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że 

Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.  
Wykonawca dostarczy Inspektorowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 

badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i 
prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 

6.1 Badania i pomiary.  
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wy 
tyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektorem.  

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi 
na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi.  

Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wykazania 
Inżynierowi zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z dokumentacją projektową 
i ST.  

Materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność z warunkami 
podanymi w specyfikacjach, mogą być dopuszczone do użycia bez badań.  

Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą 
może kontynuować dopiero po stwierdzeniu, przez Inspektora. 
 

6.2 Raporty z badań.  
Wykonawca będzie przekazywać inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.  
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 

7. Dokumenty budowy. 
7.1. Dziennik Budowy 

Dziennik   budowy   jest   wymaganym   dokumentem   prawnym   obowiązującym  
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Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca 
okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.  

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.  

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 
drugim, bez przerw.  

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora.  
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy Placu Budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
- uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy przerw i ich przyczyny, 
- uwagi i polecenia Inspektora, 
- daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu,  
- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i 

końcowych odbiorów Robót,  
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 

Projektowej,  
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 
 badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu Robót. 
 
7.2. Księga Obmiaru 

Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu  
każdego z elementów Robót, jeżeli kontrakt przewiduje taka formę rozliczenia. Obmiary wykonanych 
Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w wycenionym „ Ślepym” 
Kosztorysie i wpisuje się do Księgi Obmiaru. 
 
7.3. Pozostałe dokumenty budowy  
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punkcie (1)-(3), następujące 
dokumenty:  
a). pozwolenie na realizację zadania budowlanego, b). 

protokoły przekazania Placu Budowy,  
c). umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,  

d). protokoły odbioru Robót,  
e). protokoły z narad i ustaleń, f). 

korespondencję na budowie. 

7.4. Przechowywanie dokumentów budowy  
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym.  
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem.  
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Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawione do wglądu na 
jego życzenie. 
 
8. Obmiar robót 
8.1. Ogólne zasady obmiaru robót.  
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót w jednostkach ustalonych w 
kosztorysie ofertowym i ST.  
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie 
obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed tym terminem. Wyniki 
obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru.  
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ” Ślepym” Kosztorysie lub 
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich Robót.  
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez 
Wykonawcę i Inspektora.  
Obmiaru robót dokonać w oparciu o Dokumentację Projektową i ewentualne dodatkowe ustalenia 
wynikłe w czasie budowy, zaakceptowane przez Inspektora. 
 
8.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów.  
O ile dla pojedynczych elementów zadania budowlanego nie określano inaczej, wszystkie pomiary 
długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą odmierzone poziomo 
wzdłuż linii osiowej. 
Wszystkie elementy robót określone w metrach, będą mierzone równolegle do podstawy. Wszelkie 
inne materiały będą mierzone w jednostkach określonych w dokumentacji projektowej i/lub SST. 
 
8.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy.  
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane 
przez Inspektora.  
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.  
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania Robót. 
 
9. Odbiór robót. 
9.1. Rodzaje odbiorów robót.  
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru, 
dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:  
a). odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, b). 

odbiorowi częściowemu, 

c). odbiorowi końcowemu, 
 
9.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu.  
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych 
Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 
Odbioru Robót dokonuje Inspektor.  
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora.  
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Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników bada ń laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.  
W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań i innych wcześniejszych ustaleń, 
Inżynier ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące zmian i korekt. W 
wyjątkowych przypadkach podejmuje decyzję dokonania potrąceń.  
Przy ocenie odchyleń i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach dodatkowych 
Inspektor uwzględnia tolerancje i zasady odbioru podane w SST dotyczących danej części Robót.  
W trakcie prowadzenia robót montażowych należy dokonać odbioru robót ulegających zakryciu. 
 
9.3. Odbiór częściowy. 

Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  Robót  wraz  z  
ustaleniem należnego wynagrodzenia. Odbioru częściowego Robót dokonuje si ę wg zasad jak przy 
odbiorze końcowym Robót. 
 
9.4. Odbiór końcowy Robót.  
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości.  
Całkowite zakończenie Robót oraz ich gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inspektora.  
Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora zakończenia Robót i kompletności oraz prawidłowości operatu 
kolaudacyjnego.  
Odbioru końcowego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST.  
W toku odbioru końcowego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót 
uzupełniających i Robót poprawkowych.  
W przypadku nie wykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających w 
warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swe czynności ustali nowy 
termin odbioru końcowego.  
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem 

tolerancji i nie większego wpływu na cechy eksploatacyjne i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona 

potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań 

przyjętych w Dokumentach Kontraktowych. 
Przy dokonywaniu odbioru końcowego należy:  
- sprawdzić zgodność robót z umową, Dokumentacją Projektową, Warunkami Technicznymi 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, normami i przepisami,  
- sprawdzić udokumentowanie właściwej jakości wykonania robót odpowiednimi protokołami 

prób montażowych,  
- sprawdzić czy przedmiot odbioru spełnia warunki i zasady prawidłowej eksploatacji, 
- sporządzić protokół z odbioru technicznego robót z podaniem wniosków i ustaleń 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót jest protokół odbioru 
końcowego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
- Dokumentacje Projektową z naniesionymi zmianami, 
- Specyfikacje Techniczne,  
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- uwagi i zalecenia Inspektora, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
i udokumentowanie wykonania jego zaleceń,  

- recepty i ustalenia technologiczne, 
- Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru,  
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ,  
- atesty jakościowe wbudowanych materiałów,  
- opinię technologiczną sporządzona na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, a wykonanych zgodnie z PZJ i ST,  
- sprawozdanie techniczne,  
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
 
Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
9.6. Odbiór ostateczny.  

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.  
Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad odbioru końcowego. 

 
10. Podstawa płatności 
10.1. Ustalenia ogólne. 

Podstawą płatności  jest  cena  jednostkowa,  skalkulowana  przez  Wykonawcę za  
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji „ Ślepego” Kosztorysu.  

Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 
składające się na jej wykonanie.  
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym „ Ślepym” 
Kosztorysie jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót 
objętych tą pozycją kosztorysową za wyjątkiem przypadków omówionych w warunkach Kontraktu.  
Płatność będzie pełnym wynagrodzeniem za dostarczenie i zabudowanie wszystkich materiałów 

użytych do wykonania powyższego zakresu robót oraz za robociznę i użyty sprzęt 
i inne czynności niezbędne do należytego wykonania robót. 
 
10.2. Zaplecze Zamawiającego 

Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowiązany zapewnić zamawiającemu zaplecze 
umożliwiające pełnienie funkcji nadzorczych na budowie 

 
11. Przepisy związane 
11.1. Normy obowiązujące 


