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Zatacznik nr 4 do SIWZ
ZMODYFIKOWANY
WZOR UMOWY
integralna cze$¢ specyfikaciji istotnych warunkéw zamoéwienia na wykonanie zadania:
»Sprawowanie petnobranzowego nadzoru inwestorskiego dotyczacego inwestycji pn. ,,Budowa
Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpitala pediatrycznego) wraz z jego wyposazeniem”

zawarta w dniu .................... w Poznaniu

pomiedzy:

Wojewddztwem Wielkopolskim z siedzibg Urzedu Marszatkowskiego Wojewodztwa Wielkopolskiego
w Poznaniu, NIP: 778-13-46-888, REGON: 631257816

al. Niepodlegtosci 34, 61-714 Poznan

zwanym dalej ,Zamawiajgcym”

w imieniu ktérego na podstawie umowy nr DZ-1/2/2018 z dnia 18.06.2018 roku w przedmiocie
Swiadczenia ustugi Inwestora Zastepczego oraz innych ustug w ramach Projektu pn.: ,Budowa
Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpitala pediatrycznego) wraz z jego wyposazeniem”
wspoéifinansowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-
2020”dziata ,Inwestor Zastepczy”:

~Szpitale Wielkopolski" sp. z 0.0. z siedzibg w Poznaniu (60-415) przy ul. Lutyckiej 34, wpisang do
rejestru przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego przez Sgd Rejonowy Poznanh -
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu pod numerem KRS 0000385647, NIP: 783-167-18-93, REGON:
301737006, Kapitat zaktadowy: 14.000.000 PLN

reprezentowang przez Prezesa Zarzadu lzabele Grzybowska

a

° , zZwanym dalej ,,Wykonawcg”,

zwanych dalej fgcznie ,Stronami”,

o tresci nastepujacej:

POSTANOWIENIA UMOWY
A. Na mocy niniejszej umowy Zamawiajgcy powierza Wykonawcy, a Wykonawca przyjmuje do realizacji
wykonanie zamoéwienia pod nazwa: ,Sprawowanie pelnobranzowego nadzoru inwestorskiego
dotyczacego inwestycji pn. ,Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpitala
pediatrycznego) wraz z jego wyposazeniem”.

B. Wykonawca os$wiadcza, ze na podstawie otrzymanych od Zamawiajacego dokumentéw posiadt
znajomosc¢ ogodlnych i szczegdlnych warunkéw zwigzanych z placem budowy i jego sasiedztwem,
sposobami realizacji, trudnosciami moggcymi wynikna¢, ryzykami i zakresem odpowiedzialnosci
Scisle zwigzanej z pracami bedgcymi przedmiotem niniejszej umowy.

C. Wykonawca oswiadcza, ze szczegbtowo zapoznat sie ze wszystkimi wymaganiami Zamawiajgcego,
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ktére uwzglednit w swojej ofercie i dokonat wyceny wszelkich niezbednych kosztow.

Wykonawca os$wiadcza, ze rozwazyt wyszczegodlnione ponizej warunki realizacji umowy
i wynikajgce z nich koszty oraz inne okolicznosci niezbedne dla zrealizowania powierzonego
Zadania. Ponadto Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje srodkami technicznymi, finansowymi i
organizacyjnymi umozliwiajgcymi nalezyte, terminowe i zgodne z umowg wykonanie catosci
zobowigzan opisanych w niniejszej umowie.

Realizacje Projektu pt. ,Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (Szpitala
Pediatrycznego) wraz z jego wyposazeniem” planuje sie w ramach projektu pozakonkursowego
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 wspéifinansowanego
przez Unie Europejskg z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budzetu panstwa.

Definicje.

§1.

Oznaczenia stosowane w niniejszej Umowie i dokumentach stanowigcych zatgczniki do niej:

1

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

"Umowa" - oznacza wszystkie czesci niniejszego aktu umowy, wraz z zatgcznikami.

"Zadanie" - oznacza realizacje ustug polegajgcych na sprawowaniu petnobranzowego nadzoru
inwestorskiego dotyczgcego inwestycji pn. ,Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka
(szpitala pediatrycznego) wraz z jego wyposazeniem”.

"Zadanie inwestycyjne" lub ,Inwestycja” - oznacza realizacje robét budowlanych i dostaw dla
wykonania catosci zadania inwestycyjnego pod nazwg: ,Budowa Wielkopolskiego Centrum
Zdrowia Dziecka (Szpitala Pediatrycznego) wraz z jego wyposazeniem”.

"Umowy Realizacji Zadania Inwestycyjnego" - oznacza wszystkie czesci aktu umowy, wraz z
zatgcznikami w przedmiocie realizacji rob6t budowlanych i dostaw dla wykonania catosci zadania
inwestycyjnego pod nazwg: ,,Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (Szpitala
Pediatrycznego) wraz z jego wyposazeniem”.

"Zamawiajacy” — oznacza Wojewddztwo Wielkopolskie z siedzibg Urzedu Marszatkowskiego
Wojewddztwa Wielkopolskiego w Poznaniu. llekro¢ Umowa przyznaje okreslone kompetencje
Zamawiajgcemu, uznaje sie za wystarczajgce zlozenie o$wiadczenia przez Inwestora
Zastepczego, z tym zastrzezeniem, iz pfatnosci bedg dokonywane wylgcznie przez
Zamawiajgcego.

"Wykonawca" - oznacza Wykonawce tj. , ktéremu Zamawiajgcy powierzyt
wykonanie Zadania, na mocy niniejszej Umowy.

"Inwestor Zastepczy” — oznacza ,Szpitale Wielkopolski" sp. z 0.0. z siedzibg w Poznaniu, ktéremu
Zamawiajgcy powierzyt sprawowanie funkcji Inwestora Zastepczego.

"Projektant" - oznacza podmiot, ktéremu powierzono sprawowanie nadzoru autorskiego, tj.
Industria Project Sp. z 0.0. z siedzibg w Gdansku.

"Projekt" - oznacza kompletng dokumentacje projektowg, wraz ze Specyfikacja Techniczng
Wykonania i Odbioru Robdt, niezbedng do realizacji catosci Zadania Inwestycyjnego, stanowigcg
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Zatgcznik nr 1 do umowy, wraz z pozwoleniem na budowe. W tekscie umowy i dokumentach moze
by¢ stosowane takze okres$lenie ,Dokumentacja Projektowa”.

10) ,SIWZ” — oznacza Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zamdwienia w postepowaniu przetargowym
wraz z pytaniami i odpowiedziami na ,Sprawowanie petnobranzowego nadzoru inwestorskiego
dotyczacego inwestycji pn. ,,Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpitala
pediatrycznego) wraz z jego wyposazeniem” stanowigcg integralng czes¢ Umowy.

11) "Oferta" - oznacza oferte przetargowa, jakg zlozyt Wykonawca w postepowaniu przetargowym.
Btedy i niescistosci wyceny oferty nie stanowig podstawy do jakichkolwiek roszczen Wykonawcy
w stosunku do ustalonej w Umowie kwoty wynagrodzenia ryczattowego za wykonanie cato$ci
przedmiotu umowy.

12) "Plac budowy" - oznacza teren pofozony w Poznaniu, przy ul. Adama Wrzoska, bedacy w
posiadaniu Zamawiajgcego, obejmujacy dziatki o numerach: 5/3, 2/6, 2/17, 2/20, 2/21, przed
podziatem 2/22 (po podziale dz. nr geod 2/30, 2/31, 2/32, 2/33), 2,27, 2/29 obreb Golecin Poznan,
na ktérych zostanie zrealizowane Zadanie Inwestycyjne pod nazwa: ,Budowa Wielkopolskiego
Centrum Zdrowia Dziecka (Szpitala Pediatrycznego) wraz z jego wyposazeniem”.

13) "Dni Robocze” — oznacza dni od poniedziatku do piatku z wylgczeniem sobdét i niedziel oraz dni
ustawowo wolnych od pracy.

14) "Zespot Inwestora Zastepczego” — osoby reprezentujgce Inwestora Zastepczego w zakresie
realizacji Umowy.

15) "Kierownik Kontraktu” — osoba wyznaczona przez Inwestora Zastepczego do kierowania
Zespotem Inwestora Zastepczego, koordynowania jego prac oraz nadzoru nad realizacjg Umowy.
llekro¢ Umowa przyznaje okreslone uprawnienia lub kompetencje Kierownikowi Kontraktu jego
stanowisko, decyzja lub zalecenie uznaje sie za ostateczne, chyba ze Umowa przewiduje inacze;.

16) "Ustawa Pzp” — ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamowien Publicznych (tj.
Dz.U.2017.1579 ze zm.).

Czesci Umowy.

§2.
1. Integralng czescig Umowy sa:
a) Zatgcznik Nr1 - Dokumentacja projektowa
b) Zalgcznik Nr2 - Oferta Wykonawcy z dnia .......... 2018r.;

2. W przypadku wystgpienia rozbieznosci lub sprzecznosci pomiedzy poszczegdlnymi dokumentami umowy,
ustanawia sie nastepujacg hierarchie waznosci dokumentéw:

1) Akt umowy;
2) SIwWz;
3) Oferta Wykonawcy.
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Przedmiot Umowy.

§ 3.

1. Przedmiotem zamoéwienia jest: ,Sprawowanie peinobranzowego nadzoru inwestorskiego
dotyczacego inwestycji pn. Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpitala
pediatrycznego) wraz z jego wyposazeniem”.

2. Wykonawca bedzie sprawowat petnobranzowy nadzér nad ww. Inwestycjg w nastepujgcych
zakresach:

1)
2)

3)

4)

nadzor nad robotami branzy konstrukcyjno — budowlanej — co najmniej 2 osoby,

nadzér nad robotami branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzeh elektrycznych i
elektroenergetycznych — co najmniej 1 osoba,

nadzér nad robotami branzy instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urzgdzeh
telekomunikacyjnych — co najmniej 1 osoba,

nadzér nad robotami branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen wodociggowych,
kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych — co najmniej 2 osoby,

nadzér nad robotami budowlanymi w specjalnosci inzynieryjnej drogowej — 1 osoba,

nadzér nad robotami z zakresu architektury zieleni i krajobrazu — 1 osoba,

inspektor BHP — 1 osoba.

3. Petnienie nadzoru inwestorskiego realizowane jest w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego i obejmuje
obowigzki zwigzane z koordynowaniem prac inspektorow poszczegolnych branz, profesjonalnym
i kompleksowym nadzorem oraz kontrolg zadania inwestycyjnego i obejmuje w szczegdélnosci:

1

2)
3)

4)
5)

6)

7

8)

9)
10)

11)

12)

13)

14)
15)
16)

przestrzeganie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1332
ze zm.) w szczegolnosci art. 25 i 26,

nadzorowanie przekazania placu budowy pod realizowang inwestycje,

protokolarne przejecie obowigzkéw inspektorow nadzoru zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane (tj.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.),

kontrolowania prawidtowosci objecia kierownictwa budowy i robét,

kontrolowanie zgodnosci realizacji robét z projektem, specyfikacjami technicznymi, warunkami
umowy i specyfikacjg istotnych warunkdéw zamdwienia oraz pisemne zgtaszanie
Zamawiajgcemu odstepstw od harmonogramu realizacji rob6t budowalnych, nadzér nad
przestrzeganiem zasad BHP, sporzadzenie materiatdbw w zakresie merytorycznym i
finansowym, umozliwiajgcych Zamawiajgcemu dokonywanie czesciowych odbioréw robét oraz
koncowego, i zwigzanych z nimi ptatnosci,

sprawdzanie jakosci wykonywanych robét budowlanych i stosowania przy wykonywaniu tych
rob6t wyrobdw zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj.: Dz. U. z
2017 r. poz. 1332 ze zm.) i za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,

nadzorowanie kompletnosci dostaw i prawidtowosci montazu wyposazenia nadzorowanego
obiektu z wytgczeniem wyposazenia medycznego,

skfadanie cotygodniowych sprawozdan z postepoéw w realizacji zadania wraz z dokumentacjg
fotograficzng (w wersji elektronicznej — przesytane Zamawiajgcemu na wskazany adres poczty
elektronicznej raz w tygodniu, oraz w wers;ji tradycyjnej),

wspotprace z nadzorem autorskim w zakresie realizacji inwestycji,

wspotprace z Zamawiajgcym i osobami z jego zespotu stanowigcymi Zespdt Inwestora
Zastepczego, w tym w szczegdlnodci z osobg Kierownika Kontraktu, koordynujgcego
i nadzorujgcego prace inspektoréw branzowych,

udziat we wszelkich badaniach, sprawdzeniach, koordynacje i nadzér nad rozruchem inwestycji
zakonczonych protokotem uruchomienia i przekazaniem Zadania inwestycyjnego
Zamawiajgcemu i do uzytkowania, weryfikacji dokumentacji powykonawczej,

pisemne informowanie Zamawiajgcego, po zgtoszeniu przez Wykonawce, a przed
rozpoczeciem wykonywania, koniecznosci wykonania robdét dodatkowych lub zamoéwien
dodatkowych lub robét zamiennych — w terminie do 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich
wykonania,

sporzgdzania protokotéw koniecznosci w razie wystgpienia robét dodatkowych/ zamiennych,
zaniechanych bgdz odstgpienia od robdt,

sprawdzania kosztoryséw ofertowych na roboty dodatkowe bgadZz zamienne lub zaniechane,
przygotowywanie protokotéw wad i usterek w przypadku pojawienia sie ich przy odbiorze,
dokonywanie odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, lub ustosunkowania sie (poprzez



17)
18)
19)
20)

21)

22)

23)

24)
25)

26)

27)
28)

29)
30)

31)

32)
33)
34)
35)

36)

37)
38)

39)
40)
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wpis do Dziennika budowy), w ciggu - max 24h od dnia powiadomienia przez Wykonawce robét o
fakcie zgtoszenia do odbioru - wraz z protokolarnym potwierdzeniem,

aktywne uczestnictwa 2x w tygodniu w spotkaniach koordynacyjnych, prowadzonych przez
Zamawiajgcego,

w przypadku zejscia Wykonawcy z placu budowy przed ukonczeniem Zadania Inwestycyjnego
udziat w inwentaryzacji rob6t wykonanych oraz ilosci i jakosci materiatéw dostarczonych na
budowe,

kontrolowania prawidtowosci zawiadomienia o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego,
przedktadania na zgdanie Zamawiajgcego cyklicznie danych dotyczgcych postepu robdt,
a takze sporzadzania wszelkich raportéw, obmiardéw, sprawozdanh i protokotéw z odbioru robot
zanikowych i ulegajgcych zakryciu,

sprawdzanie i kompletowanie na biezgco dokumentacji materiatowej, materiatébw budowlanych
i urzgdzen, a takze elementéw wyposazenia,

stawienia sie w danym dniu roboczym na terenie prac oraz w razie potrzeb Zamawiajgcego
uzasadnionych postepem realizacji rob6t budowalnych réwniez w dniu wolnym od pracy. W
uzgodnieniu z Zamawiajgcym — w trakcie realizacji prac, dopuszcza sie mozliwo$¢ nieobecnosci
Inspektora, jezeli nie sg realizowane ani nie wymagajg obioréw prace z danej branzy oraz nie
wymaga sie innych czynnosci opisanych umowa,

sprawdzanie na biezgco i korygowanie uwagami wyjsciowego modelu BIM budynku
(aktualizowanego przez Wykonawce prac) o dane wynikajgce z postepu prac i tworzonej na
jego bazie dokumentacji powykonawczej, umozliwiajgcej rozpoczecie dalszej eksploataciji
budynku w oparciu o powykonawczy model funkcjonalny,

protokolarne potwierdzenie wykonania przez wykonawce przeszkolenia oséb wskazanych
przez Zamawiajgcego w zakresie funkcjonowania i uzytkowania przedmiotu Projektu,
kontrolowanie prawidtowos$ci oraz dokonywanie zapisdw i sprawdzanie wpiséw w dzienniku
budowy kierownika budowy oraz kierownikéw robot;

w wypadku odkrycia obiekiéow archeologicznych, badz niewypatdw kontrolowanie ich
prawidlowego zabezpieczenia, a nastepnie niezwiocznie zawiadomienie o tym fakcie
wiasciwych stuzby;

reprezentowanie Zamawiajgcego, na jego wniosek, w kontaktach z osobami trzecimi w
sprawach zwigzanych z realizacjg Zadania Inwestycyjnego;

informowanie Zamawiajgcego z odpowiednim wyprzedzeniem o wszelkich zagrozeniach
wystepujacych podczas realizacji rob6t oraz podejmowanych dziataniach zapobiegawczych i
naprawczych;

kontrolowanie prawidtowosci fakturowania robot;

zatwierdzanie przedstawionych metod wykonania robét budowlanych w nadzorowanym
zakresie, wigczajgc w to roboty tymczasowe i zabezpieczajgce zaproponowane przez
Wykonawce robot budowlanych;

sprawdzanie wykonane roboty i powiadamianie Wykonawce robot budowlanych, Nadzoér
autorski oraz Zamawiajgcego o wykrytych wadach, okres$lajgc zakres koniecznych do
wykonania robot poprawkowych;

egzekwowanie terminowego usuniecia wad,;

sporzadzanie pisemnych poswiadczen o usunieciu wad przez Wykonawce robét budowlanych;
nadzorowanie we wskazanym zakresie rob6t budowlanych i instalacyjnych oraz wyposazenie
budynku w sprzet i urzgdzenia w zakresie zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej;

doradzanie Zamawiajgcemu w przypadku zaistnienia roszczen i sporéw z Wykonawcg robét
budowlanych i instalacyjnych

powiadamianie Zamawiajgcego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy robét budowlanych oraz
rozbieznosciach miedzy dokumentacjg Zamawiajgcego, a stanem faktycznym na terenie
budowy;

w przypadku kontroli przebiegu realizacji zadania wspofdziatanie z Zamawiajgcym poprzez
przedtozenie stosownych dokumentéw dotyczgcych realizacji zadania;

opiniowanie i wskazywanie sposobdw zatatwienia wszelkiego rodzaju skarg i roszczeh oséb
trzecich wywotanych realizacjg zadania;

na biezgco egzekwowanie zaleceh z narad technicznych.

udziat przy rozliczaniu finansowym inwestycji, sprawdzenie prawidtowosci dokumentow
przedktadanych przez wykonawce robét budowlanych w celu uruchomienia pfatnosci
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okreslonych w umowie z tymze wykonawcag generalnym i z Samorzgdem Wojewoddztwa
Wielkopolskiego w szczegdlnosci w ramach przyznanego dofinansowania ze $rodkéw WRPO
2014+ (w tym m.in. udziat w przygotowaniu dokumentéw niezbednych do wprowadzenia
zakupionych Srodkéw Trwatych i WNIP do ewidencji ksiegowej UMWW, wspdtpraca w zakresie
innych materiatow niezbednych dla korespondowania i relacji z jednostkami dofinansowujgcymi
i nadrzednymi).
4. Przed rozpoczeciem realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do:
1) nalezytego zapoznania sie z Dokumentacja projektowa stanowigcg zatgcznik nr 1 do niniejszej

umowy,

2) nalezytego zapoznania sie z uzbrojeniem terenu budowy i istniejgcymi obiektami na terenie
budowy i w jego sgsiedztwie;

3) przygotowania sie do protokolarnego przekazania placu budowy Wykonawcy robét
budowlanych.

5. Ponadto w ramach sprawowanego nadzoru petnobranzowego Wykonawca bedzie petnit nadzér nad
pielegnacja, a takze rozliczenie nasadzen zastepczych za usuwane drzewa z terenu prac. Zakres
nasadzen obejmuje wszelkie nasadzenia zastepcze, poza nasadzeniami za drzewa usuniete z
dziatki 2/29, a realizowane jako nasadzenia zastepcze poza przedmiotowg dziatkg. Wykonawca jest
zobowigzany do realizacji tego zakresu najdalej do uptywu terminu wykonania zamowienia, o ktérym
mowa w §4 Umowy.

6. Szczegotowy opis robot budowlanych, kidre sg objete nadzorem na podstawie niniejszej umowy
zawiera: Projekt Budowlany Tom | czesci I-VIl; Tom Il czesci I-VIIl, Projekt Wykonawczy
Wielobranzowy wraz z informacjami BiOZ Tom | czesci I-XV, Tom Il czesci I-XIX, Tom lll czesci I-VI
oraz nastepujgce decyzje: administracyjne, pisma/o$wiadczenia o braku przeciwwskazan do
wykonywania prac, jak:

— decyzjanr1933/2017 znak UA-VI-A04.6740.1760.2017 z 23.03.2018 r. 0 pozwoleniu na budowe
dla Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (Szpitala pediatrycznego) wraz z niezbedng
infrastrukturg techniczng i odcinkami sieci cieplnej 2xDN 200/315, wodociggowej DN200,
instalacjg tlenu @54, instalacjg swiattowodowg (usuniecie kolizji) przy ulicy Adama Wrzoska w
Poznaniu (teren dziatki 2/29, arkusz 27, obreb Golecin, Poznan) i odcinka sieci gazowej niskiego
cisnienia dn180 (usuniecie kolizji) na czesci dziatek (2/29, 2/22, 2/17 arkusz 27 obreb Golecin,
Poznan),

— zaswiadczeniem znak UA-VI-A04.6743.1687.2017 z 23.03.2018 r. w sprawie budowy przytgczy
telekomunikacyjnych dla Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (dziatki 2/22, 2/29 arkusz
27 obreb Golecin, Poznan),

— zaswiadczeniem znak IR-V.7843.665.2017.10 z 22.03.2018 r. w sprawie budowy odcinka
oswietlenia drogowego w ramach budowy Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (dziatka
2/20, arkusz 27 obreb Golecin, Poznan),

— zaswiadczeniem znak IR-V.7843.690.2017.5 z 22.03.2018 r. w sprawie budowy przylgczy
kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach budowy Wielkopolskiego Centrum Zdrowia
Dziecka (pas drogowy drogi wojewddzkiej nr 433 dziatki 2/6 i 2/20, arkusz 27 obreb Golecin,
Poznan),

— zaswiadczeniem znak IR-V.7843.709.2017.10 z 22.03.2018 r. w sprawie budowy odcinka
kanalizacji deszczowej w ramach budowy Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka
(rozgraniczenie/pas drogowy drogi wojewodzkiej nr 433 dziatki 2/6 i 2/20, arkusz 27 obreb
Golecin, Poznan),

— zaswiadczeniem znak UA-VI-A04.6743.1901.2017 z 23.03.2018 r. w sprawie przebudowy
kanatowej sieci cieplnej DN 200 w zwigzku z budowg Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka
(dziatki 2/22, 2/27 arkusz 27 obreb Golecin, Poznan),

— zaswiadczeniem znak UA-VI-A04.6743.1867.2017 z 23.03.2018 r. w sprawie budowy przytgczy
wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (dziafki
2/22, 2/29 arkusz 27 obreb Golecin, Poznan),

— decyzjg nr 76/2018 znak UA-VI-A04.6740.2880.2017 z 23.03.2018 r. o pozwoleniu na budowe
dla budowy odcinkéw sieci elektroenergetycznych SN-15kV (na czesci dziatek 2/17, 2/21, 2/22
arkusz 27 obreb Golecin, Poznan), odcinka abonenckiej linii kablowej SN-15kV (zasilanie
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rezerwowe — dz.2/17 arkusz 27 obreb Golecin Poznan), dla Wielkopolskiego Centrum Zdrowia
Dziecka (Szpitala Pediatrycznego),

— zas$wiadczeniem znak UA-VI-A04.6743.1869.2017 z 23.03.2018 r. w sprawie przebudowy drogi
Adama Wrzoska wraz ze skrzyzowaniem ulicy Dojazd, o$wietleniem i kanalizacjg deszczowa
(dziatki 5/3 arkusz 25 oraz 2/22 arkusz 27 obreb Golecin, Poznan),

— zaswiadczeniem znak UA-VI-A04.6743.1870.2017 z 23.03.2018 r. w sprawie remontu drogi
bocznej od drogi Adama Wrzoska wraz z oswietleniem i kanalizacjg deszczowg (dziatka 2/21
arkusz 27 obreb Golecin, Poznan).

. Zamawiajgcy zastrzega, iz do realizacji przedmiotu zamdwienia, poprzez Generalnego Wykonawce,

przekaze do dyspozycji jedynie zaplecze kontenerowe biurowo-socjalne na terenie prac budowy

wraz z dokumentacjg projektowa w wersji papierowej - 1 kopia oraz elektronicznej.

. Zamawiajgcy ma prawo zgtasza¢ w kazdym czasie uwagi i zastrzezenia dotyczgce procesu

inwestycyjnego, ktére Wykonawca jest zobowigzany niezwiocznie przeanalizowac i uwzglednic,

zawiadamiajgc Zamawiajgcego o podjetych dziataniach i ich skutkach.

Terminy wykonania.
§4.
Zadanie bedzie realizowane od dnia zawarcia umowy, lecz nie wczesniej niz od dnia zawarcia
umowy w przedmiocie Zadania Inwestycyjnego do dnia protokolarnego potwierdzenia przez
Strony usuniecia wszelkich wad i usterek robét budowlanych stwierdzonych przy odbiorze
kohcowym Zadania Inwestycyjnego oraz jego rozliczenia.
Przewidywany czas realizacji umowy w przedmiocie Zadania Inwestycyjnego ustala sie na 30
miesiecy, jednakze Wykonawca bedzie zobowigzany do realizacji Zadania przez caty okres robot
budowlanych lecz nie dtuzej niz do 31 grudnia 2021 roku.

Wynagrodzenie Wykonawcy oraz
Ptatnosé
§5.
Za wykonanie catosci przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie
ryczattowe w wysokosci:
kwota netto: .................

(stownie: ... ..o )

kwote podatku VAT ...

(stownie: .. ..o )

kwota brutto: ...

5301170 1= )

90% wynagrodzenia Wykonawcy bedzie rozliczane w cyklach dwumiesiecznych réwnolegle do
okreséw rozliczeniowych Umowy Realizacji Zadania Inwestycyjnego, z zastrzezeniem pierwszego
okresu rozliczeniowego Umowy, ktory bedzie obejmowat okres od dnia zawarcia umowy do
ostatniego dnia kolejnego miesigca.

Pozostate 10% wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 rozliczone zostanie po prawidtowym
wykonaniu Umowy, tj. po protokolarnym potwierdzeniu przez Strony usuniecia wszelkich wad i
usterek robo6t budowlanych stwierdzonych przy odbiorze koncowym Zadania Inwestycyjnego oraz
jego rozliczenia.

Wysoko$¢ miesiecznego wynagrodzenia Wykonawcy na potrzeby rozliczern dwumiesiecznych
jest stata i obliczana bedzie wedtug nastepujgcego wzoru:

Wn = (WU / 30)x 0,9

gdzie:
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10.

11.

12.

w - 0znacza wysokos$¢ wynagrodzenia miesiecznego Wykonawcy
WU - oznacza tgczne wynagrodzenie za wykonanie Zadania okreslone w Umowie
n - 0znacza kolejny okres rozliczeniowy, ktérego rozliczenie dotyczy;

Zaptata wynagrodzenia nastepowa¢ bedzie na podstawie faktur VAT wystawianych przez
Wykonawce osobno dla poszczegdlnych czesci wynagrodzenia w terminie do 30 dni, liczac od
daty otrzymania przez Zamawiajgcego faktury wystawionej prawidtowo.

Wykonawca zobowigzany jest do wskazywania w dokumentach rozliczeniowych odrebnie zakresu
ustug obejmujgcego koszty niekwalifikowalne. Szczegdétowy zakres robét budowlanych
obejmujgcych koszty niekwalifikowalne Zamawiajgcy ustali z wykonawcg w Umowie Realizacji
Zadania Inwestycyjnego. W przypadku gdy faktury VAT wystawione przez wykonawce Umowy
Realizacji Zadania Inwestycyjnego, bedg obejmowaty koszty niekwalifikowalne, Wykonawca jest
zobowigzany do proporcjonalnego podziatu swojego wynagrodzenia w odniesieniu do zakresu
wydatkéw kwalifikowalnych oraz niekwalifikowalnych.

Podstawg do wystawienia faktur w cyklach dwumiesiecznych bedzie podpisany bez zastrzezen
protokot odbioru Raportu Dwumiesiecznego za dany okres rozliczeniowy.

Podstawg do wystawienia faktury koncowej bedzie podpisany bez zastrzezen protokét odbioru
Raportu Koncowego.

Wykonawca oswiadcza, ze taczna warto§¢ wynagrodzenia umownego wskazana
w ust. 1 oraz w Ofercie wyczerpuje jego wszelkie roszczenia wzgledem Zamawiajgcego z tytutu
Swiadczenia na rzecz Zamawiajgcego ustug objetych przedmiotem Umowy, zarébwno wyraznie w
Umowie wskazanych, jak i wynikajgcych z celu, dla realizacji ktérego Umowa zostata zawarta.

Za dzien zapfaty uwaza sie dzien obcigzenia kwotg ptatnosci rachunku bankowego
Zamawiajgcego.

Zamawiajgcemu przystuguje jednostronne uprawnienie do zawieszenia wykonywania Umowy w
przypadku zaprzestania wykonywania rob6t w ramach Umowy Realizacji Zadania Inwestycyjnego
w szczegolnosci na skutek odstgpienia od niej przez ktérgkolwiek ze Stron.

Zamawiajacy ustala nastepujgce warunki zawieszenia wykonywania robét, o ktérym mowa w ust.
11 powyzej:

a) Zawieszenie moze wystgpi¢ wielokrotnie, z tym zastrzezeniem, ze maksymalny fgczny
okres zawieszenia nie moze przekroczy¢ 12 miesiecy,

b) W trakcie trwania okresu zawieszenia Wykonawca nie jest zobowigzany do $wiadczenia
ustug w ramach realizacji Umowy, a Zamawiajgcy nie jest zobowigzany do zaptaty
wynagrodzenia,

c) Okres realizacji Umowy w tym data 31 grudnia 2021 roku ulega proporcjonalnemu
przedtuzeniu o okres zawieszenia wykonywania Umowy.

d) Zamawiajgcy o zakonczeniu okresu zawieszenia zawiadomi Wykonawce na co najmniej
30 dni przed tym terminem.

Raportowanie
§6.
Wykonawca bedzie dokumentowat ustugi $wiadczone w ramach Umowy w szczegolnosci poprzez
sporzadzanie nastepujgcych raportéw:;

a) Raportu Otwarcia;
b) Raportéw Miesiecznych
C) Raportéw Dwumiesiecznych;
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2.

3.

4,

5.

d) Raportu Koncowego;

e) Raportéw Dodatkowych;

f) Raportu Odstgpienia (w przypadku odstgpienia lub rozwigzania Umowy Wykonania Zadania
Inwestycyjnego).

Kazdy z raportéw Wykonawcy, o ktérych mowa wyzej zostanie sporzgdzony w wers;ji elektronicznej
edytowalnej co najmniej na 10 dni przez terminem zlozenia raportu pisemnego zgodnie zUmowg celem
zatwierdzenia jego tresci przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zgtasza uwagi do raportow w drodze
elektronicznej w terminie 7 dni od otrzymania kazdego z raportéw. W razie potrzeby procedure ztozenia
elektronicznej wersji raportu i zgtaszania uwag powtarza sie. Wykonawca ztozy raport na pismie po
uzyskaniu drogg elektroniczng akceptacji Zamawiajgcego dla takiej tresci raportu. Raport uwaza sie za
zlozony w terminie, jesli w terminie przewidzianym Umowsg, Wykonawca sklada Zamawiajgcemu raport
uprzednio przez niego zaakceptowany w procedurze opisanej wyzej.

Mimo zatwierdzenia raportu lub innego dokumentu opracowanego przez Wykonawce Zamawiajacy
moze nastepnie zgda¢ uzupetnienia lub zmiany w dowolnym dokumencie opracowanym przez
Wykonawce, w tym w raportach, jesli zmiana taka stata sie konieczna dla prawidtowej realizacji Umowy
lub Umowy Realizacji Zadania Inwestycyjnego z przyczyn zaistniatych po zatwierdzeniu tego raportu
lub dokumentu. Wykonawca dokona zgdanych zmian i uzupetien w odpowiednim terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego hie krétszy niz 3 dni robocze.

Wykonawca ztozy Raport Otwarcia w terminie do 30 dni od zawarcia Umowy. Raport Otwarcia bedzie
zawierat w szczegodlnosci:

a) informacje na temat prac przygotowawczych i mobilizacyjnych,

b) szczegotowe informacje na temat biura Wykonawcy z podaniem adresu, telefonéw oraz
adresoéw poczty elektronicznej inspektoréow nadzoru, o ktérych mowa w § 7 ust. 2,

C) propozycje dziatan, organizacji i metodyki pracy Wykonawcy, a w szczegolnosci lokalizacje i
opis biura, stosowanych urzgdzen i oprogramowania, zasad komunikacji,

d) procedury i wzory dokumentéw (protokotow, raportdow, dokumentdéw rozliczeniowych,
odbiorowych, etc), ktérych wykonawca Umowy Wykonania Zadania Inwestycyjnego bedzie
zobowigzany przestrzegaé lub sporzadza¢ w celu prawidlowego wykonania Umowy
Wykonania Zadania Inwestycyjnego

e) opis zadan Wykonawcy na najblizszy okres dziatania obejmujgcy co najmniej 3 miesigce.

Wykonawca ztozy Raport Miesieczny w terminie do 7. dnia nastepujgcego po kazdym miesigca
kalendarzowego, w ktorym swiadczona byta ustuga, za ktdrg jest sktadany raport. Raport Miesieczny
bedzie zawierat w szczegdlnosci:

a) caly zakres prac zrealizowanych w ramach Zadania Inwestycyjnego w okresie
sprawozdawczym tj. od chwili sporzadzenia poprzedniego raportu,

b) informacje o podwykonawstwie,

C) wskazniki wykonania rzeczowego i finansowego dla Zadania Inwestycyjnego, w tym informacije
na temat postepu rzeczowego Zadania Inwestycyjnego w okresie sprawozdawczym, aktualne
informacje na temat postepdw prac zgodnie z harmonogramem realizacji Zadania
Inwestycyjnego, wyjasnienie i uzasadnienie powstatych odchylen i metod naprawczych,

d) opis czynnosci jakie wykonat Wykonawca w danym okresie sprawozdawczym.

e) zagadnienia, ktére bezposrednio dotyczg robdt nadzorowanych przez Wykonawce, a w
szczegolnosci: problemy techniczne, finansowe, prawne, BHP, kontrole jakosci, analize
zgodnosci postepu robdt z harmonogramem, napotkane trudnosci i srodki zaradcze,
roszczenia Wykonawcy oraz wykonawcy Umowy Wykonania Zadania Inwestycyjnego,
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f)
)

roboty i prace planowane w przysztym okresie sprawozdawczym,
petny spis korespondenciji wraz z zatgcznikiem w postaci kopii tej korespondencii.

6. Wykonawca ztozy Raport Dwumiesieczny w terminie do 7. dnia nastepujgcego po okresie
rozliczeniowym, w ktérym $wiadczona byta ustuga, za ktorg jest skladany raport. Raport
Dwumiesieczny bedzie zawierat w szczegdélnosci:

a)

b)

<)

d)

e)

)

caly zakres prac zrealizowanych i rozliczonych w ramach Zadania Inwestycyjnego w okresie
sprawozdawczym tj. od chwili sporzgdzenia poprzedniego raportu,

informacje o podwykonawstwie,,

wskazniki wykonania rzeczowego i finansowego dla Zadania Inwestycyjnego, wskazniki
wykonania rzeczowedo i finansowego dla Zadania Inwestycyjnego, w tym informacje na temat
postepu rzeczowego i finansowego Zadania Inwestycyjnego w okresie sprawozdawczym,
poréwnanie wydatkow faktycznie poniesionych z planowanymi aktualne informacje na temat
postepow prac zgodnie z harmonogramem realizacji Zadania Inwestycyjnego, wyjasnienie i
uzasadnienie powstatych odchyleh i metod naprawczych, opis czynnosci jakie wykonat
Wykonawca w danym okresie sprawozdawczym,

zagadnienia, ktére bezposrednio dotyczg robét nadzorowanych przez Wykonawce, a w
szczegolnosci: problemy techniczne, finansowe, prawne, BHP, kontrole jakosci, analize
zgodnosci postepu robot z harmonogramem, napotkane trudnosci i Srodki zaradcze,
roszczenia Wykonawcy oraz wykonawcy Umowy Wykonania Zadania Inwestycyjnego,

roboty i prace planowane w przysztym okresie raportowania,

petny spis korespondencji wraz z zatgcznikiem w postaci kopii tej korespondencii.

7. Wykonawca zlozy Raport Koricowy w terminie do 21 dni od dnia dokonania odbioru koncowego w
ramach Umowy Wykonania Zadania Inwestycyjnego i rozliczenia Zadania Inwestycyjnego. Raport
Kohcowy bedzie zawierat w szczegdlnosci:

a)

b)

<)

petny opis przebiegu wszystkich prac i czynnosci wykonanych podczas realizacji przedmiotu
Umowy oraz zebranie danych z wszystkich raportéw,

peing analize rzeczows i finansowg wykonania Umowy Wykonania Zadania Inwestycyjnego,

krytyczng analize wszystkich wazniejszych problemoéw, ktdre wynikly w procesie realizacii
Zadania Inwestycyjnego i podjete dziatania naprawcze.

8. Woykonawca sporzadzi Raporty Dodatkowe na kazde Zgdanie Zamawiajgcego lub, gdy jest to
niezbedne wedtug jego wlasnego osgdu podczas realizacji Umowy. Raporty Dodatkowe zostang
sporzgdzone niezwitocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 14 dni, od dnia zgdania Zamawiajgcego
lub w innym terminie przez niego wyznaczonym.

9. Raport Odstgpienia zostanie zlozony w terminie do 21 dni od otrzymania przez Wykonawce od
Zamawiajgcego informacji o odstgpieniu lub rozwigzaniu Umowy Wykonania Zadania Inwestycyjnego.
Raport Odstgpienia bedzie zawierat odpowiednio dostosowane informacje wymagane dla Raportu
Koncowego.

10. Forma, zawarto$¢, oraz terminy wykonania raportéw, o ktérych mowa w ust. 1 muszg by¢ zgodne z
wymaganiami Zamawiajgcego oraz wytycznymi obowigzujgcymi w zakresie realizacji Zadania
Inwestycyjnego oraz zaleceniami instytucji finansujgcych.

11. Kazdy z raportéw, o ktorych mowa w ust. 1, wraz z zatgcznikami sktadany bedzie do Zamawiajgcego
w 2 podpisanych egzemplarzach w jezyku polskim, jak réwniez w wersji elektronicznej na nosniku np.
CD lub DVD.
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12. Ostateczng zawartos¢, szczegdtowy format i odbiorcow przedkitadanych raportéw Wykonawca uzgodni
odrebnie z Zamawiajgcym, z tym zastrzezeniem, iz format wersji elektronicznej musi odpowiadac
powszechnym otwartym standardom, nie moze by¢ przygotowany dla oprogramowania dedykowanego
wylgcznie dla Wykonawcy i niebedgcego w posiadaniu Zamawiajgcego, a jego odbidr oraz korzystanie
Z niego nie moze powodowaé dla Zamawiajgcego zadnych dodatkowych komplikacji lub obcigzenh
finansowych.

13. Niezaleznie od obowigzkéw okreslonych w ust. 1 — 12 Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzania
takze innych dokumentdw oraz dokonywania uzgodnien, zatwierdzania dokumentéw lub ich
opiniowania oraz podjecia innych niezbednych czynnoéci, jezeli obowigzek taki wynika¢ bedzie z
Umowy, Umowy Wykonania Zadania Inwestycyjnego, wymagan instytucji finansujgcych lub zgdania
Zamawiajgcego.

14. Odbiér kazdego z raportéw okreslonych w ust. 1 nastepowac¢ bedzie za pisemnym protokotem
zdawczo-odbiorczym, podpisywanym przez przedstawicieli obu stron.

Personel
§7
1. Wykonawca os$wiadcza, ze posiada zasoby osobowe do sprawowania petnobranzowego nadzoru
inwestorskiego dotyczgcego inwestycji pn. ,Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka
(szpitala pediatrycznego) wraz z jego wyposazeniem”.
2. Osobami, ktére petni¢ beda funkcje w nastepujgcych zakresach sg osoby wskazane w ofercie
Wykonawcy:
1) nadzér nad robotami branzy konstrukcyjno — budowlanej
-Pan/Pani...............l - UPFrawnienia Nl .....cvvieiiiieneeeieeeene
-Pan/Pani...............col - UPFrawnienia Nl .....ovuivieiiieni e

2) nadzér nad robotami branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

-Pan/Pani............ccoo - uprawnienia Nl .......c..ooovveiiiienenieeenes

3) nadzér nad robotami branzy instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urzadzen
telekomunikacyjnych
-Pan/Pani......................... - uprawnienia nr ...........cooviiieiieiciieee

4) nadzér nad robotami branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen wodociggowych,
kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

-Pan/Pani......................... - uprawnienia nr ..........oeeiiiii

-Pan/Pani......................... - uprawnienia nr ...........coooiiieiieie
5) nadzér nad robotami budowlanymi w specjalnosci inzynierii drogowej

-Pan/Pani............ccoo - uprawnienia Nl .......c..ooovveiiiienenieeenes
6) nadzor nad robotami z zakresu architektury zieleni i krajobrazu

-Pan/Pani............ccoo - uprawnienia Nl .......c..ooovveiiiienenieeenes
7) inspektor BHP

-Pan/Pani............ccoo - uprawnienia Nl .......c..ooovveiiiienenieeenes

3. Wykonawca moze powierzy¢ czes¢ obowigzkdw osobom innym niz wymienione w ust. 2 wytgcznie
za uprzednig zgodg Zamawiajgcego, pod warunkiem, ze bedg one spetnia¢ wszystkie wymogi
okreslone w SIWZ oraz ztozyty dodatkowo oswiadczenie o przyjeciu obowigzkéw inspektora nadzoru
inwestorskiego wynikajgcych z ustawy Prawo budowlane.

4. Personel Wykonawcy wraz z Kierownikiem Kontraktu tworzg Zespét Inwestora Zastepczego.
Kierownik Kontraktu moze przekazywac¢ pozostatym czionkom Zespotu Inwestora Zastepczego
wigzgce polecenia w zakresie realizacji Umowy.

5. Zespot Inwestora Zastepczego, w tym w szczegdlnosci Kierownik Kontraktu, majg prawo i obowigzek
dokonywa¢ biezgcej kontroli realizacji przedmiotu umowy przez wykonawce Zadania
Inwestycyjnego.
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6. Kierownik Kontraktu jest uprawniony w szczegoélnosci do:

a) uczestniczenia w przekazaniu na cele budowy terenu (placu budowy),

b) koordynowania nadzoru inwestorskiego,

c) koordynacji robot na terenie budowy z innymi podmiotami realizujgcymi roboty, dostawy i ustugi
na zlecenie Zamawiajgcego lub w porozumieniu z nim,

d) koordynacji nadzoru autorskiego,

e) podejmowania decyzji zwigzanych ze wszelkimi zatwierdzeniami przewidzianymi w Umowie i w
Projekcie oraz innych dokumentach zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, w terminie nie
dtuzszym niz 7 dni roboczych od daty otrzymania wystgpienia od Wykonawcy oraz pisemne
udzielenie odpowiedzi (zajmowanie stanowiska) na inne wystgpienia Wykonawcy, w terminie
nie diluzszym niz 7 dni roboczych, chyba ze dana kwestia jest okreslona w Umowie lub
Projekcie,

f) wydawania wigzgcych polecen Wykonawcy w zakresie posiadanych przez niego uprawnien,

g) reprezentowania Zamawiajgcego na Placu Budowy i wykonywania biezgcej kontroli zgodnosci
robot z Dokumentacjg Projektowa, Pozwoleniem na Budowe, obowigzujgcymi przepisami oraz
normami, jak réwniez z zasadami wiedzy technicznej sztuki budowlanej,

h) kontroli jakosci robot, a w szczegdlnosci kontroli prawidlowego stosowaniu materiatow,

i) uczestniczenia w testach i odbiorze technicznym systemoéw technicznych i wyposazenia, jak
réwniez przygotowywanie i uczestniczenie w procedurach odbioru przewidzianych umowa,

i) potwierdzania faktycznie wykonanych robét i potwierdzania usuniecia wad,

k) wydawania Kierownikowi Budowy dziatajgcemu w imieniu Wykonawcy polecen potwierdzonych
odnosnym wpisem do Dziennika Budowy, a dotyczgcych: likwidacji wad lub niebezpiecznych
warunkow, wykonania testéw lub badan, w tym takze tych, ktére wymagajg odkrycia robét lub
elementow zakrytych bez uprzedniego odbioru,

[) wykonywania innych czynnosci kontrolnych z prawem wpisywania wszelkich komentarzy i
zastrzezen do Dziennika Budowy,

m) dokonywania kontroli materiatéw, w szczegdlnosci kontrola kolorystyki, rodzaj materiatéw
wykonczeniowych, biaty montaz,

n) odbioru robdt przed ich zakryciem lub robét zanikajgcych,

0) wykonywania wszelkich innych obowigzkéw i uprawniei wynikajgcych z obowigzujgcych
przepisbw prawa, w szczegolnosci z przepiséw prawa budowlanego w zakresie nadzoru
inwestorskiego,

p) weryfikacji wszelkich dokumentdow rozliczeniowych i odbiorowych podczas realizacji umowy,

g) innych obowigzkéw okreslonych w niniejszej Umowie i Projekcie.

Obowiazki Wykonawcy
§8

1. Wpykonawca zobowigzuje sie wykonywa¢ powierzone czynnosSci z najwyzszg starannoscia, z
zachowaniem profesjonalnego charakteru prowadzonej dziatalnosci, rzetelnie, sumiennie i
fachowo, czuwaé¢ w imieniu Zamawiajgcego nad prawidtowg realizacja umowy zawartej z
wykonawcg robot budowlanych oraz chronic¢ interesy Zamawiajgcego.

2.  Wykonawca zobowigzuje sie przestrzegac¢ biezgcych instrukcji i wskazéwek Zamawiajgcego oraz
informowa¢ Zamawiajgcego o wszystkich istotnych sprawach, a zwlaszcza o dostrzezonych
uchybieniach w realizacji rob6t budowlanych.

3. Wykonawcy nie wolno bez zgody Zamawiajgcego wydawaé Wykonawcy Umowy Realizacji
Zadania Inwestycyjnego poleceh wykonywania jakichkolwiek robét dodatkowych, nie objetych
umowg o roboty budowlane.

4. Wykonawcy nie wolno wykorzystywac¢ we wtasnym interesie rzeczy i praw Zamawiajgcego.

5.  Wykonawca gwarantuje realizacje przedmiotu umowy zgodnie z przepisami ustawy z dnia z dnia 7
lipca 1994 r. - Prawo budowlane (ij.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.), przepisami wykonawczymi
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oraz Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét, przedmiarem oraz dokumentacjg
projektowg, zasadami wiedzy technicznej, obowigzujgcymi normami technicznymi i przepisami
prawa oraz z uwzglednieniem celu, ktéremu ma stuzyc.

6. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z Projektem, SIWZ oraz innymi warunkami realizacji
zamowienia tj. dokumentacjg przetargowg w przedmiocie Zadania Inwestycyjnego.

7. Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiedni personel posiadajgcy
zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym do
wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze ztozong oferta.

8. Wykonawca oswiadcza, ze ponosi pethg odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego i 0sob trzecich
za wszelkie szkody wyrzagdzone w zwigzku z wykonywaniem niniejszej umowy.

10. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za czynnosci, ktére wykonuje przy pomocy
podwykonawcow.

11. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany umowy w zakresie:
a) powierzenia przez Wykonawce wykonania czesci ustug podwykonawcom, mimo niewskazania

w ofercie takiej czesci do powierzenia podwykonawcom,
b) wskazania innego zakresu podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie,
¢) rezygnacji z podwykonawstwa,
d) zmiany podwykonawcy.

12. Zamawiajgcy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamdwienia Wykonawca, o ile sg juz
znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcéw i oséb do
kontaktu z nimi, zaangazowanych w takie ustugi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o
wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia,
a takze przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawcéw, ktérym w pdzniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacje ustug.

13. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, w
celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat
sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

14. Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania czesci zaméwienia na ustugi nastepuje w trakcie
jego realizacji, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego przedstawia oswiadczenie, o ktérym mowa
w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych, lub oswiadczenia lub dokumenty
potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy.

15. Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia,
Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego Podwykonawce lub zrezygnowa¢ z powierzenia
wykonania cze$ci zamodwienia Podwykonawcy.

16. Powierzenie wykonania czesci zamowienia Podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy
z odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.

Kary umowne
§9
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia kar umownych:
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:
a) w przypadku odstgpienia, wypowiedzenia, rozwigzania umowy z winy Wykonawcy Zamawiajgcy
naliczy kare umowng w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy;
b) za brak uczestnictwa w naradach roboczych i spotkaniach wyznaczonych przez Zamawiajgcego
w wysokosci 500,00 zt za kazdy przypadek;
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c) za kazda nieobecnosé, brak pobytéw na budowie, o ktérych mowa w § 3 ust. 3 pkt 22) Umowy
w wysokosci 200,00 zt za kazdy przypadek;

d) za niewtasciwe wykonywanie lub niewykonywanie innych niz wymienione pod lit. b) i ¢)
obowigzkéw, o ktorych mowa w § 3 ust. 3 — w wysokosci 500,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek;

€) za opoOznienie w przystgpieniu do odbioru zgtoszonych robo6t w wysokosci 500,00 zt za kazdy
dzieh opdznienia.

2. tagczny limit kar dla naliczonych Wykonawcy nie moze przekroczyé 30% wartosci wynagrodzenia
brutto, okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy.

3. Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Zamawiajgcy moze dochodzi¢ odszkodowania
uzupetniajgcego, przenoszgcego wysokos$¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej
szkody.

4. Naliczone kary umowne mogg zostaC potrgcone przez Zamawiajgcego z wynagrodzenia
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza niniejszym zgode.

5. Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kary z ptatnosci naleznej
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia nadzoru lub jakichkolwiek innych
obowigzkéw i zobowigzan wynikajgcych z umowy.

Odstgpienie
§10

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, w terminie 30 dni od dnia

pozyskania informacji o wystgpieniu podstawy do odstgpienia, w przypadku:

a) wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy; lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu,

b) ztozenia wniosku o ogtoszenie upadtosci lub likwidacji Wykonawcy (za wyjatkiem likwidacji
przeprowadzanej w celu przeksztatcenia lub restrukturyzacji),

c) wydania nakazu zajecia istotnej czesci majatku Wykonawcy, majgcej wptyw na realizacje
przedmiotu niniejszej umowy,

d) gdy zwioka w wykonaniu przedmiotu umowy przekroczy okres 5 dni,

e) gdy Wykonawca nie podjat sie realizacji obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy lub
przerwat ich wykonywanie na okres przekraczajgcy 7 dni,

f) gdy Wykonawca pomimo wezwania przez Zamawiajgcego nie przystepuje do wykonywania
nadzoru zgodnie z warunkami umownymi i przepisami prawa,

g) w przypadku utraty przez Wykonawce uprawnien niezbednych do wykonywania umowy,

h) powtarzajgcego sie nieterminowego, nienalezytego, niezgodnego z umowg i SIWZ oraz
przepisami petnienia nadzoru.

2. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym
w przypadku, gdy Wykonawca wykonuje przedmiot umowy nienalezycie, w sposdb nieterminowy,
wadliwy lub sprzeczny z umowg i pomimo wezwania przez Zamawiajgcego nie zmienia sposobu
realizacji umowy.

Wspétdziatanie
§1
1. Zamawiajgcy zobowigzuje sie wspoétdziataé z Wykonawca celem umozliwienia mu nalezytego
wywigzywania sie z powierzonych czynnosci, a w szczegolnosci udzielaé mu informaciji i wyjasnien
oraz udostepni¢ potrzebne dokumenty.
2. Wykonawca ponosi pethg odpowiedzialnos¢ za szkody powstate w zwigzku z realizacjg niniejszej
umowy. Odpowiedzialno$¢ obejmuje réwniez osoby i podmioty dziatajgce na rzecz Wykonawcy.
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Ubezpieczenie
§12

1. Wpykonawca zobowigzany jest w trakcie obowigzywania Umowy posiada¢ w petni optacong polise
ubezpieczeniowg obejmujgcg wylgcznie realizacjg obowigzkéw umownych wynikajgcych z
niniejszej umowy, potwierdzajgcg ubezpieczenie obejmujgce nienalezyte wykonanie lub
niewykonanie Umowy oraz ubezpieczenie z tytutu czyndéw niedozwolonych, jak réwniez
ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie wszelkich ryzyk oraz nastepstw
nieszczesliwych wypadkow, na kwote nie mniejszg, niz 1.000 000,00 PLN (stownie: jeden milion
ztotych 00/100) na jedno i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe objete polisg.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo weryfikacji zapisow w polisie ubezpieczeniowej przed
dokonaniem jej zawarcia z firmg ubezpieczeniows.

3.  Wykonawca zobowigzany jest przed zawarciem Umowy do przedstawienia Zamawiajgcemu
optaconej polisy ubezpieczeniowej, o ktérej mowa w ust 1. W przypadku odnowienia polisy lub
zawarcia nowej polisy, obowigzek, o ktorym mowa w zdaniu poprzedzajgcym, ma zostaé
zrealizowany na 14 dni przed uptywem terminu zakohczenia okresu trwania dotychczasowego
ubezpieczenia.

4. W terminach, o ktérych mowa w ust. 3 Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu kopie opfaconej
polisy wraz z dowodem optacenia skfadki.

5. W przypadku wydtuzenia okresu trwania umowy Wykonawca zobowigzany bedzie do wydtuzenia
okresu trwania polisy, na warunkach wskazanych w niniejszym paragrafie.

Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy

§13
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 10% wartosci ceny
catkowitej podanej w ofercie, tj. w WYSOKOSCi......oovvvvivnenn, PLN
(STOWNI .. e PLN);

2. Zabezpieczenie wnoszone jest w celu pokrycia roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy, jak rowniez z tytutu rekojmi, wformie.............ooo
3. Zamawiajgcy zwrdci Wykonawcy zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy:
a) w wysokosci 70% zabezpieczenia, w terminie do 30 dni od dnia podpisania bez uwag przez
obie strony Umowy z wykonawcg Zadania Inwestycyjnego Protokotu odbioru koncowego,
b) w wysokosci 30% zabezpieczenia w terminie do 15 dni od dnia uptywu okresu rekojmi za wady.
4. Jezeli zabezpieczenie zostalo wniesione w innej formie niz pieniezna Wykonawca do dnia
podpisania Umowy przediozy odrebny dokument potwierdzajgcy wniesienie zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy w wysoko$ci, o ktérej mowa w ust. 1.
5. W przypadku wydtuzenia okresu trwania umowy Wykonawca zobowigzany bedzie do wydtuzenia
okresu trwania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, na warunkach wskazanych w
niniejszym paragrafie.

Zmiana Umowy
§ 14
1. Zmiany Umowy o charakterze istotnym, sg dopuszczalne w przypadkach wskazanych w niniejszej
umowie.
2. Zmiany Umowy o charakterze istotnym mogg nastgpi¢, w przypadku wystgpienia jednej
z ponizszych okolicznosci:

a) ograniczenie zakresu prac powigzanego ze zmiang wynagrodzenia Wykonawcy, w tym
robo6t budowlanych, wynikajgce w szczegdlnosci z braku srodkéw finansowych;

b) koniecznos¢ zmiany terminu realizacji umowy na realizacje Zadania Inwestycyjnego poza
okres 31 grudnia 2021 roku, w przypadku wystgpienia tzw. sity wyzszej, tj. wyjgtkowego
zdarzenia lub okolicznosci, warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych zachowanie
technologii wykonania robdt, a takze w przypadku wystgpienia robé6t dodatkowych
koniecznych do wykonania podstawowego =zakresu zadania oraz koniecznosci
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, a takze w przypadku niezawinionego
wydiuzenia postepowania administracyjnego lub innego postepowania, obejmujgcego
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uzyskanie niezbednych do realizacji celu Zadania Inwestycyjnego decyzji, zezwolen i
uzgodnien oraz srodkow finansowych, bgdz innych niedajgcych sie przewidzieé zjawisk, w
tym hydrologicznych pojawiajgcych sie w trakcie budowy, a takze innych
nieprzewidzianych okolicznosci, jak np. odkrywki archeologiczne, odkrycie niewybuchu,
itp., co moze spowodowaé koniecznos¢ przedtuzenia terminu wykonania Umowy. W tym
przypadku mozliwe jest rowniez zwiekszenie wynagrodzenia Wykonawcy;

C) z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego, wynikajgcych ze zmiany stosunkow
spoteczno-gospodarczych lub z innych powoddéw wystgpienia koniecznosci zmiany
terminu, zakresu, bgdz innych zapiséw, bez zmiany ktérych realizacja Umowy bedzie
utrudniona, niemozliwa lub narazi Zamawiajgcego na szkode.

Wszystkie powyzsze postanowienia, opisane w ust. 2 stanowig katalog zmian, na ktére
Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej
zgody. Warunkiem dokonania zmian postanowien zawartej Umowy w formie aneksu do Umowy
jest zgoda obu stron wyrazona na pismie, pod rygorem niewaznosci zmiany.

Zmiany warunkéw Umowy, ktére nie wymagajg sporzadzenia Aneksu do Umowy to:

a) zmiana w zakresie wykonywania czynnosci Wykonawcy, ktéra bedzie obowigzywata pod
warunkiem wydania pisemnego polecenia wykonania, bgdz odstgpienia od wykonania;

b) zmiana w zakresie zawartosci dokumentéw, ktéra moze by¢ dokonywana na pisemne
polecenie Zamawiajgcego;

¢) zmiana postanowien niniejszej Umowy na skutek zmiany powszechnie obowigzujgcego
prawa;

d) zmiana danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng Umowy (np. zmiana
nr rachunku bankowego);

e) zmiany danych teleadresowych, zmiany os6b wskazanych do kontaktéw miedzy Stronami
nie wymienionych w tresci Umowy.

Zmiana Personelu
§15

Wykonawca moze proponowac zmiane inspektoréw nadzoru, przedstawionych w § 7 ust. 2 jedynie
za uprzednig pisemng zgodg Zamawiajgcego, akceptujgcego nowych inspektéw nadzoru.
Wykonawca z wiasnej inicjatywy proponuje zmiane inspektorow nadzoru w nastepujgcych
przypadkach:

a) Smierci, choroby lub innych zdarzen losowych inspektora nadzoru;

b) nie wywigzywania sie inspektora nadzoru z obowigzkéw wynikajgcych z Umowy;

c) jezeli zmiana inspektora nadzoru stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn

niezaleznych od Wykonawcy (np. rezygnacji, itp.).

Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany inspektorow nadzoru biorgcych udziat w
realizacji Inwestyciji, jezeli uzna, ze nie wykonujg, badz nienalezycie wykonujg oni swoje obowigzki
wynikajgce z niniejszej Umowy.
W przypadku zmiany inspektora nadzoru, nowy inspektor nadzoru musi spetnia¢ wymagania
okreslone dla danego inspektora w SIWZ, co zostanie kazdorazowo potwierdzone Zamawiajgcemu
stosownymi dokumentami.
Wykonawca obowigzany jest zmieni¢ inspektora nadzoru zgodnie z zgdaniem Zamawiajgcego, w
terminie wskazanym we wniosku Zamawiajgcego.

Urlopy
§ 16
W okresie wykonywania Umowy Wykonawca moze udzieli¢ urlopu inspektorom nadzoru na
nastepujgcych warunkach:
a) terminy urlopéw zostang uprzednio zatwierdzone przez Zamawiajgcego;
b) Wykonawca zobowigzany jest wskaza¢ terminy urlopow inspektoréw nadzoru oraz
zaproponowac osoby zastepujgce z co najmniej 1-miesiecznym wyprzedzeniem;
c) wszystkie osoby zastepujgce inspektoréw nadzoru w okresie urlopu muszg by¢ uprzednio
zatwierdzone przez Zamawiajgcego.
Do os6b zastepujgcych inspektoréw nadzoru znajduje odpowiednie zastosowanie tresé
§ 15 ust 4.
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Przeniesienie majatkowych praw autorskich
§17

1. Wykonawca przenosi nha Zamawiajgcego, z chwilg ich przekazania, ale najpdzniej w momencie
podpisania Protokotu ostatecznego odbioru Zadania Inwestycyjnego, w ramach wynagrodzenia
okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy, autorskie prawa majgtkowe do wszelkich utworéw, powstatych w
wyniku wykonywania niniejszej Umowy na wszystkich polach eksploatacji, znanych w dniu
przeniesienia, a w szczegdlnosci na nastepujgcych polach eksploatacji: utrwalania i
zwielokrotniania utworu dowolng technikg, w tym technikg drukarska, reprograficzng, zapisu
magnetycznego oraz technikg cyfrowg; publicznego wyswietlenia oraz odtworzenia, a takze
publicznego udostepniania projektow w taki sposéb, aby kazdy mégt mie¢ do nich dostep w miejscu
i w czasie przez siebie wybranym; wprowadzania do obrotu; wprowadzania do pamieci komputera;
wykorzystywania utworu dla celow reklamowych.

2. W zakresie okreslonym w ust. 1 Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego prawo zezwalania na
korzystanie z autorskich praw zaleznych.

3.  Wynagrodzenie Wykonawcy okre$lone § 5 ust. 1 niniejszej Umowy obejmuje réwniez
wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majatkowych na wszystkich opisanych powyzej
polach eksploatacji oraz wynagrodzenie za prawo zezwalania na korzystanie z autorskich praw
zaleznych.

4.  Wypowiedzenie niniejszej Umowy lub odstgpienie od niej przez Zamawiajgcego nie skutkuje utratg
przez niego nabytych autorskich praw majgtkowych oraz prawa zezwalajgcego na korzystanie z
autorskich praw zaleznych w zakresie uregulowanym powyzej w ust. 1-3.

Przedstawiciele Stron
§ 18

1. Osobg upowazniong przez Strony do kontaktéw oraz nadzorowania i wykonywania Umowy sa:

Ze strony Zamawiajaceqo, w tym Inwestora Zastepczego:

Imie i Nazwisko:
Adres:
Telefon:

Fax.:

e-mail:

Ze strony Wykonawcy:

Imi¢ i Nazwisko:
Adres:
Telefon:

Fax.:

e-mail:

2. Kazda ze Stron jest obowigzana do informowania z wyprzedzeniem drugg Strone o kazdej zmianie
swojej nazwy, adresu, numeru faksu, adresu e-mail, z zastrzezeniem, ze takie zawiadomienie bedzie
skuteczne od dnia doreczenia. W przypadku braku przedmiotowego zawiadomienia, doreczenie
korespondencji na adres, ktory stracit swojg aktualnos¢ uznane bedzie za skuteczne.

3. W trakcie realizacji niniejszej Umowy, w przypadku koniecznosci dostepu Wykonawcy do danych
osobowych ze zbiorow prowadzonych przez Zamawiajgcego, stosownie do art. 28 ust. 3
Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdine rozporzadzenie
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o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), Strony postanawiajg zawrze¢, przed
uzyskaniem przez Wykonawce dostepu do danych osobowych ze zbioréw, o ktérych mowa powyzej,
umowe powierzenia przetwarzania danych osobowych wedlug wzoru okreslonego przez
Zamawiajgcego. W przypadku opdznienia przez Wykonawce podpisania umowy powierzenia
przetwarzania danych osobowych, Zamawiajgcy wstrzyma sie z udostepnieniem Wykonawcy
wszelkich danych osobowych. W takim przypadku wszelkie ryzyka zwigzane ze wstrzymaniem sie
przez Zamawiajgcego od udostepnienia Wykonawcy jakichkolwiek danych osobowych obcigzajg
Wykonawce.

Zmiana Wynagrodzenia (art. 142 ust. 5 Pzp).
§ 19.

. W przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art.
2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace, zmianie
moze ulec wynagrodzenie Wykonawcy o wykazang przez Wykonawce wartos¢ wzrostu catkowitego
kosztu Wykonawcy wynikajgcg ze zwiekszenia wynagrodzeh pracownikow, do wysokosci
zmienionego minimalnego wynagrodzenia lub jej odpowiedniej czesci (w przypadku pracownikow
zatrudnionych w wymiarze nizszym niz pefen etat), z uwzglednieniem wszystkich obcigzen
publicznoprawnych.

. Zmiana Wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 1, zostanie ustalona poprzez uwzglednienie
zwiekszenia wynagrodzen pracownikow, ktdrzy otrzymujg wynagrodzenie w wysokosci minimalnego
wynagrodzenia za prace lub jego odpowiednig czes¢ (w przypadku pracownikéw zatrudnionych
w wymiarze nizszym niz peten etat) bezposrednio biorgcych udziat w realizacji na rzecz
Zamawiajgcego pozostatej do wykonania, w momencie wejscia w zycie zmiany przepiséw, czesci
zaméwienia.

. Wykonawca w pisemnym wniosku wykaze warto$¢ wzrostu kosztu, o ktéorym mowa
w ust. 1, przedstawiajgc jego kalkulacje wraz z danymi o liczbie i wymiarze czasu pracy pracownikow,
o ktérych mowa w ust. 2.

. W przypadku zmiany przepiséw dotyczacych zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne, zmianie moze ulec wynagrodzenie o wykazang przez Wykonawce warto$¢ wzrostu
catkowitego kosztu Wykonawcy, jakg bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu
uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia oséb,
zatrudnionych na umowe o prace lub na podstawie umowy cywilnoprawnej zwartej z osobg fizyczng
nieprowadzgcg dziatalnosci gospodarcze;.

. Zmiana wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 4, zostanie ustalona na wniosek Wykonawcy poprzez
uwzglednienie zwigkszonych sktadek od wynagrodzen oséb, zatrudnionych na umowe o prace lub
na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej z osobg fizyczng nieprowadzgcg dziatalnosci
gospodarczej, bezposrednio biorgcych udziat w realizacji na rzecz Zamawiajgcego pozostatej do
wykonania, w momencie wejscia w zycie zmiany przepisow, czesci zamowienia.

. Wykonawca w pisemnym wniosku wykaze wartos¢ wzrostu kosztu, o ktéorym mowa w ust. 4,
przedstawiajgc jego kalkulacje wraz z danymi o liczbie oséb, o ktérych mowa w ust. 5.

. W przypadku zmiany stawki podatku VAT, zmianie moze ulec wynagrodzenie Wykonawcy
0 wykazang przez Wykonawce wartosé wzrostu / spadku catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajgca
ze zwiekszenia / zmniejszenia stawki tego podatku.

. Zmiana Wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 7, zostanie ustalona poprzez uwzglednienie
zwiekszenia / zmniejszenia obcigzen z tytuty podatku VAT ponoszonych przez Wykonawce
w zwigzku z realizacjg zaméwienia.

18



Fundusze : Unia Europejska
Europejskie E;f::g“ polita L et Europejski Funduse
Program Regionalmy - Rarwciu Regianalnege

9. Wykonawca w pisemnym wniosku wykaze warto$¢ wzrostu / spadku kosztu, o ktérym mowa w ust.
7, przedstawiajgc stosowng kalkulacje.

10.W terminie 21 dni od otrzymania pisemnego wniosku Wykonawcy, o ktérym mowa odpowiednio
w ust. 3, 6 lub 9, Zamawiajgcy pisemnie wyrazi zgode na wprowadzenie zmiany wynagrodzenia
zgodnie z kalkulacjg Wykonawcy albo zgtosi zastrzezenia do kalkulacji. Wykonawca ustosunkuje sie
do zastrzezenia Zamawiajgcego w terminie 7 dni od jego otrzymania, przedstawiajgc na piSmie nowg
kalkulacje albo uzasadnienie poprawnosci kalkulacji, do ktérej Zamawiajgcy zgtosit zastrzezenia.
Procedure ustalenia wysokosci zmiany wynagrodzenia powtarza sie zgodnie z zasadami
okreslonymi w zdaniu pierwszym, z zastrzezeniem, iz terminy wynoszg odpowiednio dla
Zamawiajgcego 7 dni, a dla Wykonawcy 3 dni. Ustalona zmiana wynagrodzenia obowigzywac bedzie
od dnia wejscia w zycie zmian przepisow, o ktérych mowa odpowiednio w ust. 1, 4 lub 7.

11.Zamawiajgcy uprawniony jest w kazdym czasie do weryfikacji kalkulacji oraz o$wiadczenia
Wykonawcy i do zgdania przedstawienia przez Wykonawce — zgodnie z wyborem Zamawiajgcego
— wszystkich lub niektérych dokumentéw potwierdzajgcych kalkulacje, tj.: imiennej listy osob,
o0 ktorych mowa w ust. 2 lub 5, zgtoszenia ww. os6b do ZUS, listy obecnosci ww. os6b na budowie.

Postanowienia koncowe
§20

1. Umowa niniejsza zawarta zostata w wyniku udzielenia zaméwienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego.

2. Zakazuje sie istotnych zmian postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjgtkiem zmian okreslonych przez
Zamawiajgcego w ogtoszeniu o zaméwieniu lub w specyfikacji istotnych warunkéw zamaowienia.

3. W przypadku wystapienia przeszkody w realizacji Umowy spowodowanej w szczegolnosSci
dziataniem sity wyzszej, Wykonawca niezwiocznie zawiadomi Zamawiajgcego o zaistniatej
przeszkodzie i strony uzgodnig tryb dalszego postepowania i ewentualnie nowe warunki realizacji
przedmiotu Umowy.

4. W sprawach nie uregulowanych niniejszg Umowg majg zastosowanie przepisy prawa polskiego, w
szczegolnosci ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdwieh publicznych, ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane oraz Kodeksu Cywilnego.

5. Wszystkie zmiany dotyczgce ustalen zawartych w niniejszej Umowie wymagajg kazdorazowo formy

pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

6. Ewentualne spory wynikte w trakcie realizacji Umowy bedg rozstrzygane polubownie na zasadzie
porozumienia stron. W przypadku braku takiego porozumienia sporne kwestie rozstrzygane beda
przez sad wtasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

7. Umowe sporzgdzono w 5 jednobrzmigcych egzemplarzach w jezyku polskim, w jednym egzemplarzu
dla Wykonawcy i 4 dla Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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