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NZ/37/U/Nu/A/2018
UMOWA 

  PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW INSPEKTORA NADZORU

Projekt

zawarta w dniu ……………..2018 r. w Limanowej pomiędzy:  

Szpitalem Powiatowym w Limanowej Imienia Miłosierdzia Bożego

 ul. Piłsudskiego 61, 34-600 Limanowa

wpisanym do KRS nr 0000019390, NIP 737-17-41-935, REGON P-000304378 

w imieniu którego działa: mgr Marcin Radzięta – Dyrektor
zwany w treści umowy Zleceniodawcą, 
a 

      ……………………………………………………………………
       wpisana do CEIDG/KRS nr……………, NIP……………..,REGON……………………

       reprezentowanym przez: …………………………………………..

       zwanym w treści umowy „Zleceniobiorcą” została zawarta umowa o następującej treści:

Umowę niniejszą zawiera się w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podst. art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. Nr 1579 ze zm).– sygnatura akt NZ/37/U/Nu/A/2018

( 1

1. Zleceniodawca zleca a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania zadanie pn. Pełnienia funkcji inspektora nadzoru nad robotami budowlanymi związanymi z realizacją robót związanych z „Utworzeniem centrum leczenia chorób osób w podeszłym wieku – Oddziału Geriatrycznego w Szpitalu Powiatowym w Limanowej im. Miłosierdzia Bożego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na Lata 2014-2020 działanie 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie 12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym - SPR
2. W ramach pełnionego nadzoru Zleceniobiorca  oprócz bezpośredniego nadzorowania prac budowlanych zobowiązany jest również do:

1) koordynacji prac wszystkich stron przedsięwzięcia,

2) dokonywania wyceny ewentualnych robót zamiennych,

3) dokonywania rozliczeń rzeczowo - finansowych nadzorowanego zadania,

4) sprawdzania zgodności realizacji zadania z dokumentacją projektową oraz obowiązującymi przepisami prawa.
( 2 

1. Wynagrodzenie z tytułu wykonywania czynności Zleceniobiorcy  strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości …………… zł(słownie złotych :  …………………………………./100) netto, a z 23 % podatkiem VAT  ………………….  zł (słownie złotych : …………….. ).

2. Podstawą wystawienia faktury będzie otrzymanie przez Zleceniodawcę Raportu miesięcznego, o którym mowa w § 5 pkt 1), a podstawą wystawienia ostatniej faktury będzie otrzymanie raportu końcowego, o którym mowa w § 5 pkt 2). Brak raportu miesięcznego lub przy ostatniej fakturze raportu końcowego spowoduje naliczenie ponownego 30-dniowego terminu płatności od momentu dostarczenia poprawionych lub brakujących dokumentów.
3. Zapłata nastąpi przelewem w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez Zleceniodawcę faktur wystawionych  przez Zleceniobiorcę.

4. Przedłużenie terminu realizacji nadzorowanej inwestycji nie stanowi podstawy do zmiany wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1.

( 3

1. Do obowiązków „Zleceniobiorcy” należeć będzie prowadzenie nadzoru inwestorskiego przy robotach budowlanych wynikających z ( 1 niniejszej umowy, w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia interesów inwestora, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przepisami wykonawczymi i związkowymi do tej ustawy. 

2. Czynności objęte niniejszą umową polegające na pełnieniu nadzoru inwestorskiego wykonywać będą osobiście wyznaczeni przez „Zleceniobiorcę” pracownicy posiadający wymagane uprawnienia w danej branży.

3. „Zleceniobiorca” oświadcza, iż postanowienia niniejszej umowy będą wykonywane ze szczególną starannością.

4. Przed  podpisaniem  umowy Zleceniobiorca przedłoży Zleceniodawcy oryginalne dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia budowlane wszystkich osób, które wykonywać będą czynności związane z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem wraz oryginalnymi zaświadczeniami o przynależności tych osób do Izby Samorządu Zawodowego oraz Polisy lub inne dokumenty potwierdzające, że zleceniobiorca jest ubezpieczony z tytułu wykonywanego zawodu.


       ( 4

1. Pracownik Zleceniobiorcy pełniący funkcje inspektora nadzoru zobowiązany jest przebywać na terenie prowadzonych robót w okresie ich  realizacji nie rzadziej niż 1 raz  na tydzień, a ponadto stawiać się na każde wezwanie inwestora lub wykonawcy robót.

Zespołem Zleceniobiorcy przy realizacji przedmiotu umowy będzie  kierował:...........................................nr tel...................................posiadający uprawnienia
nr......................wydane w dniu...........................r.
1) Nadzór inwestorski sprawować będzie zespół Zleceniobiorcy  w osobach:
a) Inspektor nadzoru w branży konstrukcyjno-budowlanej................................................nr tel........................nr uprawnień.......................wydane w dniu.....................r.
b) Inspektor nadzoru w branży sanitarnej............................................................................................nr tel.........................nr uprawnień.......................wydane w dniu.....................r.

c) Inspektor nadzoru w branży elektrycznej ...............................................................nr tel........................nr uprawnień.......................wydane w dniu.....................r.
2. Każda  zmiana  personelu,  o  którym  mowa  w  ust.   1 pkt 1)  wymaga  pisemnej   zgody Zleceniodawcy, a zmiana ta nie wymaga zmiany umowy. Personel działa w imieniu Zleceniobiorcy.
3. Zleceniobiorca jest zobowiązany każdorazowo informować Zleceniodawcę o pobycie inspektorów nadzoru na placu budowy.

( 5

Do obowiązków Zleceniobiorcy należy przygotowanie dla Zleceniodawcy do następujących raportów:
1) Raport miesięczny: Zleceniobiorca w terminie 7 dni roboczych po miesiąca  przedłoży Zleceniodawcy raport wyszczególniający wykonane przez zespół Zleceniobiorcy prace i kontrolne oraz poinformuje o postępie robót, uzyskiwanym poziomie jakości robót, sprawach finansowych oraz występujących problemach w realizacji umowy na roboty budowlane. Raport ten  powinien zawierać:
a) nakłady finansowe poniesione na roboty w powiązaniu z przyjętym harmonogramem.
b) opis powstałych problemów i zagrożeń oraz działań podjętych w celu ich usunięcia,
c) fotografie dokumentujące realizację  robót,
d) wykaz zmian w dokumentacji projektowej, 

e) ewentualny wykaz roszczeń i etap ich rozpatrzenia.
2) Raport końcowy: po zakończeniu robót, a przed odbiorem końcowym Zleceniobiorca przedłoży Zleceniodawcy komplet sporządzonej przez Wykonawcę Robót dokumentacji powykonawczej w ilościach i zakresie jaki wynika z prawa budowlanego i bieżących potrzeb użytkowników branżowych. Zleceniobiorca w terminie 1 miesiąca od daty zgłoszenia zakończenia robót przez Wykonawcę Robót, przedłoży Zleceniodawcy Raport końcowy, który powinien zawierać:
a) końcowe rozliczenie ilości wykonanych robót i powykonawczą Tabelę Elementów Rozliczeniowych,
b) rozliczenia finansowe zadania inwestycyjnego,
c) protokół odbioru końcowego,
d) całą dokumentację budowy do odbioru końcowego zawierającą takie dokumenty jak: sprawozdanie techniczne końcowe, protokoły z Rad Budowy, wystąpienia Wykonawcy, polecenia zmian, wnioski Wykonawcy, obmiary, aprobaty techniczne, atesty i deklaracje zgodności, receptury, świadectwa jakości, programy zapewnienia jakości, wyniki badań, dokumentację powykonawczą.
3) Zleceniobiorca przekaże Raporty w formie:
a) pisemnej - l egz.
b) elektronicznej - l egz.
( 6

1. Termin rozpoczęcia pracy Zleceniobiorcy rozpoczyna się z dniem podpisania niniejszej umowy.

2. Realizacja przedmiotu umowy wymaga zachowania następujących terminów pośrednich:
1) pełnienie  nadzoru  nad  realizacją robót budowlanych od dnia podpisania  umowy z Wykonawcą robót budowlanych do dnia podpisania końcowego protokołu odbioru robót;
2) rozliczenie końcowe zadania inwestycyjnego - nie dłużej, niż 1 miesiąc od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę robót zakończenia robót budowlanych.

3. Zleceniobiorca ma obowiązek stawiać się na wezwanie Zleceniodawcy także w okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi w przypadku konieczności dokonania oceny wykonanych prac i ujawnionych wad. 

( 7

Jeśli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania zlecenia przez pracowników Zleceniobiorcy pełniących funkcje inspektorów nadzoru, Zleceniodawca poniesie szkodę, to Zleceniobiorca zobowiązuje się pokryć tę szkodę w pełnej wysokości.

( 8 

1. Strona winna odstąpienia od umowy płaci drugiej stronie karę umowną w wysokości 
10% wynagrodzenia za przedmiot umowy.

2. Niedotrzymanie terminów, o których mowa w § 6 ust. 2 pkt. 1) i 2) skutkuje naliczeniem kar umownych w wysokości 0,5 % od wartości przedmiotu umowy.

( 9

1. Jeśli Zleceniobiorca będzie wykonywał swoje obowiązki niezgodnie z umową, to Zleceniodawca może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym bez konsekwencji prawnych określonych w ( 8.

2. W przypadku o jakim mowa w ( 9 ust. 1 Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania za poniesioną szkodę na zasadach ogólnych określonych 
w Kodeksie Cywilnym, ponad wartość kary umownej określonej w § 8.

§10

Wszelkie zmiany umowy mogą nastąpić za zgodą stron w formie pisemnej - aneksu do umowy, pod rygorem nieważności.

§ 11

Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie właściwy rzeczowo 
i miejscowo dla Zleceniodawcy Sąd Powszechny.

§ 12

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 13

Umowa niniejsza umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach,
 z czego trzy otrzymuje „Zleceniodawca”, a jeden „Zleceniobiorca”.

................................                                            
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„Zleceniodawca”                                                       


     „Zleceniobiorca”
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