[image: image1.png]> 4 Fundusze
Europejskie
Program Regionalny

WOJEWODZTWO Unia Europejska

KUJAWSKO-POMORSKIE Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne

www.mojregion.eu Mo’/’ ra;[orh w éurfo/u.’t
7 /





UMOWA NR DZP-270-…-2018
zawarta w dniu ……………r. w Bydgoszczy pomiędzy:

Wielospecjalistycznym Szpitalem Miejskim im. dr Emila Warmińskiego SPZOZ z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Szpitalnej 19 , zwanym w dalszym ciągu Zleceniodawcą, wpisanym do rejestru publicznych zakładów opieki zdrowotnej przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000057250 REGON: 092354746, NIP: 953-22-930970, zwanym dalej Zleceniodawcą

reprezentowanym przez: 

Annę Lewandowską – Dyrektora Naczelnego
a

………………………………………..  z siedzibą w (……….) ………………. przy ulicy ……………………. wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w …………………………….. pod nr KRS …………………. , REGON: ………….., NIP: …….........zwanym dalej Zleceniobiorcą, reprezentowanym przez:

………………… – ………………………
zwaną dalej Zleceniobiorcą,

W rezultacie dokonania przez Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. E. Warmińskiego w Bydgoszczy SPZOZ, wyboru oferty Wykonawcy, po przeprowadzeniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego znak DZP-270-...-2018 została zawarta umowa, o następującej treści:

§1
1. Zleceniodawca zleca, a  Zleceniobiorca zobowiązuje się prowadzić nadzór inwestorski w specjalności ………………………………………………………………………………………………..……………… nad realizacją zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa obiektów szpitalnych na potrzeby oddziałów rehabilitacji WSM w Bydgoszczy w formule „zaprojektuj-wybuduj” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020 Działania: Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną , Schemat: Inwestycje w zakresie opieki szpitalnej – szpitale powiatowe (konkurs Nr RPKP.06.01.01-IZ.00-04-092/17).

2. Nadzór inwestorski będzie prowadzony według projektu stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszej umowy oraz pozwolenia na budowę wydanego przez UM w Bydgoszczy w dniu …………. r znak pisma ……………, stanowiącego Załącznik nr 4 do niniejszej umowy.

3. Zleceniobiorca będzie występował z ramienia Zleceniodawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami polskiego Prawa budowlanego oraz wymaganiami Opisu przedmiotu zamówienia określonymi dla wykonawców w oparciu o dokumenty przetargu nieograniczonego nr DZP-270-…-2018.
§2
Zleceniobiorca zapewnia, iż osoba, która będzie pełnić funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności ……………………………………………………………………………………………….. – ……………………………… - posiada uprawnienia budowlane nr …………………….. z dnia ……………………………… r  uprawniające do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.
§3
W dniu podpisania niniejszej umowy Zleceniodawca przekazuje Zleceniobiorcy dokumentację projektową, tj: ……………………………………………………………………………………………….. stanowiącą Załącznik nr 3 do niniejszej umowy oraz kopię pozwolenia na budowę wydanego przez UM w Bydgoszczy w dniu …………. r znak pisma ……………, stanowiącą Załącznik nr 4 do niniejszej umowy, a Zleceniobiorca potwierdza przyjęcie tych dokumentów.

§4
Do podstawowych obowiązków Zleceniobiorcy należy w szczególności:

1) przygotowanie dokumentów niezbędnych do przekazania wykonawcy robót placu budowy i uczestnictwo w tym przekazaniu,

2) reprezentowanie Zleceniodawcy na budowie przez sprawowanie kontroli nad terminową i zgodną z projektem, pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej realizacją inwestycji,
3) sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
4) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach częściowych odbiorów robót budowlanych, odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania, 
5) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie Zleceniodawcy, kontrolowanie rozliczeń budowy,

6) udział w przygotowaniach do odbioru inwestycji przez Zleceniodawcę, w tym w szczególności uczestniczenie  w  odbiorach końcowych lub odbiorach poszczególnych części ( etapów) inwestycji wraz z powołaną w tym celu komisją Zleceniodawcy;

7) sprawdzenie pod względem technicznym i merytorycznym w imieniu Zleceniodawcy niezbędnej dokumentacji odbiorowej (protokoły wraz załącznikami) oraz dokumentacji powykonawczej;

8) nadzorowanie usuwania stwierdzonych protokolarnie wad i usterek;
9) wspieranie Zleceniodawcy we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych oraz finansowych związanych z realizacją inwestycji,
10)  zapewnienie stałej wymiany informacji ze Zleceniodawcą oraz koordynacja swojej działalności z wymogami Zleceniodawcy tak, aby zapewnić należyty przebieg realizacji inwestycji,
11) dostosowanie czasu pracy do czasu pracy wykonawcy robót oraz wymagań Zleceniodawcy tak, aby nie następowały opóźnienia w realizacji inwestycji,

12) wyegzekwowanie od wykonawcy robót zapewnienia ochrony oraz ubezpieczenia budowy i mienia w sposób przewidziany w umowie z wiążącej Zleceniodawcę z wykonawcą robót i uzgodniony ze Zleceniodawcą, 
13)  zachowanie poufności informacji objętych tajemnicą handlową lub zawodową,
14) wykonywanie innych obowiązków zleconych przez Zleceniodawcę, a dotyczących przedmiotowej inwestycji. 

§5
Zleceniobiorca ma prawo:
1) wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót potwierdzone wpisem do dziennika budowy polecenia dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych oraz informacji i dokumentów potwierdzających zastosowanie przy wykonywaniu robót budowlanych wyrobów, zgodnie z art.10 ustawy Prawo budowlane, a także informacji i dokumentów potwierdzających dopuszczenie do stosowania urządzeń technicznych,
2) żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.
§6
1. Zleceniobiorca zobowiązuje się zawiadamiać Zleceniodawcę niezwłocznie (najpóźniej w terminie 24 godzin) o zaistniałych na budowie nieprawidłowościach.
2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do niezwłocznej reakcji (najpóźniej w terminie 24 godzin) na przekazane listownie, drogą elektroniczną bądź faksem wezwanie Zleceniodawcy do złożenia w wyznaczonym terminie pisemnych wyjaśnień, przedłożenia informacji, sprawozdania bądź też uzupełnienia dokumentów.
§7
Zleceniobiorca zobowiązuje się, że osoba pełniąca funkcję inspektora nadzoru – ……………………… - będzie stawiać się na terenie budowy bez dodatkowego wezwania na czas wykonywania robót wymagających jego nadzoru, nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu, i dokumentować swoje wizyty wpisem do dziennika budowy, z podaniem zakresu robót, które zostały przez niego sprawdzone oraz innych  czynności, które zostały przez niego wykonane.

§8
1. Zleceniobiorcy, za wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w § 1 umowy, przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe: netto ………………… PLN, plus podatek VAT …… %, tj. ………………… PLN, brutto ………………… PLN, słownie złotych: …………………………………………………………………………… .

2. Zleceniodawca dopuszcza fakturowanie częściowe w zależności od procentowego zaawansowania prac przyjmując, iż suma faktur częściowych nie może przekroczyć 90 % wartości zamówienia, a faktura końcowa wynosząca 10 % zostanie wystawiona po podpisaniu protokołu końcowego odbioru robót przez Zleceniodawcę bez zastrzeżeń. 

3. Faktury będą płatne w ciągu 30 dni od daty doręczenia Zleceniodawcy prawidłowo sporządzonej faktury VAT. 

4. Podstawą do wystawienia faktur będą protokoły odbioru robót stwierdzające prawidłowe wykonanie robót budowlanych. 

5. Zleceniodawca będzie dokonywał płatności na rzecz Zleceniobiorcy w następujący sposób:
1) Zleceniobiorca ma obowiązek w terminie 7 dni po spełnieniu niżej opisanych warunków wystawić fakturę częściową za ten sam okres rozliczeniowy, na który wykonawca robót budowlanych wystawił swoją fakturę (został dokonany odbiór częściowy robót)
2) Podstawą wystawienia przez Zleceniobiorcę faktury częściowej stanowić będzie:

a) zatwierdzony przez Zleceniodawcę protokół odbioru częściowego wykonawcy robót wraz z załącznikami;

b) protokół częściowego odbioru usługi nadzoru sporządzony przy udziale osoby odpowiedzialnej za nadzór nad prawidłową realizacją niniejszej umowy ze strony Zleceniodawcy, zatwierdzony przez Zleceniodawcę
3) wystawienie końcowej faktury nastąpi po spełnieniu następujących warunków:

a) przedłożeniu protokołu odbioru końcowego wykonawcy robót budowlanych wraz z załącznikami, sporządzonego przy udziale osoby odpowiedzialnej za nadzór nad prawidłową realizacją niniejszej umowy ze strony Zleceniodawcy, zatwierdzony przez Zleceniodawcę

b) sporządzeniu Protokołu końcowego odbioru usługi nadzoru przy odpowiedzialnej za nadzór nad prawidłową realizacją niniejszej umowy ze strony Zleceniodawcy, zatwierdzony przez Zleceniodawcę

4) za nadzór pełniony w okresie gwarancji na roboty budowlane nie przewiduje się odrębnego wynagrodzenia.

6. Załącznikiem do faktury będzie protokół odbioru częściowego usługi nadzoru lub protokół odbioru końcowego usługi nadzoru wraz z rozliczeniem do odbioru częściowego lub końcowego.
7. Wynagrodzenie przysługujące Zleceniobiorcy będzie płatne przelewem na jego rachunek w Banku: ………………………………………………
8. Za termin realizacji płatności uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zleceniodawcy.
§9
1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do realizacji usługi w okresie od daty zawarcia niniejszej umowy  do dnia 05.08.2019 roku.

2. Termin realizacji zamówienia może ulec zmianie w przypadku zmiany terminu realizacji inwestycji przez wykonawców robót budowlanych oraz w przypadkach określonych w § 12  umowy. W przypadku zmiany terminu realizacji zamówienia wynagrodzenie Zleceniobiorcy nie ulegnie zmianie.
3. Od momentu rzeczowego zakończenia robót budowlanych Zleceniobiorca zobowiązuje się do uczestnictwa bez dodatkowego wynagrodzenia w czynnościach związanych z obsługą okresu gwarancyjnego udzielonego przez wykonawcę robót budowlanych. 

§10
1. Zleceniodawca może odstąpić od umowy bez wyznaczenia dodatkowego terminu, jeżeli Zleceniobiorca pomimo uprzednich pisemnych zastrzeżeń Zleceniodawcy nie wykonuje prac zgodnie z warunkami umownymi lub zaniedbuje zobowiązania umowne określone w §4 i §7 umowy.
2. Zleceniodawca może także, w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
3. W wypadkach określonych w ust. 2 Zleceniobiorca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

§11
1. W przypadku odstąpienia przez którąkolwiek ze stron od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zleceniobiorca albo niewykonania (zaprzestania wykonywania) umowy przez Zleceniobiorcę z przyczyn niezależnych od Zleceniodawcy, Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy karę umowną w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 umowy.

2. Za każdą nieobecność na placu budowy/w siedzibie Zleceniodawcy, osoby pełniącej funkcję inspektora nadzoru, Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy karę umowną w wysokości 500,00 PLN.

3. Za brak reakcji na przekazanie listownie, drogą elektroniczną bądź faksem wezwanie Zleceniodawcy do złożenia w wyznaczonym terminie pisemnych wyjaśnień, przedłożenia informacji, sprawozdania bądź też uzupełnienia dokumentów Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy karę umowną w wysokości 500,00 PLN na trzecie i każde następne wezwanie.

4. W przypadku nienależytego wykonywania zlecenia, Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy karę umowną w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 umowy.

5. W przypadku odstąpienia przez Zleceniodawcę od umowy, z przyczyn dotyczących Zleceniodawcy, Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy karę umowną w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 umowy.
6. Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania do wysokości szkody rzeczywiście poniesionej.

§12
1. Zleceniodawca dopuszcza możliwość zmiany ustaleń zawartej umowy, w stosunku do treści oferty Zleceniobiorcy w następującym zakresie i okolicznościach:

1) zmiany terminu zakończenia wykonania przedmiotu umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Zleceniobiorca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona, w następujących przypadkach:

a) wystąpienie konieczności wykonania dodatkowych i niemożliwych do przewidzenia usług, których realizacja wiąże się z potrzebą zmiany terminu wykonania,

b) przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organ administracji decyzji, zezwoleń, itp.,

c) odmowa wydania przez organ administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej,

d) wystąpienie innych szczególnych okoliczności, za które Zleceniobiorca nie jest odpowiedzialny,

e) siły wyższej,

f) zmiany obowiązujących przepisów prawa,

2. Zleceniodawca przewiduje również możliwość zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty Zleceniobiorcy w przypadku gdy:

1) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych lub zaleceń instytucji, która przyznała środki na sfinansowanie zamówienia lub/i umowy na roboty budowlane;

2) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.

3. Warunkiem dokonania zmiany, o której mowa w ust. 1 i 2 jest złożenie uzasadnionego wniosku przez stronę inicjującą zmianę lub sporządzenie przez strony stosownego protokołu.
4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy (w tym zmiana rachunku bankowego) wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności 

§13
1. Nadzór nad prawidłową realizacją niniejszej umowy w imieniu Zleceniodawcy sprawować będzie: ………….., tel: ………………………, e-mail: …………………..

2. Nadzór nad prawidłową realizacją niniejszej umowy w imieniu Zleceniobiorcy sprawować będzie: ……………….., tel: …………, e-mail: …………………………

§14

1. W zakresie nienormowanym niniejszą umową znajdują zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. 
2. Sprawy sporne powstałe na tle wykonywania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zleceniodawcy.

§15
1. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach jeden dla Zleceniobiorcy, dwa dla Zleceniodawcy.
Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz oferty Zleceniobiorcy
Załącznik nr 2 – Wykaz osób skierowanych przez Zleceniobiorcę do realizacji zamówienia wraz z dokumentami potwierdzającymi uprawnienia tych osób 

Załącznik nr 3 – Dokumentacja projektowa

Załącznik nr 4 – Pozwolenie na budowę nr ……. z dnia ……..
Zleceniobiorca                                                                                                          Zleceniodawca 
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