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I. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot zamówienia
1.1 Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie wraz z wykonaniem robót związanych z wymianą dźwigu osobowego dla budynku oraz wykonaniem robót budowlanych remontowych wewnątrz i na zewnątrz szybu windowego.

1.2 Wymiana dźwigu winna zostać wykonana na podstawie sporządzonej uprzednio przez Wykonawcę dokumentacji projektowej wielobranżowej zatwierdzonej przez Zamawiającego oraz posiadającej wymagane prawem uzgodnienia. Wymagania odnośnie dokumentacji projektowej określone zostały w treści niniejszego programu. 

1.3 Wymiana dźwigu nie może skutkować zmianą układu pomieszczeń w obrębie szybu budynku – Zamawiający zgłosił do właściwego organu rozpoczęcie prac budowlanych związanych z wymianą starej windy na nową w istniejącym szybie – nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę. 

1.4 Dźwig ma być dostosowany do aktualnie obowiązujących przepisów pożarowych i BHP oraz do Dyrektywy dźwigowej 95/16/WE, Dyrektywy 2006/42/WE wprowadzającej do niej zmiany wraz z przepisami polskimi wdrażającymi postanowienia dyrektywy. 
2. Lokalizacja 
Miejscem wymiany dźwigu osobowego jest budynek bloku diagnostyczno-zabiegowego
Obecnie zainstalowana winda jest windą nieprzelotową, posiada 5 przystanków, wysokość podnoszenia ok. 14,1 m i mieści się w szybie o wymiarach: szer. 2000mm x głęb. 1860mm x 17100 mm; udźwig min. 850 kg, prędkość nominalna 1,0 m/s.
Dokumentacja dotycząca windy i Książka Rewizji Dźwigu jest do wglądu w Dziale Technicznym szpitala pok. 405.

Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia szczegółowej wizji lokalnej celem uzyskania wszystkich informacji koniecznych do przygotowania oferty i zawarcia umowy. Każdy z Wykonawców ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia.

Wymagana charakterystyka techniczna nowego dźwigu w istniejącym szybie:
Dźwig z napędem elektrycznym z maszynownią górną 
Udźwig: 850 kg / 6 osób
Nominalna prędkość jazdy: ok. 1,0 m/s. 
Wysokość podnoszenia: istniejąca ~ 14,1 m
Liczba przystanków – 5 
Liczba dojść – 5

Drzwi przystankowe – ilość 5 szt. 
Automatyczne teleskopowe wykonane ze stali nierdzewnej „ satyna”
- szer. 1100 mm (lub szersze jeśli pozwolą warunki konstrukcyjne)
- wys. min. 2000 mm 
- ościeżnice obłożone blachą nierdzewną szlifowaną „satyna”
Drzwi kabinowe – ilość 1 szt. 
Automatyczne teleskopowe panelowe, wykonane ze stali nierdzewnej „satyna”.
- szer.1100 mm (lub szersze jeśli pozwolą warunki konstrukcyjne)
- wys. 2000 mm (lub wyższe jeśli pozwolą warunki konstrukcyjne szybu)
- wyposażone w kurtynę świetlną 

Kabina nieprzelotowa: 
· Wymiar kabiny: maksymalny możliwy, dostosowany do wymiaru szybu, 
· Ściany z paneli z blachy nierdzewnej - „satyna”,
· Wykładzina podłogowa trudno ścieralna, odporna na wgniatanie, antypoślizgowa, dopasowana fakturą i kolorystyką do wyposażenia kabin (atest trudno palności i higieniczny), 
· Boki ścian wewnątrz kabiny zabezpieczone ozdobnymi listwami odbojowymi o szerokości 10cm z blachy nierdzewnej (cokolik przy podłodze i dwa zabezpieczenia na ścianach np. przed wózkiem inwalidzkim i towarowym, na wysokości do uzgodnienia z Zamawiającym),
· Sufit podwieszany ze stali nierdzewnej „satyna”,
· Oświetlenie sufitowe kabiny: LED, o natężeniu zgodnym z normą, 
· Oświetlenie awaryjne typu LED z czasem podtrzymania t = 2godz. w panelu dyspozycji lub w oświetleniu sufitowym,
· Wzmocnione progi, stalowe, 
· Lustro – na ścianie tylnej nad poręczą, szerokość lustra – tak jak szerokość kabiny, ½ wysokości ściany,
· Poręcz – na ścianie tylnej, stal nierdzewna, okrągła . Wysokość montażu poręczy 90 cm licząc od poziomu podłogi,
· Ościeżnice obłożone blachą nierdzewną „satyna”.

Wyposażenie kabiny: 
· Panel sterowania (dyspozycyjny) usytuowany przy wejściu na ścianie bocznej (wykonany ze stali nierdzewnej „satyna”) na pełną wysokość kabiny, wyposażony w elektroniczny cyfrowy wyświetlacz pięter (LCD niebieski) strzałki kierunku jazdy, podświetlane przyciski: piętrowe, otwierania i zamykania drzwi, załączania wentylatora, alarmu i podświetlane znaki informacyjne przeciążenia i zapełnienia kabiny – wersja anty wandal.
· Panel winien także zawierać kluczykowy przełącznik do jazdy specjalnej, z blokadą drzwi
· Wentylator zapewniający wymianę powietrza, uruchamiany automatycznie i/lub za pomocą przycisku.
· Dźwiękowy system informacyjny dojazdu do przystanku oraz stanów awaryjnych (zanik napięcia, alarm pożarowy), w języku polskim (treść informacji do uzgodnienia z Zamawiającym)
· Instrukcja użytkowania dźwigu oraz tabliczka znamionowa wykonana ze stali nierdzewnej, usytuowana na ścianie bocznej.
· Bezprzewodowy - telefoniczny system komunikacji głosowej osób uwiezionych w kabinie z wyznaczonym pomieszczeniem, zgodnie z PN-EN 81.28. System GSM, łączność kabina – maszynownia – podszybie – dyspozytornia (interkom)
· monitoring kabiny dostosowany do istniejącego systemu na terenie Szpitala

Prowadnice kabinowe i przeciw wagowe: 
· po określeniu przydatności i pionowości ewentualna wymiana wraz z dołożeniem wsporników

Rama kabinowa: 
· nowa

Przeciwwaga 
· nowa

Zderzaki: 
· nowe w podszybiu pod kabiną i przeciwwagą. 


Aparatura sterownicza: 
· mikroprocesorowa w układzie sterowania zbiorczego z funkcją jazdy specjalnej, alarmu pożarowego, zaniku napięcia, z możliwością programowania funkcji eksploatacyjnych,
· elektroniczna regulacja prędkości silnika (falownik),
· system komunikacji GSM, 
· współpraca z systemem ppoż. budynku, zjazd awaryjny w przypadku zaniku napięcia do najbliższego przystanku

Zespół napędowy: 
· reduktorowy,
· energooszczędny, koło cierne, 
· zespół napędowy należy umieścić w istniejącej maszynowni. 

Ograniczniki prędkości: 
· dwukierunkowe z obciążnikami lin dobranymi do chwytaczy kabinowych. 

Zewnętrzne kasety wezwań: 
· płyty czołowe z blachy nierdzewnej „satyna”, przyciski dyspozycji podświetlane po obwodzie antywandalowe, podświetlane strzałki z sygnalizacją kierunku jazdy, z wyświetlaczem LCD. Kaseta z informacją świetlną LCD gdzie znajduje się kabina. 

Zamawiający wymaga, aby nowy dźwig był wyposażony w funkcję pożarową oraz funkcję zaniku napięcia oraz funkcją jazdy specjalnej. 

W przypadku wystąpienia zaniku napięcia winda winna dojechać do najbliższego przystanku, winno nastąpić jej unieruchomienie i otwarcie drzwi. 

3.2. Zakres prac modernizacyjnych dla dźwigu
· demontaż elementów istniejącego dźwigu, 
· prace przygotowawcze w szybie windowym i maszynowni opisane szczegółowo w dalszych punktach,
· montaż nowego dźwigu zgodnie z zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentacją, 
· wykonanie, uzgodnienie z jednostką notyfikowaną dokumentacji rejestracyjnej dźwigu. 

3.3. Zakres robót budowlanych wewnątrz szybu windowego
· oczyszczenie podszybia, naprawa posadzki podszybia, 
· wykonanie reperacji tynków, 
· naprawa pęknięć i ubytków betonu,
· wykonanie nowej instalacji połączeń wyrównawczych i uziemień, 
· wykonanie nowej instalacji oświetlenia zgodnie z PN/EN81.1, 
· wykonanie instalacji SAP zgodnie z przepisami pożarowymi (okablowanie i podłączenie, od układu sterowania windy do centrali sygnalizacji pożarowej),
· malowanie ścian wewnętrznych szybu windy farbą zmywalną,

3.4. Zakres robót budowlanych na zewnątrz szybu windowego, tj. w korytarzu w obrębie drzwi przystankowych 
· prace demontażowe osprzętu starego dźwigu, 
· powiększenie otworów drzwiowych dla umożliwienia zamontowania drzwi, 
· demontaż elementów zbędnych znajdujących się na ścianach przyległych w obrębie drzwi przystankowych,
· wykonanie nowych tynków wraz z malowaniem w obrębie drzwi przystankowych,
· wykonanie obramowania w obrębie drzwi przystankowych z blachy nierdzewnej „satynowej” 5 szt.

3.5. Zakres robót budowlanych wewnątrz maszynowni 
· zdemontowanie i wyniesienie wszystkich urządzeń i instalacji związanych ze starymi dźwigami,
· skucie i naprawa uszkodzonych tynków ścian i sufitów, w trakcie demontażu i montażu urządzeń w tym w obrębie wejścia do maszynowni wraz z malowaniem.

3.6. Wytyczne w zakresie wentylacji maszynowni 
Dla zapewnienia w okresie lata wymaganej przez producenta systemu sterowania dźwigu dopuszczalnej temperatury pracy wymagane jest zaprojektowanie i wykonanie w obrębie maszynowni wentylacji mechanicznej.

3.7. Wytyczne w zakresie instalacji elektrycznych i teletechnicznych
· Zaprojektowany dźwig będzie energooszczędny i dotychczas wykorzystywana moc elektryczna na ten cel nie zostanie przekroczona, 
· Wymagane jest wykonanie w pomieszczeniu maszynowni oraz szybie windowym instalacji połączeń wyrównawczych i uziemień,
· W maszynowni należy przewidzieć oświetlenie podstawowe (świetlówki), awaryjne i ewakuacyjne (t=2h), 
· Należy uwzględnić likwidację wyłącznika głównego dźwigu na parterze,
· należy uwzględnić wymianę tablicy elektrycznej wnękowej zasilającej przedmiotowy dźwig,
· Oświetlenie w kabinie, maszynowni i szybie musi spełniać wymagania stawiane przez Normę PN-EN 81,
· Projektowaniem oraz kierowaniem robotami branży elektrycznej musi pełnić osoba mająca odpowiednie do tego kwalifikacje, potwierdzone uprawnieniami budowlanymi lub odpowiednim świadectwem kwalifikacyjnym.

3.8. Wytyczne organizacyjne
· Wykonawca jest zobowiązany ustawić na terenie Szpitala kontenery na złom oraz odrębnie na gruz i inne odpady z demontażu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, 
· zabrania się składowania materiałów z demontażu w obrębie korytarzy i innych pomieszczeń na terenie budynku, 
· Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego usuwania materiałów z rozbiórki oraz gromadzenia w odrębnych pojemnikach i przekazanie Zamawiającemu wskazanych podzespołów zdemontowanego dźwigu, 
· pozostałe elementy z demontażu Wykonawca zutylizuje na własny koszt,
· przy wykonywaniu prac wyburzeniowych (poszerzanie otworów drzwiowych) oraz kucia i innych prac remontowych Wykonawca szczelnie (przeciwpyłowo ) wygrodzi te miejsca na czas pracy oraz jest zobowiązany do uzgodnienia terminu powyższych prac.

II. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO ODNOŚNIE REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. WYMAGANIA OGÓLNE. 
1. Wykonawca opracuje i przekaże Zamawiającemu dokumentację projektową, tj. projekt wykonawczy wielobranżowy obejmujący wszystkie elementy wymienione w niniejszym Programie Funkcjonalno – Użytkowym wraz z zestawieniem zastosowanych materiałów i planu BIOZ. 
2. Rozpoczęcie robót budowlanych nastąpi po wykonaniu przez Wykonawcę pełnej dokumentacji projektowej opatrzonych (w razie konieczności) klauzulą rzeczoznawców ds. pożarowych i BHP oraz uzgodnionej przez jednostkę notyfikowaną.
3. Wymaga się, aby Wykonawca przedłożył uprzednio Zamawiającemu pełną dokumentację projektową do akceptacji w aspekcie ich zgodności z ustaleniami niniejszego opisu i zawartej umowy. Zamawiający przewiduje ustanowienie osoby upoważnionej do zarządzania realizacją umowy oraz zespołu specjalistów pełniących funkcje Inspektorów Nadzoru w zakresie wynikającym z ustawy Prawo Budowlane i postanowień umowy.
4. W zakresie wykonawstwa Wykonawca wykona: pełną realizację zadania na podstawie zatwierdzonej przez jednostkę notyfikowaną i Zamawiającego dokumentacji projektowej.
5. Wykonawca przygotuje niezbędną dokumentację wymaganą przez UDT.
6. Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację budowy oraz dokumentację powykonawczą ze wszystkimi niezbędnymi protokółami z prób i pomiarów oraz atesty i aprobaty, kody, nastawy, programy dyspozycyjne, instrukcje ruchowe - w 2 egz. 
7. Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia szkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi zainstalowanego dźwigu (potwierdzone stosownym protokołem).
8. Wszystkie urządzenia i instalacje dźwigowe mają zapewnić sprawne funkcjonowanie w okresie przynajmniej 15 lat. 
9. Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlano-instalacyjnych, mają spełniać wymagania polskich przepisów. 
10. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przed wbudowaniem dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry.
11. Roboty będą odbierane przez osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego do zarządzania realizacją umowy i, jeśli zostaną powołani, Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego. 
12. Ustala się następujące rodzaje odbiorów: 
- odbiór dokumentacji projektowej,
- odbiory częściowe, 
- odbiór końcowy,
- odbiór pogwarancyjny.
13. Zamawiający ustanowił ryczałtowe wynagrodzenie za wykonanie całości przedmiotu zamówienia.
14. W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zapewni udział projektanta we wszystkich naradach roboczych i na budowie w ustalonych terminach. Wykonawca zapewni nadzór autorski bez dodatkowego wynagrodzenia. 
15. Wykonawca zawrze umowę ubezpieczeniową i przyjmie ryzyko związane z nieprawidłowym działaniem w szczególności w zakresie:
- organizacji robót budowlanych w czynnym obiekcie, 
- zabezpieczenia interesów osób trzecich, 
- ochrony środowiska, 
- warunków bezpieczeństwa pracy, 
- zaplecza dla potrzeb Wykonawcy, 
- warunków organizacji i bezpieczeństwa ruchu, 
- ogrodzenia i zabezpieczenia mienia w czasie wykonywania prac, 
- zabezpieczenia ciągów komunikacyjnych w budynku w trakcie wykonywania robót. 
16. Wykonawca udzieli gwarancji jakości i rękojmi w formie pisemnej na okres minimum 5 lat.
17. Wykonawca usunie wszelkie wady i usterki stwierdzone przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia lub w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;
18. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości;
19. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace budowlane w sposób bezpieczny dla użytkowników.

20. Wykonawca bezkosztowo w okresie 2 lat od daty odbioru końcowego będzie wykonywać usługi konserwacyjne oraz obowiązkowe kontrole i przeglądy konserwacyjne (wraz z prowadzeniem książki dźwigu), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29.10.2003 roku, w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji transportu bliskiego.


2. PRZYGOTOWANIE TERENU PROWADZENIA ROBÓT
Zagospodarowanie terenu prowadzenia robót należy wykonać przed rozpoczęciem robót budowlanych. Należy dokonać wizji w terenie oraz oceny istniejącej infrastruktury pod kątem ustalenia jej przydatności do wykorzystania na etapie realizacji zamówienia. 

Należy w maksymalnym stopniu wykorzystać istniejącą infrastrukturę szczególnie w zakresie: 
- sieci kanalizacyjnych i wodociągowych istniejących w terenie obiektu, 
- kabli elektrycznych, tablic i rozdzielni - zasilających istniejące obiekty, 
- ogrodzenia terenu obiektu, dróg dojazdowych oraz ciągów pieszo-jezdnych. 

Elementy zagospodarowania powinny spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r. nr 47, poz.401). 

W zakresie przygotowania terenu prowadzenia robót wchodzą m.in. prace: 
· ogrodzenie i oznakowanie terenu robót, w szczególności zabezpieczenie otworów drzwiowych po demontażu istniejących drzwi płytą OSB, która winna być zamocowana mechanicznie do ścian,
· doprowadzenie mediów do miejsca prowadzenia robót zgodnie z określonym przez Wykonawcę zapotrzebowaniem, 
· wyznaczenie miejsca do postoju sprzętu budowlanego oraz składowania materiałów do wbudowania oraz materiałów z demontażu,
· wykonanie robót demontażowych wewnątrz budynku i wywiezienie materiałów z demontażu (bez elementów metalowych) na wysypisko komunalne, 
· ochrona terenu prowadzenia robót od chwili protokolarnego przekazania Wykonawcy do chwili podpisania końcowego protokołu odbioru robót - będzie prowadzona na koszt Wykonawcy. Element ten nie może być przedmiotem dodatkowego wynagrodzenia za realizację zadania,
· bieżące utrzymywanie terenu przyległego do prac budowlanych w czystości i standardzie wymaganym przepisami prawa obowiązującymi w jednostkach ochrony zdrowia. 

3. PRACE PROJEKTOWE 
Prace projektowe należy wykonać w pełnym zakresie niezbędnym do realizacji w/w zadania inwestycyjnego. Dokumentacja projektowa winna obejmować cały zakres realizowanego zadania.
Zakres i formę dokumentacji projektowej szczegółowo określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz Programu Funkcjonalno-Użytkowego- Dz. U. nr 202, poz. 2072.
Na dokumentację projektowa składają się:
a) Projekt wykonawczy wielobranżowy: obejmujący branżę budowlaną, branżę elektryczną i teletechniczną, wentylację, projekt (dokumentacja) techniczno – konstrukcyjny dźwigu,
b) Zestawienie zastosowanych materiałów i urządzeń,
c) Plan BIOZ,
d) inne konieczne opracowania, wymagane odrębnymi przepisami.
Projekt wykonawczy wielobranżowy musi zawierać uzgodnienia: 
a) Rzeczoznawców ds. P.POŻ. (jeśli wymagają tego przepisy: Prawa budowlanego, UDT lub normy)
Wykonawca zapewni nadzór autorski w okresie realizacji robót budowlano – montażowych.

4. DOKUMENTACJA KOSZTORYSOWA 
Zamawiający nie wymaga opracowywania dokumentacji kosztorysowej – przewidywane wynagrodzenie będzie ryczałtowe.

III. SPECYFIKACJA W ZAKRESIE REALIZACJI PRAC
1. Zgodność robót z dokumentacją projektową
Podstawą wykonania robót budowlanych jest opracowana przez Wykonawcę dokumentacja projektowa w zakresie niezbędnym do realizacji zadania wraz ze stosownymi uzgodnieniami
i pozwoleniami, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót dla poszczególnych rodzajów prac. Dla Wykonawcy obowiązujące są wymagania zawarte w choćby jednym z w/w opracowań. 
Nie dopuszcza się rozbieżności pomiędzy niniejszym Programem Funkcjonalno - Użytkowym, dokumentacją projektową a wykonawstwem robót budowlanych.
Wszystkie dostarczone i wbudowane materiały będą zgodne z dokumentacją projektową
i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa budowlanego zaś elementy dźwigu – 
z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 grudnia 2005 r. (Dz. U. Nr 263 poz. 2198 ze zm.). 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania instrukcji stosowania materiałów budowlanych ustalonych przez ich producenta oraz postanowień i treści norm, certyfikatów, aprobat technicznych, świadectw, instrukcji ITB obowiązujących a nie ujętych w dokumentacji projektowej. 
Wymagany jest znak CE dla wykonanego i zamontowanego dźwigu oraz deklaracja zgodności WE.

2. Wymagania dotyczące sprzętu
Wykonawca zobowiązany jest stosować sprzęt sprawny technicznie i spełniający wymagania określone przepisami prawa. 
Do wykonania robót modernizacyjnych w budynkach należy stosować sprzęt specjalistyczny zalecany przez producenta danego rodzaju urządzenia. Wykonawca winien okazać, że taki sprzęt posiada. 

Transport materiałów i sprzętu powinien się odbywać w sposób zalecany przez ich producenta. Jeżeli występują ograniczenia nałożone przez producenta, co do rodzaju sprzętu transportowego służącego do przewozu materiałów i maszyn powinny zostać zachowane przez Wykonawcę robót.



3. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 
Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszystkie prace towarzyszące i tymczasowe niezbędne do zrealizowania całości zadania a w szczególności te, które wynikają z: 
· konieczności przygotowania placu budowy, 
· wykonania niezbędnych prac geodezyjnych, pomiarów, obmiarów, itp. 
· zastosowania technologii wykonania robót budowlanych, 
· integracji z systemami i instalacjami istniejącymi w obiekcie. 

4. Materiały 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych wbudowywanych materiałów. Wszelkie koszty związane z dostarczeniem, zabezpieczeniem i przechowywaniem materiałów na placu budowy obciążają Wykonawcę. 
Materiały niedopuszczone lub zabronione do stosowania w budownictwie nie mogą być użyte lub wbudowane.
Do obowiązków Wykonawcy należy dostarczanie, przed wbudowaniem materiałów i urządzeń, niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz spełnienie wymaganych norm zastosowanych materiałów i urządzeń, w tym np. certyfikatów, atestów, aprobat technicznych i deklaracji zgodności na zastosowane materiały i urządzenia w zakresie wynikającym z przepisów, wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy (zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane). Każdy z dokumentów winien być opisany („Wyrób zastosowano na budowie pn…”), podpisany i opieczętowany przez kierownika budowy.
Materiały pochodzące z rozbiórki istniejących obiektów należy składować w wyznaczonym miejscu na placu budowy a następnie wywieźć na wysypisko komunalne lub poddać utylizacji, jeżeli jest to wymagane przepisami prawa. Koszty transportu i utylizacji ponosi Wykonawca. 
Materiały budowlane wymagające tymczasowego składowania przed ich użyciem będą składowane w miejscu wyznaczonym przez Wykonawcę i akceptowanym przez Zamawiającego na placu budowy w sposób zapewniający nie pogorszenie ich jakości i właściwości z jednoczesnym umożliwieniem dostępu Zamawiającemu celem kontroli ich jakości i sposobu przechowywania. Dopuszcza się możliwość składowania materiałów poza placem budowy w miejscu zorganizowanym przez Wykonawcę z zachowaniem powyżej określonych warunków. 

5. Kontrola jakości robót
Wykonawca robót odpowiada za pełną kontrolę wykonania robót oraz jakość stosowanych materiałów i urządzeń.

6. Dokumenty budowy 
Dokumentację budowy stanowi: 
· dokumentacja projektowa wraz z wymaganymi uzgodnieniami i pozwoleniami, 
· wewnętrzny dziennik budowy, 
· wszelka korespondencja dotycząca realizacji zadania a w szczególności protokoły z cyklicznych narad roboczych, 
· protokoły z prób, badań i pomiarów, 
· dokumenty dotyczące jakości i pochodzenia materiałów, 
· dokumenty dotyczące wszystkich rodzajów odbiorów robót. 

7. Odbiory
7.1. Roboty zanikające i ulegające zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polegał będzie na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót budowlanych, które w dalszym etapie realizacji inwestycji będą niemożliwe do stwierdzenia. Każdorazowo odbiór będzie dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez konieczności wstrzymywania postępu robót. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do wewnętrznego Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru (jeśli zostanie powołany) i Zamawiającego.
Odbioru robót dokonuje Zamawiający i Inspektor Nadzoru niezwłocznie po powzięciu informacji, nie później jednak niż w terminie 2 dni, licząc od daty zgłoszenia gotowości odbioru, jakość i ilość robót ulegających zanikowi lub zakryciu ocenia zamawiający i Inspektor Nadzoru na podstawie przedłożonych dokumentów i przeprowadzonych pomiarów na placu budowy. 

7.2. Odbiór częściowy
Po zakończeniu każdego etapu robót objętego zakresem zadania inwestycyjnego, Wykonawca zgłosi odpowiednim wpisem do wewnętrznego Dziennika Budowy gotowość do dokonania odbioru oraz powiadomi Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. Jednocześnie Wykonawca przedłoży wszelkie niezbędne dokumenty do dokonania odbioru częściowego.
Zamawiający wyznaczy termin odbioru częściowego nie później niż dwa dni, licząc od dnia powzięcia wiadomości o gotowości Wykonawcy do odbioru częściowego.
Czynności odbioru będą trwały nie dłużej niż dwa dni. 
Zamawiający sporządzi protokół odbioru częściowego i przekaże Wykonawcy po dokonaniu czynności odbioru.
Odbioru częściowego dokonuje komisja, w skład, której wchodzą m.in. Inspektor Nadzoru, przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy. Polega on na ocenie ilości i jakości wykonanych robót. Odbioru częściowego dokonuje się wg zasady jak przy odbiorze końcowym. 

Odbiór dokumentacji projektowej:
Dokumentacja projektowa winna być przedstawiona Zamawiającemu w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy. Zamawiający w ciągu 5 dni od dnia otrzymania dokona jej akceptacji pod względem kompletności i zgodności z wytycznymi zawartymi w Programie Funkcjonalno – Użytkowym, bądź w przypadku braków lub wad zgłosi Wykonawcy zastrzeżenia. Z odbioru pełnej i kompletnej dokumentacji projektowej (wykonanej w trzech egzemplarzach) sporządzony zostanie protokół odbioru dokumentacji projektowej, podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę.




7.3. Końcowy odbiór robót 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich jakości i ilości oraz całego zakresu zadania. Po zakończeniu prac Wykonawca zgłosi odpowiednim wpisem do wewnętrznego Dziennika Budowy gotowość do dokonania odbioru końcowego oraz powiadomi Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. Jednocześnie Wykonawca przedłoży wszelkie niezbędne dokumenty do dokonania odbioru całości zadania.
Termin odbioru końcowego oraz czas jego trwania i uwarunkowania szczegółowe zostaną określone w umowie na realizację zadania.
Zamawiający sporządzi protokół odbioru końcowego i przekaże Wykonawcy po dokonaniu czynności odbioru.
Odbioru końcowego dokonuje Komisja w skład, której wchodzą m.in. Inspektor Nadzoru przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy.
Warunkiem powołania Komisji odbioru będzie przedstawienie sprawozdania z dokonanego rozruchu technologicznego wszystkich instalacji potwierdzającego osiągnięcie zakładanych projektowo parametrów i wydajności.
Warunkiem powołania Komisji odbioru będzie faktyczne zakończenie prac i ich pisemne zgłoszenie oraz potwierdzenie tego faktu stosownymi zapisami w wewnętrznym Dzienniku Budowy przez Inspektorów Nadzoru (jeśli zostaną powołani) i/lub Zamawiającego oraz dokonany pisemny odbiór przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

7.3.a Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie gwarancji i rękojmi. Odbiór pogwarancyjny dokonany będzie w ustalonym w umowie czasie, licząc od upływu umownego okresu gwarancyjnego i rękojmi. 

7.4. Wady ujawnione w trakcie czynności odbioru
Dotyczy wszystkich rodzajów robót. 
Jeżeli w toku czynności odbioru robót zostaną stwierdzone wady to Zamawiający ma prawo: 
· nakazać usunięcie stwierdzonych wad, przerywając jednocześnie czynności odbioru i wyznaczając nowy termin na dokonanie czynności odbioru robót - jeżeli stwierdzone wady mogą być usunięte. Z czynności tych zostanie sporządzony przez Zamawiającego odpowiedni protokół.
· Po usunięciu przez Wykonawcę wad stwierdzonych w trakcie odbioru lub ponownym wykonaniu przedmiotu umowy ( lub jego części), Wykonawca dokona zawiadomienia Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru celem dokonania ponownego odbioru robót.
· Wady stwierdzone w trakcie odbioru zostaną usunięte kosztem i staraniem Wykonawcy.

IV. WYKAZ PRZEPISÓW PRAWNYCH I ROZPORZĄDZEŃ ZWIĄZANYCH Z PRACAMI PROJEKTOWYMI I WYKONAWCZYMI ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
a. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane ((Dz. U. z 2013r., poz. 1409 z późn. zm.);
b. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 25.04.2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2012.462);
c. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003.120.1126);
d. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2004.202.2072);
e. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U.2003.121.1137);
f. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002.75.690 z późn. zmianami);
g. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dla dźwigów i ich elementów bezpieczeństwa (Dz.U.2005.263.2198 z późn. zmianami);
h. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7.06.2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.2010.109.719, § 15);
i. Polskie normy wprowadzające normy europejskie zharmonizowane z dyrektywą 95/16/WE dla dźwigów elektrycznych.
j. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U.2004.130.1389);
k. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.2000.122.1321 z późniejszymi zmianami);
l. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego (Dz.U.2003.193.1890);
m. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 listopada 2010r. w sprawie wysokości opłat za czynności jednostek dozoru technicznego (Dz.U.2010.229.1502).
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