Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest: Zaprojektowanie i dobudowa 268 szt. opraw oświetlenia ulicznego (z przewodem lub bez) na istniejących oraz na 122 szt. projektowanych słupach na terenie Gminy Drwinia. Zakres robót budowlanych obejmuje zabudowę nowych opraw oświetlenia ulicznego na istniejących lub projektowanych słupach energetycznych napowietrznych linii nN wraz z montażem wysięgników zapewniających optymalne doświetlenie drogi oraz podłączeniem do zasilania elektrycznego i doprowadzeniem do pełnej sprawności funkcjonalnej poprzez montaż napowietrznych linii kablowych (przewody izolowane) na istniejących lub projektowanych słupach energetycznych.

Realizacje  inwestycji została podzielona na dwa etapy wymienione poniżej w ramach jednego zamówienia.

Zamówienie  obejmuje:

Etap I – (realizacja do 21.12.2018r.)

1. Etap I obejmuje  wykonanie  modernizacji oświetlenia  ulicznego na które Zamawiający  posiada  zgodę  Tauron Dystrybucji (sygnatura TD/OKR/SR/2017-04-03/0000002 z dnia  3.04.2017r.)  następujących elementów  systemu:
0. zabudowę nowych  opraw oświetlenia sodowego szt.69   
0. montaż konstrukcji nośnych – wysięgniki, mocowania, haki (dostosowane długością w celu efektywnego oświetlenia jezdni) w tym 4 szt. nowe  słupy (65 szt. opraw  na istniejących słupach) 
0. zabudowę  brakujących  przęseł  oświetlenia ulicznego lub  zabudowa skrzynki SON
0. wymiana istniejących  elementów zasilających i zabezpieczeń  oraz układów sterowania- przewody od granicy stron, skrzynki bezpiecznikowe, bezpieczniki, skrzynki sterownicze.
0. Przeprowadzenie  wymaganych prób i badań  z uzyskaniem odbiorów robót i przygotowaniem dokumentów związanych z  oddaniem do użytkowania wybudowanych obiektów, opracowanie  inwentaryzacji powykonawczej.

Wyżej wskazany zakres  zadań  oznaczony  w PFU  kolorem żółtym.
[bookmark: _GoBack] Uwaga: Zamawiający wymaga aby montaż opraw przewidzianych do zabudowy bez podwieszania przewodów ( szacowana ilość ok. 22 sztuki) został wykonany do dnia 19.10.2018r
Etap II- (realizacja do 20.12.2019 r.)

Wykonanie pozostałej  modernizacji oświetlenia  ulicznego na które Zamawiający nie posiada  zgody Tauron Dystrybucji  ujętych PFU  w systemie  zaprojektuj  i  wybuduj zadania inwestycyjnego  pn. „Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Drwinia wraz z projektem” 

Zakres rzeczowy zadania:

Przedmiotem II  etapu jest:
 Zaprojektowanie i dobudowa 199 szt. opraw oświetlenia ulicznego (z przewodem lub bez) na istniejących słupach  oraz na 118 szt projektowanych nowych słupach na terenie Gminy Drwinia. Zakres robót budowlanych obejmuje zabudowę nowych opraw oświetlenia ulicznego na istniejących lub projektowanych słupach energetycznych napowietrznych linii nN wraz z montażem wysięgników zapewniających optymalne doświetlenie drogi oraz podłączeniem do zasilania elektrycznego i doprowadzeniem do pełnej sprawności funkcjonalnej poprzez montaż napowietrznych linii kablowych (przewody izolowane) na istniejących lub projektowanych słupach energetycznych.
Ogólny wstępny zakres wykonania robót budowlanych, charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych, ogólne właściwości funkcjonalno - użytkowe są zawarte w Programie Funkcjonalno - Użytkowym.

Ponadto do zadań wykonawcy należy:
1. Oznakowanie oraz zabezpieczenie przejętego terenu budowy na czas robót, organizacja zaplecza budowy
1. Wytyczenia geodezyjne,
1. Zapewnienie nadzoru zarządców sieci wynikające z uzgodnień,
1. Wykonanie zbiorczego zestawienia mocy zainstalowanych nowych opraw oświetleniowych
1. wykonanie dokumentacji powykonawczej z rysunkami zamiennymi oraz dodatkowymi, opisanej i skompletowanej w dwóch egzemplarzach, ze wszystkimi zmianami dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy oraz projektanta, / gdy wymagane /,
1. wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej na zaklauzulowanej mapie, uzgodnionej w przypadku jej niezgodności z projektem budowlanym ze wszystkimi zarządcami sieci odpowiednich branż wraz z zestawieniem ilości wykonanych robót / gdy wymagane /,
1. bieżący wywóz materiałów nieużytecznych z terenu budowy, utylizację na własny koszt zdemontowanych opraw oświetleniowych nie nadających się do ponownego użytku,
1. wykonanie robót naprawczych infrastruktury technicznej, której stan techniczny na skutek realizacji robót uległ pogorszeniu, w tym robót odtworzeniowych,
1. uporządkowanie terenu po robotach budowlanych, przywrócenie terenu budowy do stanu pierwotnego,
1. przeprowadzenie wszystkich wymaganych badań i pomiarów, prób i sprawdzeń,
1. wykonanie zbiorczego zestawienia mocy zainstalowanych, nowych opraw oświetleniowych
1. uzyskanie atestów, certyfikatów, deklaracji zgodności oraz oświadczenia kierownika budowy potwierdzającego, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane.

UWAGA!
Zamawiający dopuszcza w II etapie fakturowanie częściowe tj. za wykonanie wszystkich prac objętych przedmiotem zamówienia na obszarze całej danej miejscowości. W związku z powyższym Wykonawca przedłoży harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia i płatności dla II Etapu najpóźniej 14 dni po podpisaniu umowy. Wprowadzenie zmian w harmonogramie nie będzie traktowane jako zmiany umowy i nie będzie wymagało zawarcia aneksu do umowy. Na podstawie przedłożonego i zatwierdzonego harmonogramu realizacji przedmiotu zamówienia i płatności, Zamawiający dopuszcza dokonywanie płatności (nie częściej niż raz na miesiąc) za wykonany przedmiot zamówienia na obszarze całej danej miejscowości.


Dokumentacja Techniczna dla etapu I i II
Opracowanie dokumentacji projektowej (budowlano - wykonawczej), specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, wraz z uzyskaniem w imieniu Inwestora pozwolenia na budowę lub zgłoszenie właściwemu organowi robót budowlanych nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę a po wykonaniu robot dokonanie zgłoszenia o zakończeniu  budowy zgodnie  z obowiązującymi  przepisami w terminie  realizacji umowy wraz z uzyskaniem wszystkich zgód i odbiorów z Tauron Dystrybucja S.A w celu umożliwienia Zmawiającemu zawarcia umowy na dostarczenie energie elektrycznej do nowo powstałych punktów świetlnych.  

Wykonawca w ramach opracowań Wykonawca winien:
1. Wykonać projekty budowlane/zgłoszeniowe zasilania i zabudowy urządzeń oświetlenia ulicznego 
(4 egz. wersja papierowa i elektroniczna CD 1 szt.). Projekt budowlany/wykonawczy Wykonawca sporządzi na mapach do celów projektowych/ zasadniczych,
1. Wykonać projekty wykonawcze (3 egz. wersja papierowa oraz elektroniczna CD 1 szt.)
1. Uzyskać niezbędne uzgodnienia i opinie innych organów na etapie opracowywania dokumentacji, w tym od Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie oraz z Powiatowym Zarządem Dróg w Bochni, oraz zgody  na dysponowanie  nieruchomością  dla celów  budowlanych  od właścicieli działek  przez których będzie przechodzić  planowana inwestycja.
1. Uzyskać wszelkie decyzje, pozwolenia i uzgodnienia niezbędne do realizacji zadania przed rozpoczęciem robót budowlanych, w tym dokument zezwalający na ich wykonanie. W przypadku konieczności pozyskania odstępstw od obowiązujących przepisów obowiązek pozyskania zgody właściwego organu na ich wprowadzenie spoczywa na Wykonawcy robót.
1. Uzyskać wszystkie dodatkowe opracowania wynikające z uzyskanych uzgodnień, opinii, decyzji itp.
1. Wykonać projekty tymczasowej organizacji ruchu - jeżeli jest wymagany 
1. Wykonać zbiorcze zestawienia kosztów wersja elektroniczna i papierową  
1.  Wykonać informację dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia jeśli przepisy szczegółowe stawiają taki wymóg.
1. Pozyskać wszystkie niezbędne zgody, uzgodnienia, decyzje zezwalające na wykonanie wszystkich robót objętych projektem
1. Uzyskać niezbędne do realizacji przedmiotu umowy uzgodnień i pozwoleń odpowiednich instytucji i podmiotów a w szczególności z :
A) Starostwem Powiatowym w Bochni w zakresie zajęcia pasa drogowego dróg powiatowych oraz utrudnień w ruchu mogących powstać w związku z realizacją przedmiotu umowy
B) Zarządem Dróg Wojewódzkich w Krakowie w zakresie zajęcia pasa drogowego dróg wojewódzkich DW 964 i DW 965 oraz utrudnień w ruchu mogących powstać w związku z realizacją przedmiotu umowy
C) TAURON Dystrybucja S.A. w zakresie przyłączy energetycznych i wyłączeń sieci elektrycznej
D) Podmiotem (właścicielem, dysponentem, użytkownikiem) właściwym z punktu widzenia przepisów obowiązującego prawa dla danego przyłącza - w przypadku podłączenia do sieci energetycznej poprowadzonego z istniejącego przyłącza (przyłącze pozalicznikowe) 
E) Gestorami sieci uzbrojenia elektroenergetycznego, hydrologicznego, telekomunikacyjnego, gazowego, wody w przypadku wystąpienia kolizji wraz z opłatami za nadzór ze strony właścicieli sieci.
F) Właścicielami działek przez, które przebiegać będą przyłącza do sieci energetycznej oraz budowane będą słupy z wyłączeniem pasa drogowego, 
1. Uzyskać odpowiednie opinie, zgody i warunki umieszczenia urządzeń oświetlenia ulicznego na istniejących lub projektowanych stanowiskach słupowych wraz z uzyskaniem dopuszczenia do pracy na obcych urządzeniach energetycznych
Ponadto do zadań Wykonawcy należy: 
1. Prowadzenie dziennika budowy
2. Prowadzenia pomiarów kontrolnych i badań laboratoryjnych zgodnie z wymogami ST.  
3. Prowadzenie nadzoru autorskiego nad realizacją robót
4. Zapewnienie kierowników wszystkich branż posiadających stosowne uprawnienia.
5. Koszty nadzorów powinny zostać uwzględnione w cenie ofertowej i będą poniesione przez Wykonawcę w ramach ryczałtowego wynagrodzenia.
6. Koszty zajęć pasa drogowego na czas prowadzenia robót powinny zostać uwzględnione w cenie ofertowej i będą poniesione przez Wykonawcę w ramach ryczałtowego wynagrodzenia.
7. Po wykonaniu wszelkich prac uzyskać w imieniu inwestora dokument zezwalający na użytkowanie wybudowanego obiektu, (jeśli dotyczy)

UWAGA: Zamawiający zastrzega, iż wartość dokumentacji projektowej nie może przekroczyć 5% wartości robót budowlanych. W przypadku gdy cena  dokumentacji przekroczy 5% wartości robót budowlanych  Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodna z treścią SIWZ. 

Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Drwinia dla etapu  I i II 

Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swój koszt kierownictwo i nadzór nad realizowanymi robotami, a w szczególności projektanta i kierownika budowy, którego objęcie funkcji zgłosi pisemnie. Zgłoszenie kierownika budowy nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo budowlane. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Program Funkcjonalno - Użytkowy (PFU) oraz wzór umowy, które stanowią załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej siwz). Wykonawca obowiązany jest do udzielenia minmum 60-miesięcznej gwarancji oraz minimum 60-miesięcznej rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia na warunkach określonych we wzorze umowy. Tam, gdzie w SIWZ w tym w Programie Funkcjonalno - Użytkowym (PFU) został wskazany znak towarowy (marka), producent, dostawca, patent, pochodzenie materiałów lub wskazanie norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesień, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych w stosunku do wskazanych w SIWZ (w tym w PFU) pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w SIWZ (w tym PFU) oraz będą zgodne pod względem: a. gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne, liczba elementów składowych), b. charakteru użytkowego (tożsamość funkcji), c. charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów), d. parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane hydrauliczne, charakterystyki liniowe, konstrukcja), e. parametrów bezpieczeństwa użytkowania, f. standardów emisyjnych.

Miejsce wykonywania zamówienia: na terenie  Gminy Drwinia

Uwaga!
Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określony został w załączonym Programie Funkcjonalno - Użytkowym stanowiącym załącznik do SIWZ
Program funkcjonalno-użytkowy służy do ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych, przygotowania oferty, szczególnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac projektowych. Program ten, z definicji ustawowej/rozporządzenia, zawiera więc ogólne wytyczne i zakładane funkcjonalności obiektu, jakie zamawiający chciałby uzyskać w wyniku realizacji robót. Szczegółowe rozwiązania techniczno-materiałowe, w zgodności z odrębnymi przepisami i normami, co do zasady powinny pozostać w gestii wykonawcy. Ponieważ program funkcjonalno-użytkowy nie jest projektem budowlanym, a jedynie wstępem do jego opracowania, dopiero przygotowanie projektu budowlanego przez wykonawcę w sposób ostateczny i wiążący dookreśla wszystkie parametry techniczne obiektu budowlanego, weryfikując niekiedy poprawność założeń przyjętych w programie funkcjonalno-użytkowym. 

Warunki realizacji umowy:
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi normami, przepisami i normatywami.
1. Zamawiający nie zapewnia punktu poboru energii elektrycznej, wody oraz innych mediów potrzebnych do realizacji zamówienia.
1. Włączenia i wyłączenia urządzeń, sieci itp. niezbędne do realizacji budowy Wykonawca uzyska we własnym zakresie i również poniesie koszty z tym związane.
1. Oferta musi uwzględnić wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia, w tym również usługi towarzyszące inwestycji jak: badania, ekspertyzy, sprawdzenia, geodezja itp.
1. Zalecane jest, aby Wykonawca przed złożeniem oferty odbył wizję w terenie w celu zaznajomienia się z sytuacją faktyczną oraz specyfiką obiektu i dokładnym zakresem prac. Zaleca się dokonać oględzin obiektów, na których będą wykonywane roboty, sprawdzić zakres i rodzaj robót objętych dokumentacją projektową i uwzględnić powyższe w oferowanej cenie.
1. Wykonawca przedłoży harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia i płatności najpóźniej 14 dni po podpisaniu umowy uwzględniający planowane ilości środków finansowych będących w dyspozycji Zamawiającego. Wprowadzenie zmian w harmonogramie nie będzie traktowane jako zmiany umowy i nie będzie wymagało zawarcia aneksu do umowy.
1. Po zaakceptowaniu przez Zamawiającego dokumentacji projektowej Wykonawca niezwłocznie złoży wnioski o uzyskanie wymaganych przepisami prawa decyzji i uzgodnień i powiadomi o tym Zamawiającego przedkładając kserokopie złożonych wniosków z potwierdzoną datą złożenia.
1. Zamawiający zaleca by na etapie opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca przewidział takie rozwiązania techniczne które prowadziłby do nie ponoszenia w późniejszym terminie przez Zamawiającego opłat za umieszczenia urządzenia w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz innych opłat za lokalizację słupów oraz przyłączy/linii kablowych na działkach nie będących własnością Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza możliwość stosowania rozwiązań projektowanych z zastosowaniem szaf oświetlenia ulicznego (SON) w celu racjonowania i zoptymalizowania kosztów realizacji inwestycji. Zamawiający wymaga by wszelkie rozwiązania projektowe były uzgadniane na bieżącą z Zamawiającym
1. Wykonawca zobowiązuje się do zapoznania Zamawiającego z treścią uzyskanych uzgodnień niezwłocznie po ich otrzymaniu.
1. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek 
1. Zamawiający ma prawo zapoznania się z przebiegiem i postępem prac na każdym etapie realizacji zamówienia w terminie i w miejscu wskazanym pisemnie przez Zamawiającego
1. Przekazanie terenu budowy nastąpi w terminie do 7 dni roboczych od dnia podpisania protokołu odbioru dokumentacji projektowej
1. Od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy Wykonawca odpowiada za organizację swojego zaplecza oraz ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy i szkody wyrządzone Zamawiającemu i osobom trzecim. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji umowy urządzeń lub obiektów budowlanych osób trzecich (w tym punktów granicznych nieruchomości) zobowiązuje się Wykonawcę do naprawienia ich w terminie uzgodnionym z Zamawiającym i poszkodowanym. Wykonawca ponosi konsekwencje wynikłe z nieterminowego ich naprawienia.
1. Prace muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, sztuką budowlaną oraz z zachowaniem wysokich standardów estetycznych, uwzględniających charakter  obiektu. 
1. Wykonawca wykona wszystkie (także niewymienione imiennie) opracowania, które są niezbędne z punktu widzenia kompletności dokumentacji pod kątem uzyskania decyzji organów administracji państwowej i samorządowej lub innych jednostek branżowych uzgadniających dokumentację. Ponadto Wykonawca wykona wszystkie roboty budowlane objęte Programem Funkcjonalno - Użytkowym stanowiącym załącznik do SIWZ, Ofertą Wykonawcy, Umową oraz wszystkie prace, nawet nie wymienione w Umowie, które są konieczne dla ukończenia, czy bezpiecznego i właściwego działania i eksploatowania wszystkich wytworzonych robót  i zamontowanych urządzeń.
1. Wykonawca w ramach złożonej oferty gwarantuje, że projektanci posiadają doświadczenie i zdolności konieczne do projektowania przedmiotu umowy. Pełną odpowiedzialność za rozwiązania projektowe, do dnia odbioru ostatecznego, ponosi Wykonawca. Jeżeli w dokumentacji zostaną wykryte błędy, pominięcia, dwuznaczności, niekonsekwencje, niedostatki lub inne wady, to zarówno one jak roboty (jeżeli będzie to konieczne) zostaną poprawione na koszt Wykonawcy, bez względu na wszelkie zgody lub zatwierdzenia dokonane uprzednio w trakcie budowy.
1. W trakcie procesu inwestycyjnego Wykonawca zobowiązany jest do uzgadniania  z Zamawiającym planowanych do zastosowania urządzeń i obiektów.
1. Rozwiązania techniczne, zastosowane urządzenia i wyposażenie muszą być wysokiej jakości zapewniającej długą i pewną eksploatację, a wszystkie urządzenia, prace  i instalacje nie wymienione szczegółowo w normach lub przepisach należy wykonać zgodnie z najlepszą praktyką i doświadczeniem Wykonawcy, w tym:
4. wszystkie zaproponowane urządzenia winny pochodzić od renomowanych  i sprawdzonych na rynku polskim i europejskim producentów, którzy zapewniają sprawne przeprowadzenia napraw pogwarancyjnych oraz dostarczenie części zamiennych,
4. przy doborze urządzeń należy dążyć do ujednolicenia producentów i typów,
4. elementy robót budowlanych winny być wykonane z materiałów odpornych na działanie korozyjne środowiska
4. prace budowlane i technologia powinny być wykonane w standardzie  i o parametrach nie niższych niż określone w Programie Funkcjonalno - Użytkowym (PFU). 
4. wszystkie prace powinny być zrealizowane zgodnie z przepisami, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną, przepisami bhp, ppoż. zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru lub Zmawiającego,
4. Wykonawca zobowiązany będzie wykonać przedmiot zamówienia  z materiałów, które będą spełniać wszelkie wymogi ustawy Prawo Budowlane, będą zgodne z kryteriami technicznymi określonymi w Polskich Normach, w zharmonizowanych lub europejskich aprobatach, posiadać będą odpowiednie certyfikaty i znaki CE lub B. Dla potwierdzenia spełnienia jw. dla wszystkich materiałów przed ich wbudowaniem Wykonawca musi uzyskać akceptację inspektora nadzoru lub Zmawiającego,
1. Wykonawca musi wykonać prace przygotowawcze, zorganizować zaplecze techniczno - socjalne i teren budowy oraz wszystkie roboty towarzyszące niezbędne do kompleksowej realizacji przedmiotu umowy.
1. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi przeprowadzenie wszelkich prób, sprawdzeń i odbiorów  niezbędnych dla zagwarantowania należytego użytkowania obiektu. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również wykonanie kompleksowej dokumentacji powykonawczej zrealizowanych prac- operatu  geodezyjnego dla całego zamierzenia inwestycyjnego, w celu zobrazowania przebiegu prac i ich wyników w sposób umożliwiający identyfikację i dokładną lokalizację przestrzenną wszystkich czynności i użytych materiałów oraz  złożenie  go  do powiatowego zasobu geodezyjnego.
1. W  zakres  przedmiotu zamówienia wchodzi również przygotowanie wszelkiej dokumentacji niezbędnej do dokonania odbiorów i uzyskania wszelkich niezbędnych pozwoleń i uzgodnień (jeśli jest wymagana). W zakres przedmiotu zamówienia wchodzą również inne prace, jeśli ich wykonanie jest niezbędne do prawidłowego i kompleksowego wykonania całości zadania inwestycyjnego zgodnie z załączonym projektem budowlanym. 
1. Przygotowanie rozliczenia końcowego robót i sporządzenia operatu kolaudacyjnego, który ma zawierać: umowę, ofertę, umowy z podwykonawcami, protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, polisę ubezpieczeniową, protokół przekazania placu budowy, badania materiałów, wyniki pomiarów, deklaracje zgodności materiałów, sprawozdania techniczne Wykonawcy, protokół odbioru końcowego robót, kosztorys powykonawczy. Operat kolaudacyjny należy dostarczyć w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej oraz 1 egz w wersji elektronicznej. 
1. Wykonawca robót jest zobowiązany do wykonania i uzgodnienia na swój koszt projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót (gdy jest wymagany przez obowiązujące przepisy prawa) oraz wykonania robót wynikających z tego projektu wraz z bieżącym utrzymaniem wykonanego oznakowania i jego likwidacją po zakończeniu robót. W trakcie prowadzenia robót należy zapewnić dojazd i dojście do istniejących posesji. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, należy przewidzieć objazdy i dojazdy tymczasowe.










