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1. WSTĘP 
 
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

Specyfikacja Techniczna (ST) „Wymagania Ogólne” odnosi się do wymagań wspólnych dla 
poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które 
zostaną wykonane w ramach prac związanych z budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu 
drogi wojewódzkiej nr 789 w km. 13+813,60÷14+594,30 – branża kanalizacyjna: 
budowa kanalizacji deszczowej  
Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.2. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ 

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu ze Specyfikacjami 
Technicznymi dla poszczególnych rodzajów robót. 
Specyfikacje Techniczne zgodne są z zasadami „Wytycznych zlecania robót, usług 
i dostaw w drodze przetargu” i uwzględniają normy państwowe, instrukcje i przepisy 
stosujące się do robót. 
 

1.3. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Dziennik Budowy – dziennik wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiącymi 
urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 
zachodzących w toku wykonywania robót. 
Droga tymczasowa (montażowa) – droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do 
ruchu pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana 
do usunięcia po jej zakończeniu. 
Inwestor – osoba reprezentująca interesy Zamawiającego przedsięwzięcia, akceptująca 
poczynania Wykonawcy na budowie, zatwierdzająca ewentualnie korygująca je. 
Kanał – ciąg przewodów służących do prowadzenia mediów płynnych. 
Kierownik Budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
Komora kanałowa – samodzielny obiekt Inspektorski lub obiekt na ciągu kanałowym, 
pełniący funkcje rewizyjne, obsługowe itp.  
Konstrukcja nośna – część obiektu wsparta na podporach, stanowiąca ustrój niosący dla 
przeniesienia obciążeń z drogi, kładki pieszej lub kanału. 
Koryto – element jezdni drogowej lub otwarty kanał dla prowadzenia mediów płynnych. 
Księga Obmiarów – akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami 
służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiarów dokonywanych robót w formie 
wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników; wpisy w Księdze Obmiarów 
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora. 
Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne 
do przeprowadzenia wszystkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz 
robót. 
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z Dokumentacją 
Projektową. 
Niweleta – wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego 
przekroju w osi kanału. 
Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi 
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
Polecenie Inspektora – wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora 
w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych 
z prowadzeniem budowy. 
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Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej. 
Przedmiar robót – wykaz robót, z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności 
technologicznej ich wykonania. 
Przedsięwzięcie budowlane – kompleksowa realizacja nowego zadania budowlanego. 
Przeszkoda naturalna – element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w 
realizacji zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp.  
Przeszkoda sztuczna – dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg itp.  
Rysunki – część Dokumentacji Projektowe, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i 
wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
Studnia – podziemna komora, będąca obiektem wydzielonym lub należąca do 
wyposażenia technologicznego kanału. 
Ścianka szczelna umocnień wykopu – ścianka z wbijanych grodzie stalowych G-62 (lub 
tp.), stanowiąca szczeble (nieprzenikliwe dla wody) wygrodzenie wykopu. 
Ścianka umocnień wykopów - wbijana (np. GZ-4) lub rozpierana ścianka umacniająca 
wykop – przenikliwa dla wody gruntowej. 
Ślepy kosztorys (przedmiar robót) – wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności 
technologicznej ich wykonania. 
Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-
użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową 
kanalizacji lub jej elementu – odcinka wraz z przyłączami. 
Przyjęte oznaczenia i skróty 
PN – Polska Norma 
BN – Branżowa Norma 
OST – Ogólne Specyfikacje Techniczne 
ST – Specyfikacje Techniczne 
DP – Dokumentacja Projektowa 
PZJ – Program Zapewnienia Jakości 
 

1.4. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową i poleceniami Inwestora. 
 

1.4.1. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy Teren 
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
lokalizację reperów i punktów poligonowych osnowy geodezyjnej, Dziennik Budowy, 
Księgę Obmiarów oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST. 
Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na swój koszt. 
 

1.4.2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 

Dokumentacja Projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z 
wykazem podanym. 
W przypadku istotnych zmian w stosunku do DP, dokonanych podczas realizacji obiektu, 
wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej. Koszty 
dokumentacji powykonawczej w całości obciążają Wykonawcę wygrywającego przetarg.  
Koszty dokumentacji powykonawczej Wykonawca uwzględni w Cenie Kontraktowej. 
Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny być wprowadzone na piśmie i 
autoryzowane przez Inwestora. Istotne zmiany Dokumentacji Projektowej powinny być 
wprowadzone przez inwestora po uzgodnieniu z Projektantem. 
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Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie Dokumentacji 
Projektowej przekazanej przez Inwestora, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i ST 
na własny koszt w 4 egzemplarzach i przedłoży je Inwestorowi do zatwierdzenia. 
 

1.4.3. ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ I ST. 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty 
przekazane przez Inwestora Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby 
zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
następująca kolejność ich ważności: 
1) Specyfikacja Techniczna 
2) Dokumentacja Projektowa. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach 
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inwestora, który 
dokona odpowiednich zmian lub poprawek.  
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
Wszelkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją 
Projektową i ST. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, 
od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską 
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiału lub roboty nie będą w 
pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość 
elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty 
rozebrane na koszt Wykonawcy. 
 

1.4.4. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego (możliwości dojazdu do 
posesji) na Terenie Budowy, do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania 
realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. Przed przystąpieniem 
do robót Wykonawca otrzyma od Inwestora uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi 
projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności 
od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez 
Wykonawcę na bieżąco. 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła 
ostrzegawcze, sygnały, zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych 
oraz ogrodzenia, poręcze, znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki do ochrony 
robót, wygody społeczności i innych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w 
dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów 
bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą 
akceptowane przez Inwestora. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści 
publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inwestorem oraz przez 
umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inwestora, tablic informacyjnych, 
których treść będzie zatwierdzona przez Inwestora. Tablice informacyjne będą 
utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Koszt 
zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę kontraktową. 
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1.4.5. OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska  
naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy 
oraz będzie unikać uszkodzeń  lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, 
a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie 
sposobu jego działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wpływ na: 
a) lokalizację baz, magazynów, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych, 
b) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
• zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi, 
• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 
• możliwością powstania pożaru. 
 

1.4.6. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 
będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynach 
oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z 
odpowiednimi Popisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca 
będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 

1.4.7. MATERIAŁY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
stężeniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe do robót będą miały 
świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie 
określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót 
ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte po warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 
odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów 
od właściwych organów administracji państwowej. 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, 
a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego 
poniesie Zamawiający. Materiały użyte do wykonania zadania muszą posiadać atesty, 
certyfikaty. 
 

1.4.8. OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić 
o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Inspektora i zainteresowane władze 
oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu napraw.  
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Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 

1.4.9. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia 
oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 
odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 
wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 
kontraktowej. 
 

1.4.10. OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od  
daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia Zakończenia przez Inwestora. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w 
zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. Jeśli Wykonawca 
w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien 
rozpocząć roboty utrzymane nie później niż w 24 godziny  o otrzymaniu tego polecenia. 
W trakcie realizacji zadania Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania w należytym 
stanie czystości nawierzchni, po których się porusza podczas wykonywania zadania. 
 

1.4.11. STOSOWANIE SIĘ DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i  
wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnianie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inwestora o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 

1.4.12. MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
Terenu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jeśli Inwestor 
zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały 
zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany prze Inwestora. każdy 
rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadanie i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się  z jego nie przyjęciem i nie 
zapłaceniem. 
 

2. MATERIAŁY 
 
2.1. ŹRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW 

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
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dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 
materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 
zatwierdzenia przez Inspektora. 
 

2.2. POZYSKIWANIE MATERIAŁÓW MIEJSCOWYCH 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym opłaty, wynagrodzenia i inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów. 
 

2.3. INSPEKCJA WYTWÓRNI MATERIAŁÓW 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu 
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki 
materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli 
będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 
 

2.4. MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy lub złożone  w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jeśli Inspektor 
zezwoli wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały 
zakupione, to ich koszt zostanie przewartościowany. 
 

2.5. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą 
potrzebne na budowie, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 
jakość i właściwość do robót oraz były dostępne do kontroli przez Inwestora. 
Miejsce czasowego składowania będzie zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy lub poza 
Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 

2.6. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW 

Wszelkie materiały i urządzenia zastosowane w Dokumentacji Projektowej można 
zastąpić równoważnymi stosując te same parametry techniczne i wymagania 
funkcjonalne poparte certyfikatami, świadectwami dopuszczenia, atestami w zależności 
od wymagań wynikających z odpowiednich przepisów pod warunkiem uzyskania 
akceptacji projektanta. 
Wykonawca powiadomi Inspektora o wyborze materiału. Wybrany i zaakceptowany 
rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora. 
 
3. SPRZĘT 
 
 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do 
robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inwestora. 
W przypadku braku takich ustaleń, w dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony 
i zaakceptowany przez Inwestora. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie 
z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inwestora 
w terminie przewidzianym kontraktem. 
Sprzęt, będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
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Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inwestora o swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację. Wybrany sprzęt, po akceptacji przez 
Inwestora, nie może być zmieniany bez jego zgody. 
Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
Kontraktu, zostaną zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do pracy. 
 
4. TRANSPORT 
 
 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 
przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami Inspektora, w terminie 
przewidzianym umową.  
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.  OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST, PZJ, harmonogramem robót oraz poleceniami Inspektora. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu w robotach spowodowanego przez Wykonawcę zostaną 
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 
program  
zapewnienia jakości, w którym przedstawi namierzony sposób wykonywania robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie 
z Dokumentacją Projektową i ST. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierał: 
a) część ogólną opisującą: 
• organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót – bhp 
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót 
• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 
wykonywanych robót 
• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli 
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• sposób i formę gromadzenia wyników badań, zapis pomiarów, a także 
wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,  
proponowaną formę przekazywania tych informacji Inspektorowi; 
b) część szczegółową ogólną opisującą dla każdego asortymentu robót: 
• wykaz maszyn i urządzeń wraz z ich parametrami technicznymi, rodzaje i ilość 
środków transportu 
• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu 
• sposób i procedurę pomiarów i badań. 
 

6.2. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Zapewni on 
odpowiedni system kontroli, personel. Laboratorium. Sprzęt. Zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenie badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest 
zadowalający.  
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów i robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi 
w Dokumentacji Projektowej i ST jednak nie rzadziej niż jest to określone w ST, normach 
i wytycznych. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót 
ponosi Wykonawca. 
 

6.3. POBIERANIE PRÓBEK 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być 
z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Pojemniki do 
pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora. 
 

6.4. BADANIA I POMIARY 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, 
należy stosować wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora. 
Przed przystąpieniem do pomiarów i badań Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, 
miejscu i terminie badania. 
Wyniki pomiarów i badań Wykonawca przedstawi na piśmie do akceptacji Inspektora.  
 

6.5. RAPORTY Z BADAŃ 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w PZJ. 
 

6.6. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA 

Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona 
mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 
materiałów. 
Inspektor może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
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przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań. W takim przypadku całkowite 
koszty powtórnych lub dodatkowych badań pokryje Wykonawca. 
 

6.7. CERTYFIKATY I DEKLARACJE 

Inspektor może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność 
z kryteriami  technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych 
b) deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: 
• Polską Normą 
• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w punkcie a) 
c) spełniają wymogi ST 
W przypadku materiałów, dla których powyższe dokumenty są wymagane przez ST, 
każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny te cechy. Jakiekolwiek  materiały, które nie spełniają tych wymagań będą 
odrzucone. 
 

6.8. DOKUMENTY BUDOWY 

6.8.1. Dziennik Budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do 
końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy 
zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.  
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony data jego dokonania, podpisem 
osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska 
służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim bez przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora. 
 
6.8.2. Księga Obmiarów 
Księga Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób 
ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do Księgi Obmiarów. 
 
6.8.3. Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne, wyniki badań Wykonawcy 
będą gromadzone w formie uzgodnionej w PZJ. Dokumenty te stanowią załączniki do 
odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora. 
 
6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego 
b) protokoły przekazania terenu budowy 
c) umowy cywilno-prawne 
d) protokół odbioru robót 
e) protokoły z narad i ustaleń 
f) korespondencja na budowie 
6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
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Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane do 
wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 

7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 

 Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie 
z dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
 Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera 
o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 
terminem. 
 Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 
 Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym 
kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie. 
 Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub 
oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera. 

7.2. ZASADY OKREŚLANIA ILOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW 

 Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 
obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. 

7.3. URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY 

 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inżyniera. 
 Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać 
ważne świadectwa legalizacji. 
 Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 
stanie, w całym okresie trwania robót. 

7.4. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU 

 Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem 
odcinków robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
 Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
 Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
 Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane 
w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
 Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione 
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku 
miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru 
obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. RODZAJE ODBIORÓW ROBÓT 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom 
odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy: 
a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
b) odbiór częściowy 
c) odbiór ostateczny 
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d) odbiór pogwarancyjny 
 

8.2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór ten będzie dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt 
i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru dokonuje Inspektor. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika 
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika 
Budowy powiadomieniu Inspektora. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
 

8.3. ODBIÓR CZĘŚCIOWY 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym. 
 

8.4. ODBIÓR OSTATECZNY 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Inspektora. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od 
dnia potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów 
wymienionych poniżej. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczone przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań, pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST. 
W toku ostatecznego odbioru robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub uzupełniających, 
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.  
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w Dokumentacji Projektowej i ST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwo, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych 
robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.  
 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest Protokół 
Ostatecznego Odbioru Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
1. Dokumentację Projektową, podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, 
jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy. 
2. Specyfikacje Techniczne podstawowe z dokumentów umowy i ewentualnie 
uzupełniające lub zamienne. 
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3. Recepty i ustalenie technologiczne. 
4. Dzienniki Budowy i Księgę Obmiarów. 
5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST 
i PZJ. 
6. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST 
i PZJ.  
7. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań 
i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i ST. 
8. Rysunku (dokumentację) na wykonanie robót towarzyszących (np. przełożenie 
istniejących sieci) oraz protokoły odbioru i przekazywania tych robót właścicielom 
urządzeń. 
9. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu. 
10. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą 
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty, poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Terminy wykonania robót 
poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 

8.5. ODBIÓR POGWARANCYJNY. 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie pogwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 
z uwzględnieniem zasad odbioru ostatecznego. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. USTALENIA OGÓLNE 

 Podstawę płatności stanowi umowa zawarta pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą. 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
 Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest 
wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
 Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla 
tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
 Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

9.2. WARUNKI UMOWY I WYMAGANIA OGÓLNE D-M-00.00.00 

 Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych 
zawartych w D-M-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, 
a nie wyszczególnione w kosztorysie. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
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1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 poz. 414)  
z późniejszymi zmianami, 

2) Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 
1994 r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP Nr 2 z 1995r., 
poz. 29), 

3) Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru robót Budowlano-Montażowych, część II 
– Instalacje Sanitarne, 

4) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25.02.1981 r. w sprawie dozoru 
technicznego (Dz. U. Nr 8 z dnia 24.05.1981 r. z późn. zmianami) 

5) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 
poz. 690 z 2002 r.) 

6) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bhp 
podczas wykonywania  robót budowlanych Dz. U. Nr 47 poz. 401 z późn. 
zmianami, 

7) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. w sprawie bhp podczas 
eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, 
budowlanych i drogowych Dz. U. Nr 118 poz. 1263 z późn. zmianami, 

8) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 
1 października 1993r. w sprawie bhp przy eksploatacji, remontach i konserwacji 
sieci kanalizacyjnej (Dz. U. Nr 96 z 1993r. poz. 437 z późn. zmianami) 

9) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r.w sprawie 
rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby 
(Dz. U. Nr 62 z 1996r. poz. 288 z późn. zmianami), 

10) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 października 
2000 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem drogowym 
(Dz. U. Nr 90 z 2000 r. poz. 1006 z późn. zmianami), 

11) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1996 r. w sprawie wykonania 
niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych (Dz. U. Nr 3 z 1996r. z późn. 
zmianami), 

12) Rozporządzenie Ministrów Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 czerwca 1999 r. w sprawie znaków 
i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 58 z 1999r. poz. 622 z późn. zmianami). 
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1. WSTĘP 
 
1.1. PRZEDMIOT SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową kanalizacji deszczowej dla 
zadania inwestycyjnego pn.: ”Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi 
wojewódzkiej nr 789 w Woźnikach”.  

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST 

 Poniższa szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji zadania określonego w punkcie 1.1. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST 

 Zakres opracowania branży kanalizacyjnej: 
- projekt zarurowania rowu, przykanalików deszczowych, odwodnień liniowych i ścieku 
przyskarpowego, 
- dobór i rozmieszczenie studzienek kanalizacyjnych oraz wpustów ulicznych, 
- przebudowa przepustu drogowego. 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do 
odprowadzania ścieków opadowych. 
1.4.2. Kanały 
1.4.2.1. Kanał - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania 
ścieków. 
1.4.2.2. Kanał deszczowy - kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków opadowych. 
1.4.2.3. Przykanalik - kanał przeznaczony do połączenia wpustu deszczowego z siecią 
kanalizacji deszczowej. 
1.4.2.4. Kanał zbiorczy - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z co najmniej dwóch 
kanałów bocznych. 
1.4.2.5. Kolektor główny - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów oraz 
kanałów zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika. 
1.4.2.6. Kanał nieprzełazowy - kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej mniejszej niż            
1,0 m. 
1.4.2.7. Kanał przełazowy - kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej równej lub 
większej niż 1,0 m. 
1.4.3. Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci 
1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzełazowym 
przeznaczona do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów. 
1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach 
osi kanału w planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 
1.4.3.3. Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co 
najmniej dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 
1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna mająca dodatkowy 
przewód pionowy umożliwiający wytrącenie nadmiaru energii ścieków, spływających 
z wyżej położonego kanału dopływowego do niżej położonego kanału odpływowego. 
1.4.3.5. Studzienka bezwłazowa - ślepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem 
bez otworu włazowego, spełniająca funkcje studzienki połączeniowej. 
1.4.3.6. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przełazowym przeznaczona 
do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów. 
1.4.3.7. Komora połączeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co 
najmniej dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 
1.4.3.8. Komora spadowa (kaskadowa) - komora mająca pochylnię i zagłębienie dna 
umożliwiające wytrącenie nadmiaru energii ścieków spływających z wyżej położonego 
kanału dopływowego. 
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1.4.3.9. Wylot ścieków - element na końcu kanału odprowadzającego ścieki do 
odbiornika. 
1.4.3.10. Przejście syfonowe - jeden lub więcej zamkniętych przewodów kanalizacyjnych 
z rur żeliwnych, stalowych lub żelbetowych pracujących pod ciśnieniem, przeznaczonych 
do przepływu ścieków pod przeszkodą na trasie kanału. 
1.4.3.11. Zbiornik retencyjny - obiekt budowlany na sieci kanalizacyjnej przeznaczony do 
okresowego zatrzymania części ścieków opadowych i zredukowania maksymalnego 
natężenia przepływu. 
1.4.3.12. Przepompownia ścieków - obiekt budowlany wyposażony w zespoły pompowe, 
instalacje i pomocnicze urządzenia techniczne, przeznaczone do przepompowywania 
ścieków z poziomu niższego na wyższy. 
1.4.3.13. Wpust deszczowy - urządzenie do odbioru ścieków opadowych, spływających do 
kanału z utwardzonych powierzchni terenu. 
1.4.4. Elementy studzienek i komór 
1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza część studzienki lub komory przeznaczona do 
czynności eksploatacyjnych. Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy 
rzędną dolnej powierzchni płyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, 
a rzędną spocznika. 
1.4.4.2. Komin włazowy - szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, 
przeznaczony do zejścia obsługi do komory roboczej. 
1.4.4.3. Płyta przykrycia studzienki lub komory - płyta przykrywająca komorę roboczą. 
1.4.4.4. Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych 
studzienek rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń 
kanalizacyjnych. 
1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przepływu 
w nim ścieków. 
1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą 
a ścianą komory roboczej. 
1.4.5. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
1.4. 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 1.4. 
 
2. MATERIAŁY 
 
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami dokumentacji 
projektowej i ST. 
Materiały użyte do budowy powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach 
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny mieć aprobaty techniczne 
i odpowiadać warunkom technicznym wytwórni. 

2.1. WYMAGANIA TECHNICZNE I JAKOŚCIOWE UŻYTYCH MATERIAŁÓW 
INSTALACYJNYCH. 

Zgodnie z ustawą Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. art. 10 pkt. 2 do obrotu 
i powszechnego stosowania w budownictwie są dopuszczone wyroby instalacyjne: 
a) w odniesieniu, do których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa bądź 
b) certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą albo aprobatą 
techniczną, 
c) umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnienie 
d) wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według 
e) tradycyjnie uznawanych zasad sztuki budowlanej. 
Taki wykaz wyrobów został określony w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z dnia 24.07.1998 r. Dz. U. Nr 99, poz. 637. 
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Dla udokumentowania zgodności stosowania materiałów budowlanych zgodnie z ustawą, 
wykonawca winien posiadać stosowne dokumenty umożliwiające kontrolę przez 
Inwestora. 
Zastosowane rury powinny posiadać dopuszczenie materiału lub wyrobu do kontaktu 
z wodą do picia i na potrzeby gospodarcze wydane przez Centralny Ośrodek Badawczo – 
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej „INSTAL” w Warszawie. 
Materiały i urządzenia zastosowane do wykonywania robót instalacji kanalizacyjnej 
powinny odpowiadać wymaganiom określonym w polskich, branżowych i zakładowych 
normach oraz katalogach. 

2.2. ZAPEWNIENIE JAKOŚCI 

Zapewnienie jakości polega na spełnieniu wymogów i zaleceń dokumentacji projektowej 
jak również stosownych norm. Rozwiązania konstrukcyjne projektu narzucają sposób 
wykonania, zakres materiałów i urządzeń. 
Materiały i urządzenia zastosowane do wykonywania robót instalacji kanalizacyjnej 
powinny odpowiadać wymaganiom określonym w polskich, branżowych i zakładowych 
normach oraz katalogach. 
 

2.3. MATERIAŁ I UZBROJENIE SIECI KANALIZACYJNEJ. 

Kanalizację deszczową zaprojektowano z rur i kształtek polipropylenowych (ze względu 
na układnie rur w strefie przemarzania gruntu) PP SN8 o średnicy DN400mm i długości 
∑L = 778,68m (+ 7,6m – przebudowa przepustu) i DN200mm ∑L = 29,64m oraz 
DN110mm  ∑L = 61,69m o poszczególnych długościach i spadkach podanych na profilu 
podłużnym – rys nr 3 i 4.Rury PP (polipropylen) muszą spełniać wymagania normy PN-EN 
13476-3 + A1:2009 „Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji. Systemy przewodów rurowych o ściankach 
strukturalnych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U), polipropylenu (PP) 
i polietylenu (PE). Część 3: Specyfikacje rur i kształtek o gładkiej powierzchni 
wewnętrznej i profilowanej powierzchni zewnętrznej oraz systemu, typ B” potwierdzone 
przez niezależne laboratorium oraz aprobatę IBDiM. Na kanale zaprojektowano: 
- studzienki rewizyjne złazowe z kręgów betonowych DN1000mm i włazem żeliwnym 
Ø600mm kl. D400 - szt 19 
- wpusty deszczowe krawężnikowo-jezdniowe, betonowe DN500mm, przejazdowe 
z rusztem żeliwnym klasy D400 - szt 19 
- wpusty deszczowe przejazdowe, betonowe DN500mm z rusztem żeliwnym, tradycyjnym 
klasy C250 – szt 11 
- odwodnienie liniowe betonowe z rusztem żeliwnym o szer. 20cm i klasy D400 – szt 10 
(∑L = 51,2m) 
- korytka ściekowe, betonowe odwadniające skarpę: -  ∑L = 582,49m 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 3. 

3.2. SPRZĘT DO WYKONANIA KANALIZACJI DESZCZOWEJ 

 Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazać 
się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

- żurawi budowlanych samochodowych, 
- koparek przedsiębiernych, 
- sprzętu do zagęszczania gruntu, 
- wciągarek mechanicznych, 
- beczkowozów. 
Używać sprzętu dopuszczonego przez Inżyniera i zalecanego przez producenta rur. 
Do montażu używać przecinarki krążkowe piły do cięcia rur. 
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4. TRANSPORT 
 
4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

 Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które 
pozwalają uniknąć uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów. Sposób układania 
rur określi dostawca lub producent. 
Wszystkie elementy instalacji powinny być dostarczane na budowy w nieuszkodzonym 
stanie. Niedopuszczalne jest rzucanie elementów rurociągów podczas załadunku 
i wyładunku ze względu na możliwość ich uszkodzenia, odkształcenia. Armaturę należy 
przewozić w skrzyniach. Przed rozpoczęciem prac montażowych na budowie należy 
sprawdzić dostarczone materiały i wyeliminować elementy wymagające naprawy lub 
kwalifikujące się na złom. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 5. 
 

5.2. WYKONANIE ROBÓT 

 W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono występowanie zarówno gruntów 
nasypowych o cechach słabonośnych i bardzo ściśliwych i wysadzinowych oraz średnio 
zagęszczone piaski drobne z przekładkami iłów (grunty mało wysadzinowe). Zgodnie 
z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998 
r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia budynków, ustala sie, że 
warunki posadowienia obiektów objętych w/w opracowaniem stanowią I kategorię 
geotechniczną. 
Wodę gruntową stwierdzono na głębokości już od 0,4m p.p.t. W związku z powyższym 
w miejscu inwestycji projektuje się całkowitą wymianę gruntu wg. projektu branży 
drogowej. 
Obecnie jezdnia ul. Asfaltowej na odcinku planowanej inwestycji posiada nawierzchnię 
asfaltową, natomiast pobocze drogi po stronie inwestycji posiada nawierzchnię gruntową 
i rów odwadniający. Większość zjazdów do posesji jest utwardzona – najczęściej kostką 
brukową i posiada przepust rurowy w miejscu rowu. Teren uzbrojony jest w kabel 
teletechniczny i energetyczny ziemny oraz napowietrzny oraz wodociąg DN110mm PE 
z przyłączami. 
Wykonano rozpoznanie podłoża w oparciu o wiercenie 3 otworów penetracyjnych do 
głębokości 3,0m ppt. Roboty prowadzono w styczniu 2017r, przy użyciu zestawu 
Eijkelkamp bez użycia płuczki „na sucho”. Po zakończeniu prac otwory zostały 
zlikwidowane poprzez zasypanie urobkiem z zachowaniem kolejności przewiercanych 
warstw. 
Biorąc pod uwagę rodzaj obiektu oraz stwierdzone warunki gruntowe dla planowanej 
inwestycji przyjęto I kategorię geotechniczną w prostych warunkach gruntowych. 
(Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 
25.04.2012r. W sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 
budowlanych). 
Powyższe warunki gruntowo-wodne przedstawiono w dołączonej do projektu 
dokumentacji geotechnicznej opracowanej przez Przedsiębiorstwo AP Geotechnika. 



Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 789 w Woźnikach 
 

 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 

Strona 22 z 28 
 

W związku z występowaniem gruntów plastycznych oraz wysokim poziomem wód 
gruntowych budowę kanalizacji należy bezwzględnie prowadzić w okresie letnio-
jesiennym. 
Ze względu na konieczność likwidacji rowu odwadniającego pas drogowy budowę ścieżki 
pieszo - rowerowej i budowę kanalizacji prowadzić równocześnie. Wykopy wykonać jako 
liniowe wąsko przestrzenne o szerokości w świetle wykopu bez obudowy 1,2m i 
głębokości jak na profilu podłużnym dodając 20cm na podsypkę piaskową. Obsypkę 
wokół rury oraz nadyspkę wykonać do wysokości 30cm ponad wierzch rury. Obsypkę i 
nadsypkę ubijać warstwami mechanicznie do wartości min. 98% Standard Proctor. Do 
podsypki, obsypki i nadsypki należy użyć piasku lub piasku ze żwirem o wielkości ziaren 
przechodzących przez sito 0,075mm w ilości max. 15%. W miejscach wykonania studni 
DN1000mm i wpustów drogowych DN500mm wykonać wykopy obiektowe o wymiarach: 
szerokość i długość = wymiar studni + 0,4m, głębokość jak na profilu podłużnym dodając 
20cm na podsypkę piaskową. Wykopy należy prowadzić od końca danego odcinka 
(włączenie do kanału istniejącego lub rowu) do początkowej studzienki na danym 
odcinku. Całość robót ziemnych ogrodzić barierami - zapory i oznakować znakami 
informacyjnymi. Teren doprowadzić do stanu odpowiadającemu robotom drogowym. 
Rutynowe zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia podczas wykonywania robót ziemnych 
i montażowych realizuje wykonawca robót zgodnie z normami, wytycznymi podanymi 
w uzgodnieniach branżowych i zaleceniami osób pełniących nadzór branżowy z ramienia 
instytucji posiadających uzbrojenie w rejonie wykonywania inwestycji oraz zgodnie 
z załączonymi rysunkami. Lokalizację przyłączy kablowych i ciągów drenowych 
wykonawca wykona przed rozpoczęciem robót ziemnych poprzez indywidualny wywiad 
z właścicielami posesji.  
W bezpośrednim pobliżu skrzyżowania się projektowanej inwestycji z istniejącym 
wodociągiem DN110mm PE należy wykopy ziemne wykonać ręcznie. Prace te należy 
wykonywać pod nadzorem Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Tarnowskich 
Górach ul. Opolska 51 (gestora tej sieci). 
Do obudowy wykopów w przypadku gruntu suchego lub słabo nawodnionego należy 
zastosować obudowę z elementów drewnianych (wg. BN-62/8836-02). Do deskowania 
należy użyć: bale boczne przyścienne o grub. min. 50mm, bale podrozporowe o grub. 
min. 63mm, rozpory stalowe lub z bali min. DN140mm 
Zamiast ww. obudowy można zastosować obudowy stalowe pogrążane. Całość robót 
ziemnych ogrodzić barierami - zapory i oznakować znakami informacyjnymi. Teren 
doprowadzić do stanu odpowiadającego pracom drogowym. 
W związku z występowaniem wysokiego poziomu wód gruntowych już od (4m p.p.t.) 
zaprojektowano odwodnienie na całej długości wykopów za pomocą igłofiltrów o średnicy 
do 50mm wpłukiwane na głębokość do 4m. W przypadku mniejszego napływu wód 
gruntowych należy wzdłuż dolnej części obudowy wykopu, 0,25m poniżej dna rury ułożyć 
dren z rur perforowanych PVC  średnicy DN50mm. Dren ułożyć w obsypce żwirowej. 
Odcinki drenażu o długości max. 50m odprowadzić do studzienki zbiorczej min. 
DN400mm np. z PVC i głębokości ok. 0,6m. W studzience umieścić pompę zatapialna o 
wydajności min. 10m3/h. W przypadku występowania bardzo małej ilości wody gruntowej 
do odwadniania wykopu użyć specjalnych pomp zatapialnych. Wodę z wykopów można 
odprowadzić do istniejącej kanalizacji lub rowu przydrożnego. 
Trasę projektowanej kanalizacji wytyczyć wg współrzędnych geodezyjnych zgodnie 
z Projektem Zagospodarowania Terenu – rys nr 1 i zmontować zgodnie z rysunkami 
szczegółowymi (D.01.01.01). 
Odbiornikiem wód deszczowych z terenu będzie istniejąca kanalizacja deszczowa 
DN400mm betonowa – studzienka „Si” i istniejący rów odwadniający na wysokości km 
13+806,66. Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do istniejącego rowu 
odwadniającego projektuje się poprzez remontowany przepust drogowy po zjazdem na 
posesję na odcinku od 13+806,66 do 13+814,26. Na trasie projektowanej kanalizacji nie 
zinwentaryzowano wylotów ciągów drenowych z pól i posesji prywatnych oraz wylotów 
sączków z korpusu drogowego i przylegającego terenu. Jednakże jeżeli w trakcie budowy  
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wykonawca napotka na ww. urządzenia, należy je bezwzględnie włączyć do 
projektowanej kanalizacji deszczowej. Włączenia bezpośrednio do rury kanalizacyjnej 
DN400mm (tzw. włączenia „na ślepo”) wykonać pomocą trójnika redukcyjnego DN400 
/ 160mm x 90O i redukcji kanalizacyjnej DN160 / 110mm. 
UWAGA! Istniejące skrzynki do zasuw i hydrantów oraz włazy kanalizacyjne na kanałach 
istniejących należy wyrównać z niweletą projektowanego ciągu pieszo-rowerowego 
(D.05.03.01a) Zgodnie z pismem  inwestora – Gminy Woźniki z dnia 29.11.2017 znak 
DR.7234.3.2016 w części kosztorysowej dokumentacji projektowej uwzględniono 
ewentualną przebudowę krzyżującego się wodociągu z projektowanym kanałem 
deszczowym. Ewentualna przebudowę wodociągu wykona gestor sieci wodociągowej – 
PwiK Tarnowskie Góry na koszt wykonawcy inwestycji lub Inwestora.  
Studnie wykonać z kręgów betonowych DN1000mm wg. załączonego do projektu 
rysunku. Studzienkę (elementy prefabrykowane) posadowić na ubitej podsypce 
piaskowej grubości 10cm oraz warstwie podbetonu grubości 15cm z betonu C8/10, na 
której należy ułożyć warstwę izolacji – 1 x papa. Przejścia przez ściankę studzienki 
betonowej wykonać jako szczelne za pomocą specjalnych przejść PVC/PP-beton. Kręgi 
łączone są za pomocą zamontowanej fabrycznie uszczelki. Złącza kręgów zaspoinować 
zaprawą cementową m80. Nakrywę studzienki stanowić będzie płyta żelbetowa grub. 
12cm typ PP-140/60 wg PN-88/B-062250 z włazem żeliwnym DN600mm klasy D400 wg 
PN-87/H-74051/02 posadowiona na pierścieniu odciążającym. Ściany zewnętrzne 
studzienki zaizolować 3-krotnie substancją przeciwwilgociową. Do betonu należy dodać 
substancję, która czyni go nieprzesiąkliwym. Studzienki projektuje się z elementów 
prefabrykowanych ogólnie dostępnych. W przypadku złego stanu technicznego istniejącej 
studzienki „Si” należy dokonać jej przebudowy zachowując istniejące wymiary 
wewnętrzne.Wpusty deszczowe uliczne zaprojektowano jako przejazdowe z rusztem 
żeliwnym: krawężnikowo-jezdniowym typu ciężkiego kl. D400 i rusztem kratowym, 
tradycyjnym klasy C250 wg. PN-88/H-74080/40. Wpusty z rusztem krawężnikowo-
jezdniowym należy zabudować w krawężniku ścieżki pieszo-rowerowej, natomiast wpusty 
z rusztem kratowym zabudować  na ciągach korytek odwadniających w miejscach wg. rys 
nr 2. Należy je osadzić na betonowym pierścieniu podtrzymującym o wym. 960 x 150mm 
i betonowym pierścieniu odciążającym o wym. 960 x 250mm. Studzienkę wraz 
z osadnikiem dla wpustów deszczowych wykonać z kręgów betonowych DN500mm i wys. 
500mm. Studzienkę posadowić na ubitej podsypce piaskowej lub tłucznia grubości 7 – 
10cm i płycie fundamentowej o grubości 150mm z betonu C12/15. Złącza kręgów 
zaspoinować zaprawą cementową m80. Zapewnić stopień zagęszczenia gruntu 98% 
Standard Proctor. Przejścia przez ściankę studzienki betonowej wykonać jako szczelne za 
zaprawa specjalnych przejść jak dla studzienek kanalizacyjnych betonowych DN1000mm. 
Ściany zewnętrzne studzienki zaizolować 3-krotnie izolacją przeciwwilgociową. Czynności 
te należy wykonać bezpośrednio na placu budowy.  Każdy wpust posiada osadnik 
o głębokości 70cm. Do betonu należy dodać substancję, która czyni go nieprzesiąkliwym. 
Studzienki projektuje się z elementów prefabrykowanych ogólnie dostępnych. 
W związku z nachyleniem wjazdów w kierunku posesji projektuje się odwodnienia liniowe 
(D.08.05.01) ozn. jako „L1 do L10” o łącznej długości L = 51,20m umiejscowione we 
zjeździe przed granicą posesji na całej jego szerokości. Zaprojektowano typowe 
odwodnienie liniowe, betonowe o szerokości 20cm z rusztem żeliwnym, przejazdowym 
o wytrzymałości D400. Odwodnienia liniowe włączyć do studzienki wpustu deszczowego 
„W” lub bezpośrednio do projektowanego kanału rurą DN110mm PP – zgodnie z profilem 
podłużnym rys nr 4: w przypadku podłączenia do studzienki poprzez  tzw. przejście 
szczelne dla rury DN110mm PP , a w przypadku podłączenia do rury kanału DN400mm za 
pomocą trójnika PP redukcyjnego DN400 / 160mm x 90O i redukcji kanalizacyjnej PP 
DN160 / 110mm.  Odwodnienie projektuje się z elementów prefabrykowanych ogólnie 
dostępnych. Korytka odwadniające należy zabudować zgodnie z rys. nr 4 – „Przekroje 
konstrukcyjne” w branży drogowej. Każdy ciąg korytek na danym zjeździe musi posiadać 
prefabrykowany osadnik szlamu o głębokości min. 30cm.przed włączeniem do wpustu lub  
kanału. 
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Projektuje się odwodnienie powierzchniowe skarp chodnika w miejscach narażonych na 
podmywanie skarpy z prefabrykowanych, betonowych korytek ściekowych o łącznej 
długości 582,49m (D.08.05.01). Odwodnienie powierzchniowe projektuje się w miejscu 
„styku” projektowanej skarpy chodnika z terenem istniejącym. Łączna długość 
L=582,49m. Ma to zapobiec podmywaniu skarp chodnika. Odwodnienie projektuje się 
z prefabrykowanych korytek betonowych wg. rys nr 9. Każdy ciąg korytek jest 
zakończony wpustem drogowym, przejazdowym DN500mm z rusztem kratowym klasy 
C250. Wpust musi posiadać osadnik o głębokości min. 0,7m. Do wpustów tych są także 
podłączone niektóre odwodnienia liniowe. 
W związku z koniecznością uzyskania spadku na odcinku od studzienki S19 w kierunku 
istniejącego wylotu do rowu przydrożnego otwartego projektuje się przebudowę 
przepustu drogowego DN400mm beton pod zjazdem na posesję nr 321. Przebudowę 
wykonać wg. rys nr 5 z rur PP SN8, średnicy DN400mm o długości L = 7,6m. Ściany 
rowu i dno należy umocnić płytami ażurowymi na długości 5m. Płyty układać na podsypce 
cementowo-piaskowej (1:4) ; grubość warstwy podsypki 5cm. Przebudowa wymagać 
będzie wykonania robót ziemnych zgodnie z punktem 2.6 I Roboty ziemne”. Koniecznym 
będzie rozbiórka i odtworzenie zjazdu w miejscu wykonywania robót ziemnych. Zjazd w 
miejscu wykonywania robót ziemnych odtworzyć do stanu pierwotnego w sposób 
następujący: warstwa z kruszywa łamanego o grub. 0-63mm, stabilizowanego 
mechanicznie  grub. warstwy 2 x 15cm 
 

5.3. DROGI MONTAŻOWE 

Do budowy należy wykorzystać system istniejących dróg. 
 

5.4. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE 

Rury PVC nie wymagają dodatkowych zabezpieczeń. Elementy żeliwne (skrzynki, zasuwy, 
hydranty) należy zabezpieczyć poprzez jednokrotne malowanie lepikiem asfaltowym, 
a połączenia kołnierzowe należy starannie dwukrotnie malować lepikiem asfaltowym. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 6. 
Kontrola związana z wykonaniem rurociągów powinna być wykonana w czasie wszystkich 
faz robót. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie 
wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie 
zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po 
wykonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 
Kontrola jakości robót powinna obejmować  następujące badania: zgodności 
z Dokumentacją Projektową, użytych materiałów, sposobu prowadzenia przewodów 
i kompensacji, szczelności rurociągów. 
 

6.2. KONTROLA, POMIARY I BADANIA 

6.2.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
 Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych 
robót w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej SST i zaakceptowaną przez 
Inżyniera. 
 W szczególności kontrola powinna obejmować: 
− sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych 

punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 
− badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
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− badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z 
kruszywa mineralnego lub betonu, 

− badanie odchylenia osi kolektora, 
− sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek, 
− badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego, 
− sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 
− sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 
− badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 
− sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek ściekowych (kratek) i pokryw 

włazowych, 
− sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją. 
6.2.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
− odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 

powinno wynosić więcej niż ± 5 cm, 
− odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 
− odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm, 
− odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm, 
− odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego kolektora 

od osi przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać ± 5 mm, 
− odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno 

przekraczać -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% 
projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku), 

− wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 
100 m powinien być zgodny z pkt 5.5.9, 

− rzędne kratek ściekowych i pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością 
do ± 5 mm. 

 

6.3. PRÓBY SZCZELNOŚCI 

Przewody kanalizacyjne należy poddać badaniom w zakresie szczelności na eksfiltrację 
ścieków do gruntu oraz infiltrację wód gruntowych do przewodu w zależności od 
wymagań Inwestora. 
Próbę szczelności należy przeprowadzić po wykonaniu obsypki przewodu. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 7. 

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA 

 Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 8. 
Roboty winny podlegać następującym etapom odbioru, dokonywanym przez inwestora 
z udziałem wykonawcy: 
 a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 
 b) odbiorowi częściowemu 
c) odbiorowi końcowemu 
d) odbiorowi ostatecznemu. 
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8.2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie ulegają zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie 
umożliwiającym wykonywanie ewentualnych korekt i poprawek bez zahamowania 
ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje upoważniony zespół przez inwestora. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do Dziennika 
Budowy i jednocześnie powiadamia inwestora. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 
Dziennika Budowy. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia inwestor na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań i w oparciu o przeprowadzone pomiary, 
w konfrontacji z dokumentacją projektową i uprzednimi ustaleniami. 
 

8.3. ODBIÓR CZĘŚCIOWY. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 
 

8.4. ODBIÓR KOŃCOWY ROBÓT. 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona 
przez wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Inwestora.  
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym i po potwierdzeniu przez Inwestora 
zakończenia robót i przyjęcia dokumentów potrzebnych przy odbiorze końcowym. 
Odbioru dokona komisja wyznaczona przez Inwestora i wykonawcę w ich obecności. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 
robót z dokumentacją projektową i niniejszą specyfikacją. 
W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru 
końcowego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót 
w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej, z uwzględnieniem tolerancji i nie ma dalszego 
wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych 
w dokumentach umownych. 
 

8.5. DOKUMENTY DO ODBIORU KOŃCOWEGO ROBÓT. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. 
Wykonawca winien do odbioru końcowego przygotować między innymi: 
 - protokół odbioru robót  
 - protokół próby szczelności 
 - atesty i certyfikaty użytych materiałów  
 - powykonawcze pomiary geodezyjne 
 - powykonawczy schemat montażowy z domiarami do punktów stałych 
 - Projekt Budowlany z naniesionymi zmianami jeśli powstały podczas budowy 
 - dziennik budowy 
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W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do  
odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub 
uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez inwestora. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 

8.6. ODBIÓR  OSTATECZNY ROBÓT 

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 
z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. Odbiory częściowe poszczególnych 
odcinków oraz odbiór końcowy przeprowadzić zgodnie z normą PN-92/B-10735 
Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ 

 Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje: 
− oznakowanie robót, 
− dostawę materiałów, 
− wykonanie robót przygotowawczych, 
− wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego 

odwodnienie, 
− przygotowanie podłoża i fundamentu, 
− wykonanie sączków, 
− wykonanie wylotu kolektora, 
− ułożenie przewodów kanalizacyjnych, przykanalików, studni, studzienek ściekowych, 
− wykonanie izolacji rur i studzienek, 
− zasypanie i zagęszczenie wykopu, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. NORMY 

  1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
  2. PN-B-06751 Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury  

i kształtki. Wymagania i badania 
  3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do 

nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka 
  4. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do 

nawierzchni drogowych 
  5. PN-B-12037 Cegła pełna wypalana z gliny - kanalizacyjna 
  6. PN-B-12751 Kamionkowe rury i kształtki kanalizacyjne. 

Kształty                 i wymiary 
  7. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
  8. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na 

gorąco 
  9. PN-H-74051-00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania 
10. PN-H-74051-01 Włazy kanałowe. Klasa A (włazy typu lekkiego) 
11. PN-H-74051-02 Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu 
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ciężkiego) 
12. PN-H-74080-01 Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. 

Wymaganiai badania 
13. PN-H-74080-04 Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Klasa C 
14. PN-H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych 
15. PN-H-74101 Żeliwne rury ciśnieniowe do połączeń sztywnych 
16. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
17.BN-62/6738-03,04, 07        Beton hydrotechniczny 
18.BN-86/8971-06.00, 01 Rury bezciśnieniowe. Kielichowe rury betonowe 

i żelbetowe „Wipro” 
19. BN-86/8971-06.02 Rury bezciśnieniowe. Rury betonowe i żelbetowe 
20. BN-86/8971-08 
 
21. PN-81/B-10700/00 
 
 
22. PN-B-10736: 1999 
 
 
 
23. PN-53/B-06584 
 
24. PN-92/B-10735 
 
 
25. BN-83/8836-02 
 
 
26. PN-86/B02480 

Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi 
betonowe i żelbetowe. 
Instalacje wewnętrzne wodociągowe 
i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze. Wspólne wymagania i badania 
Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów 
wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki 
techniczne wykonania 
 
Budowa kanałów w wykopie 
 
Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. 
Wymagania i badania przy odbiorze. 
 
Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
Wymagania i badania przy odbiorze. 
 
Grunty budowlane 

 

10.2. INNE DOKUMENTY 

27. Instrukcja zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych 
opracowana przez Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r. 

28. Katalog budownictwa 
KB4-4.12.1.(6)     Studzienki połączeniowe (lipiec 1980) 
KB4-4.12.1.(7)     Studzienki przelotowe (lipiec 1980) 
KB4-4.12.1.(8)     Studzienki spadowe (lipiec 1980) 
KB4-4.12.1.(11)   Studzienki ślepe (lipiec 1980) 
KB4-3.3.1.10.(1)  Studzienki ściekowe do odwodnienia dróg 
(październik 1983) 
KB1-22.2.6.(6)     Kręgi betonowe średnicy 50 cm; wysokości 30 lub  
60 cm 

29. „Katalog powtarzalnych elementów drogowych”. „Transprojekt” - 
Warszawa,                1979-1982 r. 

30. Tymczasowa instrukcja projektowania i budowy przewodów 
kanalizacyjnych z rur „Wipro”, Centrum Techniki Komunalnej,  1978 
r. 

31. Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urządzeń 
sieciowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, BPC WiK „Cewok”  
i BPBBO Miastoprojekt- Warszawa, zaakceptowane i zalecone do 
stosowania przez Zespół Doradczy ds. procesu inwestycyjnego 
powołany przez Prezydenta m.st. Warszawy - sierpień 1984 r. 

 


