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DZIAŁY KOSZTORYSU
Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 789 w Woźnikach w km. 14+177,52-14+594,30. Etap I.

Lp. Kod wg 
CPV

Nazwa działu Od Do

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 789 w Woźnikach w km. 14+177,52-14+594,30. Etap I.
1 Zakres robót 1 97

1.1 D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 22
1.1.

1
45111200-
2

D.01.01.01. Odtworzenie i wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych 1 1

1.1.
2

45110000-
1

D.01.02.04. Rozbiórka elementów dróg 2 16

1.1.
3

45231000-
5

D.01.03.04. Zabezpieczenie linii kablowej telekomunikacyjnej 17 22

1.2 D.02.00.01. ROBOTY ZIEMNE 23 26
1.2.

1
45110000-
1

D.02.01.01. Roboty ziemne 23 25

1.2.
2

45110000-
1

D.02.03.01. Nasypy 26 26

1.3 D.03.02.01. ODWODNIE KORPUSU DROGOWEGO 27 59
1.3.

1
45231300-
8

D.03.02.01. Kanalizacja deszczowa 27 59

1.3.
1.1

45231300-
8

D.03.02.01. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 27 35

1.3.
1.2

45231300-
8

D.03.02.01. Roboty ziemne - dla przykanalików z odwodnieniem jezdni 36 40

1.3.
1.3

45231300-
8

D.03.02.01. Odwodnienie wykopów 41 42

1.3.
1.4

45231300-
8

D.03.02.01. Podsypka i obsypka piaskowa rur 43 44

1.3.
1.5

45231300-
8

D.03.02.01. Roboty montażowe - sieć DN400 45 47

1.3.
1.6

45231300-
8

D.03.02.01. Roboty montażowe - przykanaliki DN200 i DN100 48 53

1.3.
1.7

45231300-
8

D.03.02.01. Roboty montażowe - studnie betonowe 54 55

1.3.
1.8

45231300-
8

D.03.02.01. Roboty montażowe - studzienki ściekowe 56 57

1.3.
1.9

45233000-
9

D.03.02.01. Warstwa podsypki i zasypki piaskiem 58 59

1.4 WTW PSKM PODBUDOWY 60 62
1.4.

1
45233000-
9

WTW PSKM Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego 60 62

1.5 D.05.00.00. NAWIERZCHNIE 63 67
1.5.

1
45233000-
9

D.05.03.23. D.08.02.02. Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla dróg i ulic oraz
placów i chodników

63 67

1.6 D.07.00.00. URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU 68 97
1.6.

1
45233000-
9

WT ZPKW ZDW-D.07.01.01. Oznakowanie poziome 68 68

1.6.
2

45233000-
9

WT ZPKW ZDW-D.07.02.01. Oznakowanie pionowe 69 70

1.6.
3

45316000-
5

D.07.06.01. Przebudowa bramy wjazdowej oraz furtki wejściowej do budynku nr 27 71 72

1.6.
4

45316000-
5

D.07.06.01. Przebudowa bramy wjazdowej oraz furtki wejściowej do budynku nr 29 73 74

1.6.
5

45316000-
5

D.07.06.01. Przełożenie ogrodzenia z betonowych płyt systemowych 75 75

1.6.
6

45316000-
5

D.07.06.02. Barierki chodnikowe 76 76

1.6.
7

D.08.00.00. ELEMENTY ULIC 77 97

1.6.
7.1

45233000-
9

D.08.01.01. Krawężniki betonowe 77 78

1.6.
7.2

45233000-
9

D.08.03.01. Obrzeża 79 81

1.6.
7.3

45233000-
9

D.08.05.01. Ścieki korytkowe z prefabrykowanych elementów betonowych 82 83

1.6.
7.4

45233000-
9

D.08.05.01. Polimerobetonowe odwodnienie liniowe - klasa D400 84 85

1.6.
7.5

45233000-
9

D.08.05.01. Ściek pilasy przykrawężnikowy z kostki betonowej 86 87

1.6.
7.6

45220000-
5

D.10.01.01. Ściany oporowe kątowe kształt L 88 91

1.6.
7.7

45110000-
1

D.09.01.01. TRAWNIKI I ZIELEŃ 92 92
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DZIAŁY KOSZTORYSU
Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 789 w Woźnikach w km. 14+177,52-14+594,30. Etap I.

Lp. Kod wg 
CPV

Nazwa działu Od Do

1.6.
7.8

45316000-
5

Koszty składowania i utylizacji materiałów 93 95

1.6.
7.9

45316000-
5

Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza 96 96

1.6.
7.
10

45316000-
5

Organizacja ruchu na czas prowadzenia robót 97 97
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PRZEDMIAR ROBÓT
Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 789 w Woźnikach w km. 14+177,52-14+594,30. Etap I.

Lp. Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 789 w Woźnikach w km. 14+177,52-14+594,30. Etap I.
1 Zakres robót

1.1 D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1.1 D.01.01.01. Odtworzenie i wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych

1
d.1.
1.1

D.01.01.
01.

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie
równinnym.

km

0,4 km 0,400
RAZEM 0,400

1.1.2 D.01.02.04. Rozbiórka elementów dróg
2

d.1.
1.2

D.01.02.
04.

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 10 cm
Krotność = 2

m

417 m 417,000
RAZEM 417,000

3
d.1.
1.2

D.01.02.
04.

Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 20 cm (rozbiórka
nawierzchni pod ściek pilasty)
Krotność = 5

m2

417*0,28 m2 116,760
RAZEM 116,760

4
d.1.
1.2

D.01.02.
04.

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce piaskowej
(nawierzchnia zjazdów)

m2

122 m2 122,000
RAZEM 122,000

5
d.1.
1.2

D.01.02.
04.

Rozebranie nawierzchni z płyt ażurowych (płyty na zjeździe przeznaczone do
ponownego ułożenia)

m2

1,5 m2 1,500
RAZEM 1,500

6
d.1.
1.2

D.01.02.
04.

Rozebranie krawężników betonowych 20*30cm na podsypce cementowo-
piaskowej

m

10 m 10,000
RAZEM 10,000

7
d.1.
1.2

D.01.02.
04.

Rozebranie krawężników betonowych najazdowych 15*22cm na podsypce
cementowo-piaskowej

m

26,5 m 26,500
RAZEM 26,500

8
d.1.
1.2

D.01.02.
04.

Rozebranie krawężników betonowych 15*30cm na podsypce cementowo-
piaskowej

m

20,5 m 20,500
RAZEM 20,500

9
d.1.
1.2

D.01.02.
04.

Rozebranie ław pod krawężniki z betonu m3

poz.6*0,083 m3 0,830
poz.7*0,083 m3 2,200
poz.8*0,083 m3 1,702

RAZEM 4,732
10

d.1.
1.2

D.01.02.
04.

Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 25 cm (zjazdy)
Krotność = 1,7

m2

122 m2 122,000
RAZEM 122,000

11
d.1.
1.2

D.01.02.
04.

Rozbiórka balustrady zabezpieczającej ruch pieszych m

2 m 2,000
RAZEM 2,000

12
d.1.
1.2

D.01.02.
04.

Demontaż ogrodzenia (posesja nr 27): 
- brama 2,0m+1,6m
- furtka 1,0m

m

4,6 m 4,600
RAZEM 4,600

13
d.1.
1.2

D.01.02.
04.

Demontaż ogrodzenia (posesja nr 29): 
- brama 2,0*2,4m
- furtka 1,2m

m

2*2,4+1,2 m 6,000
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PRZEDMIAR ROBÓT
Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 789 w Woźnikach w km. 14+177,52-14+594,30. Etap I.

Lp. Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

RAZEM 6,000
14

d.1.
1.2

D.01.02.
04.

Rozbiórka fundamentu betonowego bramy m3

1,2+1,0 m3 2,200
RAZEM 2,200

15
d.1.
1.2

D.01.02.
04.

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na
odl.do 1 km

m3

poz.3*0,20 m3 23,352
poz.4*0,08 m3 9,760
poz.4*0,03 m3 3,660
poz.6*0,3*0,20 m3 0,600
poz.7*0,15*0,22 m3 0,874
poz.8*0,15*0,30 m3 0,922
poz.9 m3 4,732
poz.10*0,25 m3 30,500

RAZEM 74,400
16

d.1.
1.2

D.01.02.
04.

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za
każdy nast. 1 km - Dalsze 5-1 = 4km
Krotność = 4

m3

poz.15 m3 74,400
RAZEM 74,400

1.1.3 D.01.03.04. Zabezpieczenie linii kablowej telekomunikacyjnej
17

d.1.
1.3

D.01.03.
04.

Wykopy ręczne liniowe lub jamiste ze skarpami o głębokości do 1,5 m, sze-
rokości dna do 1,5 m, w gruncie o normalnej wilgotności kat. III

m3

32*1,2*0,8 m3 30,720
RAZEM 30,720

18
d.1.
1.3

D.01.03.
04.

Zabezpieczenie istniejących kabli teletechnicznych rurami ochronnymi dwu-
dzielnymi fi 120

m

32 m 32,000
RAZEM 32,000

19
d.1.
1.3

D.01.03.
04.

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.6 m
Krotność = 2

m

32 m 32,000
RAZEM 32,000

20
d.1.
1.3

D.01.03.
04.

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.
do 1.5 m w gr.kat. I-III - zasypywanie j.w.

m3

32*1,2*0,6 m3 23,040
RAZEM 23,040

21
d.1.
1.3

D.01.03.
04.

Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odleglosc do 1 km grunt.
kat. IV

m3

poz.17-poz.20 m3 7,680
RAZEM 7,680

22
d.1.
1.3

D.01.03.
04.

Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za kazdy nast. 1 km -  Dal-
sze 5-1 = 4km
Krotność = 4

m3

poz.21 m3 7,680
RAZEM 7,680

1.2 D.02.00.01. ROBOTY ZIEMNE
1.2.1 D.02.01.01. Roboty ziemne

23
d.1.
2.1

D.02.01.
01.

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 1.20 m3 w
gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.

m3

1048,32 m3 1 048,320
RAZEM 1 048,320

24
d.1.
2.1

D.02.01.
01.

Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odleglosc do 1 km grunt.
kat. IV

m3

poz.23 m3 1 048,320
RAZEM 1 048,320

25
d.1.
2.1

D.02.01.
01.

Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za kazdy nast. 1 km - Dal-
sze 5-1=4km
Krotność = 4

m3

poz.24 m3 1 048,320
RAZEM 1 048,320
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PRZEDMIAR ROBÓT
Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 789 w Woźnikach w km. 14+177,52-14+594,30. Etap I.

Lp. Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1.2.2 D.02.03.01. Nasypy
26

d.1.
2.2

D.02.03.
01. 

Wykonanie nasypów mechaniczne z materiału niewysadzinowego (pospółka)
z transportem materiału na nasyp samochodami na odl. 10 km wraz z formo-
waniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw za-
gęszczanych wodą

m3

396,75 m3 396,750
RAZEM 396,750

1.3 D.03.02.01. ODWODNIE KORPUSU DROGOWEGO
1.3.1 D.03.02.01. Kanalizacja deszczowa
1.3.
1.1

D.03.02.01. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

27
d.1.

3.1.1

D.03.02.
01.

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie
równinnym.

km

(460,62)*0,001 km 0,461
(1,83+1,45+1,44+1,45+1,44+1,50+1,47+1,41+1,47+1,43+1,41)*0,001 km 0,016
(4,95+3,13+2,70+2,46+3,00)*0,001 km 0,016

RAZEM 0,493
28

d.1.
3.1.1

D.03.02.
01.

Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu
4.0 m

kpl.

12 kpl. 12,000
RAZEM 12,000

29
d.1.

3.1.1

D.03.02.
01.

Montaż i demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętoś-
ci elementu 4.0 m

kpl.

12 kpl. 12,000
RAZEM 12,000

30
d.1.

3.1.1

D.03.02.
01.

Montaż i demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomu-
nikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m

kpl.

3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000

31
d.1.

3.1.1

D.03.02.
01.

Montaż i demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomu-
nikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m

kpl.

3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000

32
d.1.

3.1.1

D.03.02.
01.

Rozebranie dna twardego i umocnienia ścian rowy z płyt ażurowych betono-
wych

m2

262 m2 262,000
RAZEM 262,000

33
d.1.

3.1.1

D.03.02.
01.

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą
przez 3 samochody samowyładowcze

m3

262*0,10 m3 26,200
RAZEM 26,200

34
d.1.

3.1.1

D.03.02.
01.

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wy-
ładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

m3

poz.33 m3 26,200
RAZEM 26,200

35
d.1.

3.1.1

D.03.02.
01.

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wy-
ładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny
rozpoczęty 1 km
Krotność = 14

m3

poz.34 m3 26,200
RAZEM 26,200

1.3.
1.2

D.03.02.01. Roboty ziemne - dla przykanalików z odwodnieniem jezdni

36
d.1.

3.1.2

D.03.02.
01.

Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych
kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do
1.5 m Szerokość wykopu 0.8 - 1.5 m. - szerokość 0.8-1.5 m - wykopy kontr-
olne

m3

6 m3 6,000
RAZEM 6,000

37
d.1.

3.1.2

D.03.02.
01.

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m
kat.gr.III-IV Szerokość wykopu 0.8 - 1.5 m. - szerokość 0.8-1.5 m - zasypa-
nie wykopów kontrolnych

m3

poz.36 m3 6,000
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PRZEDMIAR ROBÓT
Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 789 w Woźnikach w km. 14+177,52-14+594,30. Etap I.

Lp. Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

RAZEM 6,000
38

d.1.
3.1.2

D.03.02.
01.

Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na
odległość do 1 km (kat. gruntu III) (grunt oblepiający)

m3

 
1,83*((0,75+1,00)*0,5+0,20)*1,20 m3 2,361
1,45*((0,70+0,94)*0,5+0,20)*1,20 m3 1,775
1,44*((0,71+0,94)*0,5+0,20)*1,20 m3 1,771
1,45*((0,60+0,86)*0,5+0,20)*1,20 m3 1,618
1,44*((0,60+0,81)*0,5+0,20)*1,20 m3 1,564
1,50*((0,56+0,82)*0,5+0,20)*1,20 m3 1,602
1,47*((0,58+0,76)*0,5+0,20)*1,20 m3 1,535
1,41*((1,34+0,83)*0,5+0,20)*1,20 m3 2,174
1,47*((0,86+0,67)*0,5+0,20)*1,20 m3 1,702
1,43*((0,69+0,93)*0,5+0,20)*1,20 m3 1,733
1,41*((0,72+0,95)*0,5+0,20)*1,20 m3 1,751
1,50*1,50*2,000*(28) m3 126,000

RAZEM 145,586
39

d.1.
3.1.2

D.03.02.
01.

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi sta-
lowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0
m; grunt kat. I-IV

m2

(416,02+16,24+28,36)*2*1,6 m2 1 473,984
RAZEM 1 473,984

40
d.1.

3.1.2

D.03.02.
01.

Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad
1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.
III-IV - odwóz nadmiaru ziemi
Krotność = 18

m3

poz.38 m3 145,586
RAZEM 145,586

1.3.
1.3

D.03.02.01. Odwodnienie wykopów

41
d.1.

3.1.3

D.03.02.
01.

Igłofiltry o śr. do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki na
głębokość do 4 m

szt.

417*2 szt. 834,000
RAZEM 834,000

42
d.1.

3.1.3

D.03.02.
01.

Pompowanie wody m-g

(417/12)*24+10*24*2 m-g 1 314,000
RAZEM 1 314,000

1.3.
1.4

D.03.02.01. Podsypka i obsypka piaskowa rur

43
d.1.

3.1.4

D.03.02.
01.

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm m2

416,02*1,20 m2 499,224
16,24*1,20 m2 19,488
28,36*1,203 m2 34,117

RAZEM 552,829
44

d.1.
3.1.4

D.03.02.
01.

Obsypanie rur piaskiem m3

416,02*1,20*(0,400+0,30) m3 349,457
16,24*1,20*(0,200+0,30) m3 9,744
28,36*1,20*(0,100+0,30) m3 13,613

RAZEM 372,814
1.3.
1.5

D.03.02.01. Roboty montażowe - sieć DN400

45
d.1.

3.1.5

D.03.02.
01.

Kanały z rur typu PP łączonych na wcisk Fi 400 mm m

416,02 m 416,020
RAZEM 416,020

46
d.1.

3.1.5

D.03.02.
01.

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej dwukielichowe łączone na wcisk Fi
400 mm - trójnik PP redukcyjny 400/160

szt

6 szt 6,000
RAZEM 6,000

- 7 -

Norma PRO Wersja 4.58 Nr seryjny: 2463



PRZEDMIAR ROBÓT
Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 789 w Woźnikach w km. 14+177,52-14+594,30. Etap I.

Lp. Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

47
d.1.

3.1.5

D.03.02.
01.

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej dwukielichowe łączone na wcisk Fi
160 mm - Redukcja DN160/110

szt

6 szt 6,000
RAZEM 6,000

1.3.
1.6

D.03.02.01. Roboty montażowe - przykanaliki DN200 i DN100

48
d.1.

3.1.6

D.03.02.
01.

Przejścia przez ścianę betonową o grubości do 15 cm - rurociąg Fi 110mm szt.
przejsc

11 szt.
przejsc

11,000

RAZEM 11,000
49

d.1.
3.1.6

D.03.02.
01.

Przejścia przez ścianę betonową o grubości do 15 cm - rurociąg Fi 200mm szt.
przejsc

22 szt.
przejsc

22,000

RAZEM 22,000
50

d.1.
3.1.6

D.03.02.
01.

Przejścia przez ścianę betonową o grubości do 15 cm - rurociąg Fi 400mm szt.
przejsc

20 szt.
przejsc

20,000

RAZEM 20,000
51

d.1.
3.1.6

D.03.02.
01.

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk Fi 200 mm - przykanaliki m

16,24 m 16,240
RAZEM 16,240

52
d.1.

3.1.6

D.03.02.
01.

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk Fi 110 mm - przykanaliki m

28,36 m 28,360
RAZEM 28,360

53
d.1.

3.1.6

D.03.02.
01.

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm - podejścia
pod odwodnienia liniowe

podej.

5 podej. 5,000
RAZEM 5,000

1.3.
1.7

D.03.02.01. Roboty montażowe - studnie betonowe

54
d.1.

3.1.7

D.03.02.
01.

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych Fi 1000 mm w gotowym wykopie o
głębok. 3m - Analogia studnia betonowa z prefabrykowanym dnem, zwień-
czona stożkiem betonowym i zamknięta wlłazem żel. D400

stud.

11 stud. 11,000
RAZEM 11,000

55
d.1.

3.1.7

D.03.02.
01.

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych Fi 1000 mm w gotowym wykopie za
każde 0.5 m różnicy głębokości

[0.5 m]
stud.

-3*11 [0.5 m]
stud.

-33,000

RAZEM -33,000
1.3.
1.8

D.03.02.01. Roboty montażowe - studzienki ściekowe

56
d.1.

3.1.8

D.03.02.
01.

Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr. 500 mm z osad-
nikiem bez syfonu - wpust krawężnikowo-jezdniowy

szt.

11 szt. 11,000
RAZEM 11,000

57
d.1.

3.1.8

D.03.02.
01.

Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr. 500 mm z osad-
nikiem bez syfonu

szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

1.3.
1.9

D.03.02.01. Warstwa podsypki i zasypki piaskiem

58
d.1.

3.1.9

D.03.02.
01.

Podsypka i obsypka piaskiem m3

1122,82 m3 1 122,820
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RAZEM 1 122,820
59

d.1.
3.1.9

D.03.02.
01.

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie
kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

19+1004+29+220+12+9 m2 1 293,000
RAZEM 1 293,000

1.4 WTW PSKM PODBUDOWY
1.4.1 WTW PSKM Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego

60
d.1.
4.1

WTW
PKSM

Dowiązanie do istniejących zjazdów kruszywem łamanym stablizowanym me-
chanicznie gr. 15cm

m2

19 m2 19,000
RAZEM 19,000

61
d.1.
4.1

WTW
PKSM

Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
E2>=80MPa gr. 15cm pod chodnik z kostki brukowej betonowej

m2

1004+29 m2 1 033,000
RAZEM 1 033,000

62
d.1.
4.1

WTW
PKSM

Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
E2>=80MPa gr. 20cm pod zjazdy na posesje z kostki brukowej betonowej
Krotność = 2

m2

220+12+9 m2 241,000
RAZEM 241,000

1.5 D.05.00.00. NAWIERZCHNIE
1.5.1 D.05.03.23. D.08.02.02. Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla dróg i ulic oraz placów i chodni-

ków
63

d.1.
5.1

D.05.03.
23. D.08.
02.02.

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej grubości 8 cm na podsypce
piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - ciąg rowerowo-pieszy

m2

1004 m2 1 004,000
RAZEM 1 004,000

64
d.1.
5.1

D.05.03.
23. D.08.
02.02.

Dowiązanie do nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej grubości 8
cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

29 m2 29,000
RAZEM 29,000

65
d.1.
5.1

D.08.04.
01.

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grafitowej grubości 8 cm na pod-
sypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - zjazdy

m2

220 m2 220,000
RAZEM 220,000

66
d.1.
5.1

D.05.03.
23b.

Dowiązanie do istniejących zjazdów z kostki brukowej betonowej grubości 8
cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - (posesja nr 29) -
kostka z odzysku (założono 90% odzysku kostki)

m2

12 m2 12,000
RAZEM 12,000

67
d.1.
5.1

D.05.03.
23b.

Dowiązanie do istniejących zjazdów z kostki brukowej betonowej grubości 8
cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - (posesja nr 27) -
kostka z odzysku (założono 90% odzysku kostki)

m2

9 m2 9,000
RAZEM 9,000

1.6 D.07.00.00. URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
1.6.1 WT ZPKW ZDW-D.07.01.01. Oznakowanie poziome

68
d.1.
6.1

WT
ZPKW
ZDW-D.
07.01.01. 

Wykonanie oznakowania poziomego cieńkowarstwowego - elementy wykony-
wane z szablonów

m2

1,1*(8) m2 8,800
0,662*(8) m2 5,296
A  (suma częściowa) --------------

m2 14,096
RAZEM 14,096

1.6.2 WT ZPKW ZDW-D.07.02.01. Oznakowanie pionowe
69

d.1.
6.2

WT
ZPKW
ZDW-D.
07.02.01.

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o srednicy 70 mm - słupek dla
jednego znaku

szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000
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70
d.1.
6.2

WT
ZPKW
ZDW-D.
07.02.01.

Pionowe znaki drogowe - znaki typu C-13/16- folia I typu (średni) szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

1.6.3 D.07.06.01. Przebudowa bramy wjazdowej oraz furtki wejściowej do budynku nr 27
71

d.1.
6.3

D.07.06.
01. 

Zabetonowanie słupków nośnych pod bramę wjazdową szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

72
d.1.
6.3

D.07.06.
01. 

Montaż ogrodzenia z wcześniejszego demontażu:
- brama 2,0m+1,6m
- furtka 1,0m

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

1.6.4 D.07.06.01. Przebudowa bramy wjazdowej oraz furtki wejściowej do budynku nr 29
73

d.1.
6.4

D.07.06.
01. 

Zabetonowanie słupków nośnych pod bramę wjazdową szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

74
d.1.
6.4

D.07.06.
01. 

Montaż ogrodzenia z wwcześniejszego demontażu:
- brama 2*2,4m
- furtka 1,2m

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

1.6.5 D.07.06.01. Przełożenie ogrodzenia z betonowych płyt systemowych
75

d.1.
6.5

D.07.06.
01. 

Przełożenie ogrodzenia z betonowych płyt systemowych (posesja nr 289) m

45 m 45,000
RAZEM 45,000

1.6.6 D.07.06.02. Barierki chodnikowe
76

d.1.
6.6

D.07.06.
02.

Balustrada zabezpieczająca ruch pieszych na ściankach oporowych m

60 m 60,000
RAZEM 60,000

1.6.7 D.08.00.00. ELEMENTY ULIC
1.6.
7.1

D.08.01.01. Krawężniki betonowe

77
d.1.

6.7.1

D.08.01.
01.

Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 20x22 cm z wykonaniem ław
betonowych C12/15 (0,08m3/mb)

m

99 m 99,000
RAZEM 99,000

78
d.1.

6.7.1

D.08.01.
01.

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem ław
betonowych C12/15 (0,08m3/mb)

m

337 m 337,000
RAZEM 337,000

1.6.
7.2

D.08.03.01. Obrzeża

79
d.1.

6.7.2

D.08.03.
01.

Ława betonowa C12/15 z oporem pod obrzeża 8*30 cm i opornik betonowy
20*25cm

m3

(414+15)*0,06 m3 25,740
RAZEM 25,740

80
d.1.

6.7.2

D.08.03.
01.

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na ławie betonowej, spoiny wypeł-
nione zaprawą cementową

m

414 m 414,000
RAZEM 414,000

81
d.1.

6.7.2

D.08.01.
01.

Oporniki betonowe o wymiarach 20x25 cm na ławie betonowej, spoiny wypeł-
nione zaprawą cementową

m

15 m 15,000
RAZEM 15,000
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1.6.
7.3

D.08.05.01. Ścieki korytkowe z prefabrykowanych elementów betonowych

82
d.1.

6.7.3

D.08.05.
01.

Ława betonowa C12/15 pod ściek drogowy przyskarpowy m3

239,2*0,5*0,10 m3 11,960
RAZEM 11,960

83
d.1.

6.7.3

D.08.05.
01.

Ułożenie ścieku drogowego korytkowego przyskarpowego o wym. 60*50*
15cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm

m

239,2 m 239,200
RAZEM 239,200

1.6.
7.4

D.08.05.01. Polimerobetonowe odwodnienie liniowe - klasa D400

84
d.1.

6.7.4

D.08.05.
01.

Ława betonowa C12/15 pod ściek liniowy m3

27*0,45*0,10 m3 1,215
RAZEM 1,215

85
d.1.

6.7.4

D.08.05.
01.

Ułożenie polimerobetonowych ścieków liniowych na wjazdach typu D-400 m

27 m 27,000
RAZEM 27,000

1.6.
7.5

D.08.05.01. Ściek pilasy przykrawężnikowy z kostki betonowej

86
d.1.

6.7.5

D.08.05.
01.

Ława betonowa C12/15 pod ściek liniowy m3

(417)*0,28*0,27 m3 31,525
RAZEM 31,525

87
d.1.

6.7.5

D.08.05.
01.

Ułożenie ścieku pilastego przykrawężnikowego z kostki betonowej z kostki
brukowej betonowej szarej grubości 8 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-
niem spoin piaskiem

m2

417 m2 417,000
RAZEM 417,000

1.6.
7.6

D.10.01.01. Ściany oporowe kątowe kształt L

88
d.1.

6.7.6

D.10.01.
01. 

Ława betonowa C12/15 pod ściankę oporową m3

102*1,05*0,15 m3 16,065
RAZEM 16,065

89
d.1.

6.7.6

D.10.01.
01. 

Montaż ścianki oporowej kształt L h=1,8m, podstawa 1,05m m

102 m 102,000
RAZEM 102,000

90
d.1.

6.7.6

D.10.01.
01.

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości
warstwy po zagęszczeniu

m2

102*1,05 m2 107,100
RAZEM 107,100

91
d.1.

6.7.6

D.10.01.
01.

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy
1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu
Krotność = 2

m2

102 m2 102,000
RAZEM 102,000

1.6.
7.7

D.09.01.01. TRAWNIKI I ZIELEŃ

92
d.1.

6.7.7

D.09.01.
01.

Wykonanie trawników dywanowych siewem z uprzednim humusowaniem tor-
fem ogrodniczym warstwą gr. 10 cm

m2

574 m2 574,000
RAZEM 574,000

1.6.
7.8

Koszty składowania i utylizacji materiałów 

93
d.1.

6.7.8

D.01.02.
04.

Przyjęcie gruzu i zanieczyszczeń na wysypisku odpadów pochodzących z
rozbiórek nawierzchni chodników i podbudów

m3

poz.15 m3 74,400
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RAZEM 74,400
94

d.1.
6.7.8

D.01.02.
04.

Przyjęcie gruzu i zanieczyszczeń na wysypisku odpadów pochodzących z ro-
bót ziemnych

m3

poz.23 m3 1 048,320
RAZEM 1 048,320

95
d.1.

6.7.8

D.01.02.
04.

Przyjęcie gruzu i zanieczyszczeń na wysypisku odpadów pochodzących z
wykopów pod kanalizację deszczową

m3

poz.35 m3 26,200
RAZEM 26,200

1.6.
7.9

Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza 

96
d.1.

6.7.9

D.01.01.
01.

Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza z naniesieniem na zasoby mapo-
we

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

1.6.
7.10

Organizacja ruchu na czas prowadzenia robót

97
d.1.
6.7.
10

WT
ZPKW
ZDW-D-
07.02.01.

Organizacja ruchu na czas prowadzenia robót kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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