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O D P O W I E D Ź
na zapytania w sprawie SIWZ
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. 
z  2018 r. poz. 1986) w trybie przetargu nieograniczonego na: Utwardzenie terenu w celu utworzenia wjazdu na plac parkingowy amfiteatru w systemie zaprojektuj i wybuduj.
Treść wspomnianej prośby jest następująca:
Pytanie nr 1.	
W związku z ogłoszonym przez Państwa postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Utwardzenie terenu w celu utworzenia wjazdu na plac parkingowy amfiteatru w systemie zaprojektuj i wybuduj" prosimy o informację, czy w przypadku przedłużającego się okresu wydawania decyzji i uzgodnień dotyczących projektu, na które Wykonawca nie ma wpływu Zamawiający przewiduje wydłużenie terminu realizacji zadania.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ przedmiotowego postępowania przetargowego, w par. 18 ust. 1 pkt 1.1 wskazano okoliczności, w których dopuszczalne będzie wydłużenie terminu realizacji zamówienia. 
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