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Do wszystkich zainteresowanych
O D P O W I E D Ź

na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2019-01-31 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z  2018 r. poz. 1986) w trybie przetarg nieograniczony, na:

wykonanie robót budowlanych,

Pytanie 1
W nawiązaniu do odbytej wizji lokalnej na roboty różne zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji zadania o 2 miesiące. Roboty będą prowadzone w czynnym obiekcie szpitalnym w trybie “sala po sali” (czyli realizujemy roboty w jednym pomieszczeniu, potem sprzątanie, mycie, wietrzenie sali i dopiero wejście do kolejnego pomieszczenia), co uniemożliwia szybkie wykonanie robót.
Odpowiedź: Zamawiający zmienia termin wykonania robót budowlanych w zakresie  zadania nr 1  do 30-08-2019r.
Przewodniczący Komisji Przetargowej
Małgorzata Orlińska
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