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Załącznik nr 1
ZP.271.3.2019

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: "Wykonanie  w systemie  zaprojektuj  i  wybuduj zadania inwestycyjnego  pn. "Budowa zintegrowanej sieci ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych w pasie  drogi  DW 964 na terenie gminy Drwinia" wraz z infrastrukturą typu Bike&Ride, Park&Ride" realizowanego w ramach projektu pn.: "Budowa zintegrowanej sieci ścieżek pieszo-rowerowych w gminie Drwinia". 
2. Przedmiotowe zadanie jest realizowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 4 Osi Priorytetowej Regionalna polityka energetyczna, Działania 4.5 Niskoemisyjny transport miejski, Poddziałania 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski - SPR".
3. Zakres robót,  nad którymi ma być sprawowany nadzór jest określony w zamówieniu znak: ZP.271.21.2018 nr ogłoszenia o zamówieniu 620647-N-2018 z dnia 2018-09-21 r. opublikowanym w BIP na stronie www.drwinia.pl w zakładce zamówienia publiczne i ogłoszenia 
 (http://przetargi.propublico.pl/OgloszeniaSzczegoly.aspx?MasterPage=EmptyMasterPage&id=43734&archive=true). Zakres uprawnień do nadzorowania musi odpowiadać zakresowi wskazanemu w zamówieniu obejmującym:
1) Opracowanie  dokumentacji projektowej budowlanej, wykonawczej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiaru robót, projekty stałej i czasowej  organizacji ruchu, projekty branżowe  w oparciu o  program funkcjonalno-użytkowy (PFU) wraz z uzyskaniem w imieniu inwestora zgody właściwego organu na prowadzenie robót budowlanych w oparciu o obowiązujące  przepisy. Zamawiający dopuszcza podział zadania na odcinki i uzyskanie  dla nich odrębnych zgód właściwego organu na prowadzenie  robót budowlanych.(patrz uszczegółowienie do zadania nr I i II)
2) Wykonanie robót budowlanych  obejmującego zadanie inwestycyjne  pn. "Budowa zintegrowanej sieci ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych w pasie  drogi  DW 964 na  terenie gminy Drwinia"  wraz z niezbędną infrastrukturą typu Bike&Ride, Park&Ride, oraz pozostała  infrastrukturą  towarzyszącą  w oparciu o  dokumentację  projektową  wykonaną  przez Wykonawcę robót oraz w razie  konieczności zabezpieczenie  zabytków  małej architektury, prowadzenie badań  archeologicznych, zapewnienia  nadzoru  archeologicznego, przyrodniczego w zakresie  wynikającym z przepisów szczególnych
Zadanie  obejmuje  wykonanie :
a)Budowę dwukierunkowego ciągu sieci ścieżek rowerowych i pieszo - rowerowych w pasie drogi wojewódzkiej DW 964 Kasina W. - Dobczyce - Wieliczka - Niepołomice - Ispina - Zielona - Szczurowa - Biskupice Radł. na odcinku  430 km 0+688 do  odc.  490 km  0+600 km  w miejscowościach: Niedary, Świniary, Grobla, Ispina, Drwinia, Chobot o łącznej długości o długości 12 960,00 mb  o nawierzchni z betonu asfaltowego  gr  5 cm  w tym: 
 - Ścieżka rowerowa o szerokości 2,0 mb - 9 189,00 mb. w terenach  niezabudowanych 
 - Ścieżki pieszo-rowerowej o szerokości  3,5 mb - 3 771,00 mb w terenach zabudowanych
b)Budowy infrastruktury towarzyszącej w postaci Bike&Ride na trasie ścieżek rowerowych miejscowościach: Chobot (szt.1), Ispina(szt.2), Grobla(szt.1), Świniary(szt.2), Niedary(szt.1), wraz z infrastrukturą w postaci zadaszonych wiat rowerowych oraz stojaków na rowery w ilości na 90 rowerów łącznie,  tablic informacyjnych (7szt), koszy na śmieci(7szt) oraz BikeStop z ławka w ilości 7szt,  BikeStop czyli tzw. stacji do napraw rowerów zaopatrzone w zestaw kluczy naprawczych przymocowany stalową linka do stacji wraz z ławka. 
c)Budowa Infrastruktury  towarzyszącej w postaci budowy Park&Ride w m.  Grobla  dz. nr 1245 i dz. nr 1322/1.
- Budowa parkingu P&R w Grobli obejmuje: utworzenie Park&Ride na min 12 samochodów w tym dwa dla osób niepełnosprawnych (utwardzone  kostką betonową) miejscem parkingowym dla min. 4-ch rowerów, z jezdnią manewrową z asfaltobetonu grubości 4cm +4 cm i wjazdem na parking o nawierzchni z ekokraty (krata trawnikowa gr. 7,5 cm wypełniona kruszywem łamanym/trawnik wraz z oświetleniem solarnym. Całość  o pow. ok. 400 m2.
3)Opracowanie  dokumentacji  powykonawczej geodezyjnej oraz opracowanie wszelkiej dokumentacji i uzyskanie w imieniu inwestora pozwolenia  na użytkowanie (w przypadku gdy będzie wymagane) lub dokonanie zgłoszenia o zakończeniu  budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami w terminie realizacji umowy wraz z uzyskaniem zaświadczenia  o  przyjęciu zgłoszenia.
 
4. Do zakresu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należy zarządzanie procesem inwestycyjnym, który będzie obejmował w szczególności:
1) sprawdzenie, wskazanie niezgodności i uwag do dokumentacji projektowo - budowlanej, poprzez czynny udział w pracach komisji ds. odbioru dokumentacji budowlanej,
2) zatwierdzenie poprawności wykonania dokumentacji projektowo - budowlanej przed złożeniem do organu wydającego pozwolenie na budowę,
3) organizację, koordynację, oraz nadzór nad prawidłową realizacją inwestycji,
4) sprawowanie nadzoru inwestorskiego przez uprawnionych przedstawicieli - inspektorów nadzoru zgodnie z wymogami ustawy prawo budowlane i warunkami pozwolenia na budowę;
5) reprezentowanie Zamawiającego na budowie oraz sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem, pozwoleniem na budowę, przepisami i obowiązującymi Europejskimi i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
6) całościowe prowadzenie dokumentacji technicznej wykonywanych robót budowlanych zgodnie z wymogami obowiązującego prawa w tym zakresie oraz innymi wymogami stawianymi w trakcie realizacji inwestycji
7) kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót
8) sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,
9) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych, ulegających zakryciu lub zanikających, 
10) opiniowanie, wniosków materiałowych (przekazywanych przez Wykonawców) pod względem zgodności z założeniami dokumentacji projektowej na materiały przewidziane do wbudowania,
11) wskazywanie ewentualnych błędów w dokumentacji projektowej dostrzeżonych w trakcie realizacji robót, wnioskowanie do Zamawiającego (składanie propozycji ulepszających zaprojektowane rozwiązania) w sprawach dotyczących wprowadzenia niezbędnych zmian w dokumentacji technicznej i uzyskana zgody Projektanta na zmiany, przeprowadzenia niezbędnych ekspertyz i badań technicznych oraz w innych ważnych sprawach finansowych i prawnych
12) uzyskiwanie od Projektanta wyjaśnień dotyczących wątpliwości związanych z projektem i zawartych w nim rozwiązań
13) uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych sieci, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania,
14) udział w komisjach powoływanych przez Zamawiającego,
15) potwierdzanie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także na żądanie Zamawiającego kontrolowanie rozliczeń budowy,
16) wydawanie kierownikowi budowy poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika budowy dotyczących w szczególności: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienie ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych,
17) żądanie od kierownika budowy dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymanie dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę,
18) kontrola terminowości wykonywania robót,
19) ochrona interesów Zamawiającego w zakresie spraw technicznych i ekonomicznych w ramach dokumentacji projektowej, prawa budowlanego oraz umów o realizacji robót budowlanych,
20) dojazd i pobyt na placu budowy w ilości niezbędnej do prawidłowego sprawowania nadzoru, począwszy od dnia rozpoczęcia realizacji usługi - wymagana jest obecność minimum dwa razy w tygodniu oraz na każde wezwanie Zamawiającego w sprawach wymagających niezwłocznego zajęcia stanowiska przez nadzór inwestorski. Obecność inspektora dokumentowana będzie wpisami do dziennika budowy,
21) zawiadamianie Zamawiającego niezwłocznie (najpóźniej w terminie 24 godzin) o zaistniałych na terenie prac nieprawidłowościach,
22) udział w protokolarnym przekazaniu placu budowy,
23) udział w naradach organizowanych przez Zamawiającego w sprawach dotyczących realizacji zadania oraz w okresie gwarancji i rękojmi udzielonej przez Wykonawcę robót, 
24) informowanie Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na terminowość oraz poprawność prowadzonych przez Wykonawcę inwestycji robót oraz o zaistnieniu okoliczności nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej,
25) kontrolowanie stosowania przez Wykonawcę robót budowlanych przepisów dotyczących ochrony środowiska;
26) kontrolowanie zgodności oznakowania robót z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu;
27) kontrolowanie stosowania przez Wykonawcę robót budowlanych zasad BHP i przepisów przeciwpożarowych;
28) wstrzymanie robót w przypadku prowadzenia ich niezgodnie z umową i obowiązującymi przepisami;
29) sprawdzenie wykonanych robót i powiadamianie Wykonawcy o wykrytych wadach oraz poświadczenie usunięcia wad przez Wykonawcę, a także ustalenie rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych;
30) bieżące informowanie Zamawiającego o wszelkich problemach związanych z realizacją inwestycji;
31) monitorowanie postępu robót poprzez sprawdzanie ich rzeczywistego zaawansowania zgodności realizacji z obowiązującym harmonogramem robót;
32) składanie Zamawiającemu sprawozdań (miesięcznych) z działalności obejmujące prowadzenie nadzoru robót oraz z realizacji inwestycji wraz z dokumentacją zdjęciową w okresach miesięcznych
33) przygotowanie i udział w czynnościach odbioru w tym w szczególności odebranie od Wykonawcy certyfikatów i atestów oraz potwierdzenie w dokumentacji budowy oraz na kosztorysach powykonawczych, zakończenia wszystkich prac obejmujących przedmiot zamówienia, stanowiących podstawę do podpisania końcowego protokołu odbioru przez Zamawiającego.
34) po zakończeniu etapu inwestycyjnego sprawdzenie jakości i kompletności przygotowanych przez Wykonawcę robót ogólnobudowlanych dokumentów odbiorowych niezbędnych do przeprowadzenia odbioru ostatecznego przedmiotu umowy i oddania inwestycji do użytkowania, w ilościach i zakresie jaki wynika z prawa budowlanego;
35) pełnienie nadzoru każdorazowo na żądanie Zamawiającego, przy czym czas pracy osób świadczących usługę winien wyglądać następująco:
- Inspektor Nadzoru - w takich odstępach czasu, aby zapewniona była skuteczność nadzoru oraz zależnie od
potrzeb Wykonawcy robót budowlanych i Zamawiającego - nie rzadziej jednak niż 2 razy w tygodniu,
- Inspektorzy nadzoru branżowi - w czasie prowadzenia robót w swojej branży, przy czym konieczność pracy
zespołu Inspektora Nadzoru w dni wolne od pracy i/lub w godzinach innych nadliczbowych nie może być
podstawą do jakichkolwiek dodatkowych roszczeń w stosunku do Zamawiającego,
36) udział w przeglądach gwarancyjnych wykonywanego przedmiotu zamówienia oraz nadzór nad usuwaniem ewentualnych usterek w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w niniejszej umowie (okres gwarancji i rękojmi na roboty budowlane wynosi 6 lat od dnia odbioru ostatecznego przedmiotu umowy);
37) dokonanie ostatecznego odbioru gwarancyjnego na miesiąc przed upływem okresu gwarancji ustalonego w umowie z Wykonawcą robót budowlanych.
.

5. Inne postanowienia dotyczące przedmiotu zamówienia: 
a) Bez zgody Zamawiającego, Wykonawca nie jest upoważniony do wprowadzania żadnych zmian w zakresie realizacji inwestycji
b) Łączenie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy jest niedopuszczalne
c) Niedozwolone jest pełnienie nadzoru inwestorskiego przez osoby fizyczne / firmy, które wykonują jakiekolwiek prace na rzecz generalnego wykonawcy robót budowlanych
d) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki prawne i finansowe spowodowane zmianami wprowadzonymi przez siebie w trakcie realizacji inwestycji, które nie zostały wcześniej zaakceptowane przez Zamawiającego
e) Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego, w szczególności za błędy i naruszenia zasad praktyki zawodowej
f) Wykonawca zapewnia we własnym zakresie i na własny koszt dojazd, w celu dotarcia na budowę lub miejsce spotkań
g) Wykonawca odpowiada za wyrządzone szkody, będące następstwem nienależytego wykonania czynności objętych umową w granicach umów starannego działania
h) Wszelkie materiały, przedmiotu i dokumenty, w których posiadanie Wykonawca wejdzie w związku z wykonywaniem niniejszego zamówienia są i pozostaną własnością Zamawiającego. Wykonawca będzie zobowiązany je zwrócić Zamawiającemu na jego żądanie lub najpóźniej w momencie wygaśnięcia lub rozwiązania umowy. 
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