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Załącznik nr 1

ZP.271.10.2019

Opis przedmiotu zamówienia

Przebudowa i rozbudowa Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego (MOA) – nadzór inwestorski”

(realizacja wymagania - wniosek aplikacyjny Gminy Niepołomice pkt. C.2.3 Zadania i działania realizowane w projekcie; 1.3 Nadzór inwestorski / Usługa zewnętrzna- umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego - 1 umowa / Koszty kwalifikowane)
1) Opis przedmiotu zamówienia:
    Przedmiot zamówienia obejmuje sprawowanie kontroli i nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji zadania Przebudowy i rozbudowy MOA w Niepołomicach wg Decyzji o pozwoleniu na budowę Nr 380.2015 oraz Decyzji Nr 85.2017, a także współpracę z zamawiającym w celu skutecznego wyegzekwowania od wykonawcy robót - wymagań zamawiającego, polegających na: wykonaniu robót zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową, przy zastosowaniu odpowiedniej jakości materiałów i technologii, rozliczeniu robót w oparciu o zatwierdzony kosztorys  oraz wykonaniu robót w terminie ustalonym w umowie.

Wykonawca wyłoniony w niniejszym postępowaniu będzie odpowiedzialny za realizację zadania określonego 
w Przedmiocie  zamówienia a zakres robót,  nad którymi ma być sprawowany nadzór jest określony w zamówieniu znak: ZP.271.1.2019 nr ogłoszenia o zamówieniu 501090-N-02019 z dnia 7.01.2019r. opublikowanym w BIP na stronie www.zamowienia.niepolomice.eu  link: http://przetargi.propublico.pl/OgloszeniaSzczegoly.aspx?MasterPage=EmptyMasterPage&id=44717&archive=true  

Do zakresu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należy zarządzanie procesem inwestycyjnym, który będzie obejmował w szczególności:
· realizację PROJEKTU  BUDOWLANEGO, zatwierdzonego Decyzją o pozwoleniu na budowę Nr 380.2015 z dnia 09.04.2015 r. oraz Decyzją zamienną Nr 85.2017 z dnia 05.09.2017 r. o treści:
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· organizację, koordynację, oraz nadzór nad prawidłową realizacją inwestycji,
· sprawowanie nadzoru inwestorskiego przez uprawnionych - inspektorów nadzoru, zgodnie z wymogami Ustawy prawo budowlane oraz warunkami pozwolenia na budowę,
· reprezentowanie zamawiającego na budowie oraz sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem, pozwoleniem na budowę, przepisami i obowiązującymi Europejskimi i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
· całościowe prowadzenie dokumentacji technicznej wykonywanych robót budowlanych, zgodnie z wymogami obowiązującego prawa w tym zakresie oraz innymi wymogami stawianymi przez zamawiającego w trakcie realizacji inwestycji,
· kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów, stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót,
· sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych materiałów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,
· sprawdzanie i odbiór robót budowlanych, ulegających zakryciu lub zanikających, 
· opiniowanie, wniosków materiałowych (przekazywanych przez Wykonawców) pod względem zgodności 
z założeniami dokumentacji projektowej na materiały przewidziane do wbudowania,
· uzyskiwanie od Projektanta wyjaśnień, dotyczących wątpliwości związanych z projektem i zawartych w nim rozwiązań,
· uczestniczenie w próbach i odbiorach instalacji, urządzeń technicznych, budowli oraz przygotowanie i udział 
w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania, 
· udział w komisjach powoływanych przez zamawiającego, 
· potwierdzanie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także na żądanie zamawiającego kontrolowanie rozliczeń budowy, 
· wydawanie kierownikowi budowy poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących 
w szczególności: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych,
· żądanie od kierownika budowy dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, 
a także wstrzymanie dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę,
· kontrola terminowości wykonywania robót,
· ochrona interesów zamawiającego w zakresie spraw technicznych i ekonomicznych w ramach dokumentacji projektowej, prawa budowlanego oraz umów o realizacji robót budowlanych,
· dojazd i pobyt na placu budowy w ilości niezbędnej do prawidłowego sprawowania nadzoru, począwszy od dnia rozpoczęcia realizacji usługi - wymagana jest obecność minimum dwa razy w tygodniu oraz na każde wezwanie zamawiającego w sprawach wymagających niezwłocznego zajęcia stanowiska przez nadzór inwestorski. Obecność inspektora dokumentowana będzie wpisami do dziennika budowy,
· zawiadamianie zamawiającego niezwłocznie (najpóźniej w terminie 24 godzin) o zaistniałych na terenie prac nieprawidłowościach,
· udział w protokolarnym przekazaniu placu budowy,
· udział w naradach organizowanych przez zamawiającego w sprawach dotyczących realizacji zadania oraz w okresie gwarancji i rękojmi udzielonej przez wykonawcę robót,
· informowanie zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na terminowość oraz poprawność prowadzonych przez wykonawcę inwestycji robót oraz o zaistnieniu okoliczności nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej,
· kontrolowanie stosowania przez wykonawcę robót budowlanych przepisów dotyczących ochrony środowiska,
· kontrolowanie zgodności oznakowania robót z zatwierdzonym projektem,
· kontrolowanie stosowania przez wykonawcę robót budowlanych zasad BHP i przepisów przeciwpożarowych,
· wstrzymanie robót w przypadku prowadzenia ich niezgodnie z umową i obowiązującymi przepisami,
· sprawdzenie wykonanych robót i powiadamianie wykonawcy o wykrytych wadach oraz poświadczenie usunięcia wad przez wykonawcę, a także ustalenie rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych,
· bieżące informowanie zamawiającego o wszelkich problemach związanych z realizacją inwestycji,
· monitorowanie postępu robót poprzez sprawdzanie ich rzeczywistego zaawansowania zgodności realizacji 
z obowiązującym harmonogramem robót,
· składanie zamawiającemu sprawozdań (miesięcznych) z działalności obejmującej prowadzenie nadzoru robót oraz  z realizacji inwestycji wraz z dokumentacją zdjęciową w okresach miesięcznych,
· przygotowanie i udział w czynnościach odbioru w tym w szczególności odebranie od wykonawcy certyfikatów 
i atestów oraz potwierdzenie w dokumentacji budowy oraz na kosztorysach powykonawczych, zakończenia wszystkich prac obejmujących przedmiot zamówienia, stanowiących podstawę do podpisania końcowego protokołu odbioru przez Zamawiającego,
· po zakończeniu etapu inwestycyjnego sprawdzenie jakości i kompletności przygotowanych przez wykonawcę robót ogólnobudowlanych dokumentów odbiorowych niezbędnych do przeprowadzenia odbioru ostatecznego przedmiotu umowy i oddania inwestycji do użytkowania, w ilościach i zakresie jaki wynika z Ustawy prawo budowlane;
·  pełnienie nadzoru każdorazowo na żądanie zamawiającego, przy czym czas pracy osób świadczących usługę winien wyglądać następująco: - Inspektor Nadzoru (budowlano-konstrukcyjny) - w takich odstępach czasu, aby zapewniona była skuteczność nadzoru oraz zależnie od potrzeb wykonawcy robót budowlanych i zamawiającego - nie rzadziej jednak niż 2 razy w tygodniu, - Inspektorzy nadzoru branżowi (instalacyjny i elektryczny) - w czasie prowadzenia robót w swojej branży, przy czym konieczność pracy zespołu Inspektora Nadzoru w dni wolne od pracy i/lub 
w godzinach innych nadliczbowych nie może być podstawą do jakichkolwiek dodatkowych roszczeń w stosunku do zamawiającego,
· udział w przeglądach gwarancyjnych wykonywanego przedmiotu zamówienia oraz nadzór nad usuwaniem ewentualnych usterek w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w niniejszej umowie (okres gwarancji i rękojmi na roboty budowlane wynosi 10 lat od dnia odbioru ostatecznego przedmiotu umowy);

· dokonanie ostatecznego odbioru gwarancyjnego na miesiąc przed upływem okresu gwarancji ustalonego w umowie z wykonawcą robót budowlanych.

Inne postanowienia dotyczące przedmiotu zamówienia:

a) Bez zgody Zamawiającego, Wykonawca nie jest upoważniony do wprowadzania żadnych zmian w zakresie realizacji inwestycji

b) Łączenie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy jest niedopuszczalne

c) Niedozwolone jest pełnienie nadzoru inwestorskiego przez osoby fizyczne / firmy, które wykonują jakiekolwiek prace na rzecz generalnego wykonawcy robót budowlanych

d)Wykonawca zapewnia we własnym zakresie i na własny koszt dojazd, w celu dotarcia na budowę lub miejsce spotkań

g) Wykonawca odpowiada za wyrządzone szkody, będące następstwem nienależytego wykonania czynności objętych umową w granicach umów starannego działania

h) Wszelkie materiały, przedmiotu i dokumenty, w których posiadanie Wykonawca wejdzie w związku z wykonywaniem niniejszego zamówienia są i pozostaną własnością Zamawiającego. Wykonawca będzie zobowiązany je zwrócić Zamawiającemu na jego żądanie lub najpóźniej w momencie wygaśnięcia lub rozwiązania umowy

Zamawiający nie określa, zgodnie z art. 29 ust. 3a Pzp, wymogu zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia z uwagi, iż charakter czynności, realizowanych w ramach niniejszego zamówienia nie uzasadnia wykonywania pracy w sposób określony w art. 22 par. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016r. poz. 1666 z późn. .zm.

Samodzielną funkcję techniczną w budownictwie mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające "uprawnienia budowlane". Uprawnienia budowlane przyznawane są imiennie. W związku z powyższym do wykonywania nadzoru inwestorskiego nie jest wymagane nawiązanie stosunku pracy pod kierownictwem pracodawcy
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