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O D P O W I E D Ź
na zapytania w sprawie SIWZ
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2019-04-15 do Zamawiającego wpłynęło pytanie do SIWZ, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z  2018 r. poz. 1986) w trybie przetarg nieograniczony, na:
„Remont dachu (segment C) na budynku 18-3 na terenie CEBEA, Politechnika Krakowska  ul. Lea 114 w Krakowie”
Pytanie:
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 60 dni od daty przekazania placu budowy, z zastrzeżeniem, że prace zapewniające szczelność dachu zostaną wykonane w terminie do 42 dni od daty przekazania placu budowy?
W związku z w/w pytaniem Zamawiający zmienia zapisy w SIWZ dot. terminu wykonania zamówienia:
1) Zapis w pkt. 5 SIWZ zmienia się na : 
Termin wykonania zamówienia: do 60 dni od daty przekazania placu budowy (wraz z odbiorem końcowym)
2)  Zapis w §3 ust.1 projektu umowy (załącznik nr 7 do SIWZ)  zmienia się na:
Termin wykonania przedmiotu umowy – do 60 dni od daty przekazania placu budowy , wraz z odbiorem końcowym.
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