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Pismo: KC-zp.272-210/19                   		Kraków, 2019-04-26

WYKONAWCY, 
którzy pobrali SIWZ
ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA (1) - ZMIANA SIWZ (1)

Uprzejmie informujemy, że w dniu 2019-04-24 wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z  2018 r. poz. 1986 ze zm.) w trybie „przetarg nieograniczony”, którego przedmiotem jest Budowa budynku dla Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH w Krakowie - KC-zp.272-210/19.

Treść zapytań i odpowiedzi brzmi następująco:

1. Zapis umowy, którego dotyczy pytanie: § 2 ust. 2.
Wnosimy o zmianę treści przedmiotowego zapisu, poprzez nadanie mu następującego brzmienia (podkreślono dodany fragment):
Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z terenem budowy oraz terenem otaczającym teren budowy i otrzymał od Zamawiającego wszelkie niezbędne dane, mogące mieć wpływ na ryzyko i okoliczności realizacji przedmiotu Umowy. Wykonawca oświadcza także, że zapoznał się z dokumentacją projektową oraz procedurami budowlano-jakościowymi i nie wnosi żadnych zastrzeżeń. Wszelkie zastrzeżenia Wykonawcy dotyczące terenu budowy, prawidłowości i kompletności dokumentacji projektowej otrzymanej od Zamawiającego zgłoszone po terminie zawarcia Umowy, które mogły być zgłoszone przez Wykonawcę przy uwzględnieniu prowadzonej przez niego działalności, nie mogą stanowić podstawy do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń od Zamawiającego oraz wnioskowania przez Wykonawcę o przesunięcie terminu realizacji Umowy, z zastrzeżeniem §17 ust. 3 pkt 2).

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu umowy.

2. Zapis umowy, którego dotyczy pytanie: § 6 ust. 3 pkt 4)
Wnosimy o zmianę treści przedmiotowego zapisu, poprzez nadanie mu następującego brzmienia (podkreślono zmieniony fragment) – art. 143b ust. 2 prawa zamówień publicznych dopuszcza termin 30-dniowy: termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy nie może być dłuższy niż 28 dni od daty otrzymania faktury przez Wykonawcę ze względu na konieczność przedłożenia przez Wykonawcę Zamawiającemu dokumentu określonego w ust. 21.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu umowy.

3. Zapis umowy, którego dotyczy pytanie: § 6 ust. 9 pkt 4)
Wniosek j/w:
określenia terminu zapłaty wynagrodzenia dłuższego niż 28 dni od doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku za wykonane roboty budowlane;

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu umowy.

4. Zapis umowy, którego dotyczy pytanie: § 6 ust. 16
Wniosek j/w
Wykonawca ma obowiązek doprowadzenia do zmiany umowy o podwykonawstwo w przypadku określonym w ust. 13 oraz na wezwanie Zamawiającego w przypadku przedłożenia umowy o podwykonawstwo, o której mowa w ust. 15, zawierającej termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 28 dni od dnia doręczenia faktury lub rachunku. Wykonawca nie może powierzyć Podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo w przypadku braku jej pisemnej akceptacji przez Zamawiającego.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu umowy.

5. Zapis umowy, którego dotyczy pytanie: § 18 ust. 4
Wnosimy o zmianę treści przedmiotowego zapisu, poprzez nadanie mu następującego brzmienia (podkreślono zmieniony fragment):
Wykonawca zobowiązuje się ujawnić powyższe informacje tylko tym pracownikom Wykonawcy lub Podwykonawcom, wobec których ujawnienie takie będzie uzasadnione zakresem, w którym wykonują przedmiot umowy.

Odp.: W odpowiedzi Zamawiający dokonuje zmiany zapisu w § 18 ust. 4 wzoru umowy na zapis o treści:
„4. Wykonawca zobowiązuje się ujawnić powyższe informacje tylko tym pracownikom Wykonawcy lub Podwykonawcom, wobec których ujawnienie takie będzie uzasadnione zakresem, w którym wykonują przedmiot umowy”.

6. Zapis umowy, którego dotyczy pytanie: Pkt 14 lit. f Oświadczenia
Gwarancyjnego wykonawcy – gwaranta (Załącznik nr 1 do Umowy).
Wnosimy o zmianę treści przedmiotowego zapisu, poprzez nadanie mu następującego brzmienia (podkreślono zmieniony fragment):
W przypadku wystąpienia wad zagrażających bezpieczeństwu ludzi lub mienia lub wyłączających z eksploatacji budynek, jego część lub element Wykonawca - Gwarant w trybie natychmiastowym zabezpieczy miejsce wystąpienia wady i w czasie nie dłuższym niż 24 godziny od powiadomienia o wadzie telefonicznie lub e-mailem przystąpi do usuwania wady i zakończy jej usuwanie w uzasadnionym technicznie terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu Oświadczenia gwarancyjnego wykonawcy – gwaranta (Załącznik nr 1 do Umowy).

7. Zapis umowy, którego dotyczy pytanie: Pkt 14 lit. h Oświadczenia Gwarancyjnego wykonawcy – gwaranta (Załącznik nr 1 do Umowy). 
Wnosimy o zmianę treści przedmiotowego zapisu, poprzez nadanie mu następującego brzmienia (omyłka pisarska - podkreślono zmieniony fragment):
W przypadku wystąpienia innych wad niż wymienione w lit. f) Wykonawca - Gwarant przystąpi do usuwania wady w czasie nie dłuższym niż 48 godzin od powiadomienia o wadzie (telefonicznie lub e-mailem) i zakończy jej usuwanie w uzasadnionym technicznie terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Odp.: W odpowiedzi Zamawiający dokonuje zmiany zapisu w pkt 14 lit. h Oświadczenia Gwarancyjnego wykonawcy – gwaranta (Załącznik nr 1 do Umowy) na zapis o treści:
[bookmark: _GoBack]„W przypadku wystąpienia innych wad niż wymienione w lit. f) Wykonawca - Gwarant przystąpi do usuwania wady w czasie nie dłuższym niż 48 godzin od powiadomienia o wadzie (telefonicznie lub e-mailem) i zakończy jej usuwanie w uzasadnionym technicznie terminie wyznaczonym przez Zamawiającego”.

8. Zapis umowy, którego dotyczy pytanie: Pkt 16 Oświadczenia gwarancyjnego wykonawcy – gwaranta (Załącznik nr 1 do Umowy)
Wnosimy o zmianę treści przedmiotowego zapisu, poprzez nadanie mu następującego brzmienia:
Wykonawca-Gwarant nie może odmówić usunięcia wad istotnych bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. W innych przypadkach Wykonawca Gwarant może odmówić usunięcia wad, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, przy uwzględnieniu rodzaju i znaczenia stwierdzonej wady oraz niedogodności po stronie Zamawiającego.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu Oświadczenia gwarancyjnego wykonawcy – gwaranta (Załącznik nr 1 do Umowy).
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