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Pismo: KC-zp.272-210/19/                   		Kraków, 2019-05-17

WYKONAWCY, 
którzy pobrali SIWZ
ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ 13

Uprzejmie informujemy, że w dniu 2019-05-06 wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z  2018 r. poz. 1986 ze zm.) w trybie „przetarg nieograniczony”, którego przedmiotem jest Budowa budynku dla Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH w Krakowie - KC-zp.272-210/19.

Treść zapytania brzmi następująco:

1. Prosimy o zmianę zapisów § 6 ust 1 projektu Umowy, poprzez rezygnację z obowiązku osobistego wykonania jakiejkolwiek części robót przez Wykonawcę.
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów w powyższym zakresie. 

2. Prosimy o zmianę zapisów § 6 ust 4 pkt 6) projektu Umowy, poprzez odstąpienie od rygoru zatrudnienia (przez siebie lub przez dalszego podwykonawcę) osób wykonujących czynności określone w §5 ust. 19, w oparciu o umowę o pracę w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917), co najmniej na okres realizacji robót będących przedmiotem umowy o podwykonawstwo , na rzecz co najmniej okresu wykonywania danego rodzaju prac objętych umową (umową podwykonawczą).
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów w powyższym zakresie. Zamawiający wyjaśnia iż zatrudnienie osób  będzie wymagane w momencie wykonywania poszczególnych czynności.

3. Prosimy o zmianę zapisów § 6 ust 16 projektu umowy poprzez odstąpienie od rygoru braku zgody na podwykonawstwo w przypadku braku jej pisemnej akceptacji – jako nie opartego o przepisy prawa – na rzecz zapisu opisującego brak odpowiedzialności Inwestora w stosunku do podwykonawcy na którego zatrudnienie Inwestor nie wyraził zgody.
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów w powyższym zakresie.

4. Prosimy o zmianę zapisu § 6 ust 21 pkt 8 projektu Umowy, poprzez usunięcie zapisu „…W przypadku wystąpienia jakichkolwiek potrąceń pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą oświadczenie powinno zawierać informację o akceptacji dokonanego potracenia.” Zapis ten de facto wyłącza możliwość stosowania sankcji dyscyplinujących z tytułu między innymi BHP, opóźnień w realizacji Inwestycji. Stanowi to poważne zagrożenie nie tylko dla Wykonawcy ale również potencjalne źródło nieterminowej realizacji Inwestycji.
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów w powyższym zakresie.

5. Prosimy o wyjaśnienie treści § 6 ust 28 projektu Umowy a to potwierdzenie, iż ewentualne działania podjęte w zgodzie z art. 143c PZP, nie oznaczają konieczności dokonania potrącenia, albowiem dłużnik (Inwestor) składając za zgodą sądu kwotę do depozytu zwalania się z długu, wobec wierzyciela, zatem nie ma podstaw do dokonania jakiegokolwiek potrącenia, skoro Inwestor nie jest zobowiązany do zapłaty z danego tytułu. 
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów w powyższym zakresie.

6. Prosimy o zmianę zapisu § 7 ust 2 poprzez zastąpienie pojęcia płatnik pojęciem podatnika, jako zgodnego z obowiązującą nomenklaturą w zakresie prawa podatkowego.
Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów w powyższym zakresie, tj. zmianę zapisu § 7 ust 2 wzoru umowy poprzez zastąpienie pojęcia płatnik pojęciem podatnik.

7. Prosimy o usunięcie zapisu § 7 ust 8 projektu Umowy. Zapis wprowadza nieuzasadnione ograniczenie możliwości fakturowania i w ocenie Wykonawcy zapis ust. 7 jest wystarczający. Utrzymanie tego zapisu będzie miało wpływ na wysokość oferty, a poza tym narusza przepisy kodeksu cywilnego dotyczące odbiorów wykonanych robót, które stanowią to odbiory stanowią jednostronną czynność prawną podwykonawców i konieczne jest ich odróżnienie od czynności sporządzenia protokołów czy też przesłanek fakturowania. 
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów w powyższym zakresie.

8. Prosimy o zmianę zapisu § 7 ust 14 projektu umowy poprzez usunięcie zdania drugiego. Zapis ten powoduje niczym nieuzasadnione ograniczenie prawa Wykonawcy do żądania naprawienia szkody za zwłokę w zapłacie przez Inwestora.
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów w powyższym zakresie.

9. Prosimy o zmianę zapisu § 10 ust 11 projektu Umowy, poprzez rezygnacje z sankcji odstąpienia od umowy. Zapis przyznający Zamawiającemu prawo do zawarcia umowy w miejsce Wykonawcy wydaje się być rozwiązaniem skutecznym i nie doprowadzającym do zerwania Umowy.
Odp. Brak we wzorze umowy w § 10 ust. 11.

10. Prosimy o zmianę zapisów § 14 projektu Umowy poprzez wprowadzenie limitu kar umownych na poziomie 10% wynagrodzenia Wykonawcy.
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów w powyższym zakresie.

11. Prosimy o zmianę zapisów § 15 ust 1 lit d) projektu Umowy i nadanie mu nowego następującego brzmienia „d)	Wykonawca nie rozpoczął bez uzasadnionej przyczyny robót pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie”.
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów w powyższym zakresie.

12. Prosimy o zmianę zapisów § 15 ust 1 lit f) projektu Umowy i nadanie mu nowego następującego brzmienia „f)	Wykonawca w sposób zawiniony nie wykonał przedmiotu Umowy w terminie określonym w §3 ust. 2 (Zamawiający uprawniony jest odstąpić od Umowy bez konieczności wyznaczenia dodatkowego terminu);”
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów w powyższym zakresie.

13. Prosimy o zmianę zapisów § 15 ust 1 lit g projektu i nadanie mu nowego następującego brzmienia „g) Wykonawca nie przejął bez uzasadnionej przyczyny placu budowy, porzucił, pozostaje w zwłoce z realizacją robót, wykonuje roboty w sposób zawiniony niezgodnie z Harmonogramem, kiedy faktyczny postęp pracy jest zbyt wolny, dający podstawę do uzasadnionego przewidywania, że zakończenie robót nie nastąpi w ustalonym terminie i pomimo wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego do terminowej realizacji nie nastąpiła poprawa, chyba, że opóźnienie nie nastąpiło z winy Wykonawcy;”
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów w powyższym zakresie.

14. Prosimy o zmianę zapisów § 17 ust 9 projektu umowy poprzez rezygnację z zapisu „…zgodnie z terminami ustalonymi Umową…”.W ocenie Wykonawcy nie ma żadnej przesłanki które pozwala warunkować zmianę wysokości wynagrodzenia od terminowej realizacji zadania. Ewentualna szkoda jaką ponosi Zamawiający na skutek zwłoki Wykonawcy zabezpieczona jest innymi zapisami Umowy.
Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów w powyższym zakresie, jednocześnie wykreśla ze wzoru umowy zapis w § 17 ust 9 o treści: „…zgodnie z terminami ustalonymi Umową…”. 

15. Prosimy o określenie minimalnych czasów reakcji w zakresie usuwania wad stwierdzonych w trakcie wykonywania robót, podczas odbiorów jak i w okresie gwarancji z zachowaniem odesłania do terminu usuwania wad technicznie uzasadnionego.
Odp. W okresie gwarancyjnym terminy zostały określone w Oświadczeniu gwarancyjnym, natomiast w trakcie wykonywania robót wady usuwane są na bieżąco.

16. Czy Zamawiający zaakceptuje limit odpowiedzialności odszkodowawczej do 100% wartości zamówienia?
Odp. Zamawiający nie zaakceptuje limitu odpowiedzialności odszkodowawczej do 100% wartości zamówienia, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody.

17. Czy Zamawiający zaakceptuje wyłączenie odpowiedzialności za szkody pośrednie?
Odp. Zamawiający nie zaakceptuje wyłączenia odpowiedzialności za szkody pośrednie, zasady odpowiedzialności reguluje §14 ust. 2÷4 oraz zapisy pkt 15.8 SIWZ.

18. Prosimy o informację czy Zamawiający posiada wykaz czynności gwarancyjnych koniecznych do wykonania w ramach obowiązkowych przeglądów przez Wykonawcę dla branży budowlanej oraz instalacji sanitarnych – identycznie do wykazu czynności wyspecyfikowanych w dokumencie „załącznik nr A do dokumentu gwarancyjnego”. 
Odp.: Zamawiający na tym etapie nie posiada wykazu szczegółowych czynności gwarancyjnych koniecznych do wykonania w ramach obowiązkowych przeglądów przez Wykonawcę dla branży budowlanej oraz instalacji sanitarnych ponieważ będzie to zależne od elementów i urządzeń zaproponowanych przez Wykonawcę (a zaakceptowanych przez Zamawiającego i projektanta). Czynności te będą wynikały z Dokumentacji Techniczno-Ruchowej urządzeń, ich instrukcji obsługi i eksploatacji. 
Należy również uwzględnić zapisy „Oświadczenia gwarancyjnego Wykonawcy-Gwaranta”, które zobowiązują do wykonywania czynności:
· niezbędnych do zgodnego z prawem użytkowania elementów i urządzeń podlegających uregulowaniu w polskim prawie -czynności konserwacyjne i obsługowe uregulowane w przepisach prawnych, których wykonywanie jest niezbędne do dopuszczenia określonych urządzeń do eksploatacji (np. Ustawa o dozorze technicznym, ochronie przeciwpożarowej)
· zapewniających pozostawanie eksploatowanych elementów w niepogorszonej (w stosunku do wynikających z normalnej eksploatacji) funkcjonalności i stanie) - czynności konserwacyjne i obsługowe wymagane przez producentów lub dostawców urządzeń (np. w Dokumentacji Techniczno-Ruchowej, w instrukcji obsługi), które zapewniają ich bezpieczną eksploatację i trwałość w okresie gwarancji. Szczegółowy zakres powyższych czynności jest uzależniony od konkretnych modeli/typów urządzeń, których zaoferowanie leży w gestii Wykonawcy-Gwaranta.
· konserwacyjnych i obsługowych urządzeń klimatyzacyjnych (w szczególności czyszczenie, odgrzybianie, sprawdzanie i uzupełnianie czynnika chłodniczego) minimum 2 raz w roku (w kwietniu i październiku). Czynności te winny być realizowane zgodnie przepisami Ustawy z dnia 15 maja 2015 o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych,



19. Prosimy o wyspecyfikowanie zakresu prac jakie należy ująć w wycenie czynności „konserwacyjnych i obsługowych …” które maja być ujęte w wycenie zgodnie z zapisami „Oświadczenia gwarancyjnego Wykonawcy – Gwaranta”.
Odp.: Odpowiedzi udzielono w zapytaniu 18

20. Zgodnie z Projektem Instalacji Elektrycznej Zewnętrznej w zakresie prac należy ująć przebudowę Kabla SN kolidującego z Inwestycją. Prosimy o potwierdzenie iż zaprojektowana nowa kanalizacja kablowa w której ma być ułożony nowy kabel SN (po przebudowie) nie znajduje się w „strefie rozkopu pod fundamenty Nowego Budynku” i nie ma konieczności stosowania zamiast rozkopu np. ścianki szczelnej, przegrody, itp.
Odp.: Odpowiedź zostanie udzielona w terminie późniejszym.


21. Czy w zakresie okablowania elektrycznego należy ułożyć kable spełniające normę SEP-E-007:2019-09 czyli kable bezhalogenowe np. typu N2XH-J czy należy ułożyć przewody podane w projekcie – typ YDY?
Odp.:  Zgodnie z wytycznymi Inwestora, wlz-ty zaprojektowano zgodnie z (nieobowiązującą) normą SEP 007 a przewody w pomieszczeniach – nie. Jeżeli wykonawca chce ułożyć wszędzie okablowanie zgodnie z normą SEP 007, to powinien uzyskać na to akceptację Inwestora. 


22. Czy w zakresie okablowania teletechnicznego należy ułożyć kable spełniające normę SEP-E-007:2019-09 czyli kable bezhalogenowe np. typu N2XH-J a nie przewody podane w przedmiarze – typ YDY, YnTKSY.
23. Proszę o potwierdzenie, iż w zadaniu należy uwzględnić integrację systemu Gemos (oprogramowanie, wizualizację, podłączenie i uruchomienie) – jeśli tak prosimy o podanie aktualnej wersji oprogramowania Gemos.
24. Proszę o udostępnienie listy kablowej instalacji BMS.
25.  W pom. -1/5 został zaprojektowany agregat pompowy. Prosimy o podanie typu oraz parametrów technicznych urządzenia.
26. Zgodnie z opisem technicznym zewnętrznej instalacji wody oraz kanalizacji, zakłada się 100% wymianę gruntu do zasypki. Brak tych robót w przedmiarze.
27. Zgodnie z opisem technicznym przewody kanalizacji zagłębione powyżej strefy przemarzania gruntu (h=1,5 m) należy ocieplić izolacją z mat kauczukowych K-FLEX ST o grubości 50 mm do zabudowy pod ziemią i zabezpieczonej szczelną powłoką ochronną z izolacją przeciwwilgotnościową. Brak tych robót w przedmiarze.
28. Prosimy o wyjaśnienie jaka powinna być wydajność pompowni deszczowej P1. W przedmiarze jest 2,0l/s natomiast w projekcie 6,5l/s. 
29. Brak w przedmiarze rur stalowych ochronnych dn. 250 mm na kanalizacji deszczowej.
30. Prosimy o potwierdzenie, że system alarmowy (wykrywanie uszkodzeń rurociągów) na preizolowanej sieci cieplnej jest poza zakresem oferty i zostanie wykonany przez MPEC.
31. Poz. 486 Przedmiar inst. sanitarne – „Automatyka dygestorium – Panel sterowniczy pracą dygestorium – Moduł sterujący pracą dygestorium i regulatorami VAV”. Prosimy o wyjaśnienie, czy w tej pozycji należy wycenić system typu np. Lab-Control wraz z odrębnym panelem sterowniczym? 
32. Prosimy o sprecyzowanie „niestandardowych” kolorów uzbrojenia instalacji wentylacji tj. anemostatów, nawiewników, kratek itp. gdyż każda inna kolorystyka wiąże się z dodatkowymi kosztami. 
33. Prosimy o podanie typów oraz danych technicznych dla filtrów radiochemicznych.
34. Zgodnie z SIWZ zakres zadania obejmuje: „Likwidację starego orurowania na planowanej inwestycji - uzgodnienie i zgłoszenie robót demontażowych wraz z przeprowadzeniem całej procedury formalno-prawnej z danym dostawcą mediów to jest m.in. z MPEC, MPWiK i PSGAZ”. Brak tych robót w przedmiarach oraz projekcie. Prosimy o wskazanie gdzie należy wycenić ten zakres prac.
Odp.: Odpowiedzi na zapytania 22-34 zostaną udzielone w terminie późniejszym.

35. Prosimy o informację, czy dostawa kompaktowego węzła ciepła leży po stronie Generalnego Wykonawcy czy dostawcy ciepła.
Odp.: Zamawiający potwierdza że dostawa kompletnego węzła cieplnego leży po stronie Wykonawcy

36. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający w ramach zapisu zamieszczonego w Załączniku nr 1 do Umowy tj.  „OŚWIADCZENIE GWARANCYJNE WYKONAWCY-GWARANTA punkt 14 podpunkt c):
„- niezbędnych do zgodnego z prawem użytkowania elementów i urządzeń podlegających uregulowaniu w polskim prawie**,
- zapewniających pozostawanie eksploatowanych elementów w niepogorszonej (w stosunku do wynikających z normalnej eksploatacji) funkcjonalności i stanie*** 
** czynności konserwacyjne i obsługowe uregulowane w przepisach prawnych, których wykonywanie jest niezbędne do dopuszczenia określonych urządzeń do eksploatacji (np. Ustawa o dozorze technicznym, ochronie przeciwpożarowej)
***  czynności konserwacyjne i obsługowe wymagane przez producentów lub dostawców urządzeń (np. w Dokumentacji Techniczno-Ruchowej, w instrukcji obsługi), które zapewniają ich bezpieczną eksploatację i trwałość w okresie gwarancji. Szczegółowy zakres powyższych czynności jest uzależniony od konkretnych modeli/typów urządzeń, których zaoferowanie leży w gestii Wykonawcy-Gwaranta” wymaga w ramach wynagrodzenia Wykonawcy przeprowadzania mi.in. comiesięcznych przeglądów  urządzeń dźwigowych, przeglądów instalacji hydrantowych wynikających z przepisów ppoż., wymiany filtrów itp. 
Odp.: W ramach powyższych zapisów Zmawiający wymaga aby Wykonawca-Gwarant przeprowadzał te czynności tj. niezbędnych do zgodnego z prawem użytkowania elementów i urządzeń podlegających uregulowaniu w polskim prawie oraz zapewniających pozostawanie eksploatowanych elementów w niepogorszonej (w stosunku do wynikających z normalnej eksploatacji) funkcjonalności i staniem.in. comiesięczne przeglądy urządzeń dźwigowych; przeglądy instalacji: hydrantowych, SAP, SSWiN, CCTV, oddymiania, detekcji gazów itp.; wymianę filtrów; badanie i pomiary instalacji elektrycznych i  odgromowych itp. 

37. Rysunek zestawienia ślusarki aluminiowej wewnętrznej 18_1 pokrywa się swoją zawartością z rysunkiem 18_2. Proszę o przesłanie poprawnego rysunku 18_2.
Odp.: Poprawny rysunek „18_2_zest_slus_wewn” Zamawiający zamieszcza pod linkiem:
http://di.adm.agh.edu.pl/przetargi/di/zj/Budowa-budynku-dla-WFiIS/uzupelnione-w-trakcie-przetargu/

38. Na rysunkach przekroi architektonicznych A-A ( między osiami 2-3, 7-8) , B-B, G-G w warstwach dachowych pod warstwą z wełny mineralnej gr. 25 cm widnieje zaszrafowana warstwa (przypuszczalne styropian), lecz grubość tej warstwy odbiega od określonej w opisie warstw poziomych , gdzie warstwa klinów styropianowych założona jest od 0-23 cm. Na przekrojach grubość tej warstwy jest znacznie większa tj. o około 18 cm.  Z naszych wyliczeń wynika, że dotyczy to powierzchni  724 m2. Proszę o wskazanie pozycji kosztorysowej, w której należy wycenić pominiętą warstwę.



Odp.: W Ofercie należy dodatkowo wycenić pominiętą warstwę.



39. Na rysunkach architektury podano: OBUDOWA KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH gr. 12.5cm – REI120 (systemowa – podwójne opłytowanie z płyt ogniochronnych g-k 2x12.5mm, szkielet z profili stalowych ocynkowanych, wypełnienie wełna mineralna gr. 7cm). Zgodnie z katalogami producentów rozwiązań systemowych ścian i zabudów g-k ognioodporność REI120 można osiągnąć poprzez zastosowania płyt ppoż. 2x25mm lub 4x15mm. Proszę o określenie prawidłowego rozwiązania. 

Odp.: Do wyceny należy  przyjąć płyty ppoż. 2x25mm
40. Zgodnie z detalem D/12.1, D/12.2 należy wykonać obudowę akustyczną ścian w pokojach pracowniczych i laboratoriach. Ściana nie została jednoznacznie zaznaczona na rysunkach architektury, nie występuje w opisie ścian działowych ani w przedmiarach. Domyślamy się, że jest to oznaczenie poniżej o wymiarze 5 cm. W takim przypadku wyliczona przez nas ilość to 2 245 m2.   Proszę o wskazanie miejsc jej występowania oraz przedmiaru. 



Odp.: Okładzinę akustyczną ścian zwymiarowano na rysunkach – okładzina ma gr. 5cm i należy ją przyjąć jako jednostronną na wszystkich ścianach wewnętrznych murowanych o gr. 19cm. W ofercie należy ująć ww. obudowę.

41. Czy w pomieszczeniach -1/6, -1/7, -1/8, -1/14 (magazyny) oraz w pom. -1/2 (pom. gospodarcze) ściany mają być wykończone płytkami, zgodnie z opisem technicznym?
Odp.: Tak , zgodnie z opisem należy wycenić płytki zmywalne, chemoodporne do wys. 2.1m

42. W przedmiarze pozycja 2.3.4 –Ściany budynków jednokondygnacyjnych z pustaków ceramicznych wys. do 4,5m gr. 19cm, podana ilość (2 237,35 m2)  jest mniejsza od wyliczonej na podstawie projektu – 2 785,35 m2. Prosimy o informację, jaką ilość należy przyjąć do oferty. 
Odp.: Należy przyjąć ilości powierzchni zgodnie z projektu.

43. W przedmiarze pozycja 2.2. –Ścianki działowe, pełne gr ½ cegły, z cegieł budowlanych pełnych, podana ilość (209,39 m2) jest mniejsza od wyliczonej na podstawie projektu –  277,74m2. Prosimy o informację, jaką ilość należy przyjąć do oferty.
Odp.: Przy sporządzaniu wyceny należy przyjąć wyliczenie na podstawie  projektu.

44. Prosimy o wskazanie pozycji przedmiarowej, w której należy ująć tynk strukturalny, który stanowi wykończenie ścian korytarzy. Ponadto prosimy o określenie struktury przedmiotowego tynku.
Odp.: Opis tynku – na przygotowaną ścianę  preparat gruntujący z żywicy lub piasku kwarcowego, nałożenie tynku strukturalnego, malowanie farbą emulsyjną , malowanie bejca transparentną. Należy zastosować tynk mineralny gr. około 5mm o fakturze „baranek” W ofercie należy go dodatkowo  ująć .
45. W przedmiarze nie ujęto malowania przestrzeni nadsufitowej na kolor czarny lub biały. W związku z powyższym prosimy o wskazanie pozycji, w której należy ująć te prace. Jednocześnie prosimy o doprecyzowanie, czy instalacje np. kanały wentylacyjne podlegają również malowaniu.  
Odp.: Kanały wentylacyjne nie podlegają malowaniu, w ofercie dodatkowo należy wycenić malowanie przestrzeni ponadsufitowej.

46. W przedmiarze nie ujęto okładziny z płyty wiórowej trudnozapalnej laminowanej gr. 20mm  we wnękach okiennych.  W związku z powyższym prosimy o wskazanie pozycji, w której należy ująć te prace.
Odp.: W ofercie  należy dodatkowo wycenić okładziny z płyty wiórowej.
47. W przedmiarze nie ujęto gładzi gipsowej, stanowiącej wyrównanie powierzchni wykończonej tynkiem cementowo-wapiennym.  W związku z powyższym prosimy o wskazanie pozycji, w której należy ująć te prace.
Odp.: W ofercie należy dodatkowo wycenić  wyrównanie powierzchni z gładzi gipsowej.
48. Na rysunku posadzek parteru A.1.2 występują dotykowe elementy ostrzegawcze w postaci pinezek wkręcanych w powierzchnię płytek gres przed końcem i początkiem ramp. W jakiej pozycji należy je ująć?
Odp.: W ofercie  należy dodatkowo wycenić pasy z pinezek.

49. Jakie wykończenie  należy przyjąć w przedsionku ppoż. (pomieszczenie -1/1) oraz przylegającej  do niej powierzchni pod schodami? Na rysunku A.1.1 istnieje rozbieżność polegająca na sposobie wykończenia posadzek tj.  szraf jak dla płytek gres korytarzy,  opis - żywica epoksydowa.
Odp.: W pom.-1/1, w pom. Gospodarczym -1/2  oraz powierzchni pod schodami  - należy wycenić posadzkę z płytek gresowych.
[bookmark: _GoBack]
50. Proszę o podanie warstw posadzkowych w pomieszczeniach teletechnicznych oraz elektrycznych (pomieszczenie 3/3, 3/4, 2/3, 2/4, 1/3, 1/4, 0/8, 0/9).
Odp.: Warstwy posadzkowe w pomieszczeniach elektrycznych i teletechnicznych:
- gres antypoślizgowy na kleju - 2cm
- wylewka cementowa zbrojona siatką - 5cm
- folia
- ekstrudowany polistyren (wytrzymały na ściskanie 20kN/m2 λ= 0.040 W/mK) – 5cm

51. Według rysunku nr A.5 – „Wiatrołap i hall wejściowy – rozwinięcie ścian” – w hallu wejściowym na ścianach występuje cokół ze stali nierdzewnej wys. 15 cm. Jaki cokół należy przyjąć w dalszej części korytarza parteru? Również ze stali nierdzewnej czy zgodnie z opisem z płytek gres?
Odp.: Należy przyjąć w wiatrołapie w korytarzu na ścianie CD i DE cokołu o wys. 10cm ze stali nierdzewnej, wymiar okładziny zwiększy się o 5 cm, pozostała część korytarza cokól -  płytki gresowe
52. W przedmiarze brak jest pozycji dotyczącej żywicy epoksydowej w garażu.  Prosimy o wskazanie, w której pozycji należy wycenić te prace. 
Odp.: W ofercie  należy  dodatkowo wycenić  posadzki z żywicy epoksydowej w garażu.
53. Proszę o informację, w jakiej pozycji ująć izolację posadzki korytarzy I, II oraz III piętra (folia PE  - 518 m2) – brak jej w przedmiarze.
Odp. W ofercie należy dodatkowo uwzględnić izolację posadzki korytarzy I, II oraz III piętra.
54. W pomieszczeniu 1/10 (laboratorium komputeryzacji pomiarów) na rysunku posadzek – wg opisu wykończenie z żywicy epoksydowej, wg szrafu – wykładzina elektrostatyczna PCV. Jakie wykończenie należy przyjąć do wyceny?
Odp.: W pomieszczeniu nr 1/10 należy przyjąć posadzkę z wykładziny PCV antyelektrostatycznej.

55. Na rysunku D/1.1 – „Klatka schodowa K1 balustrada i pochwyty” widnieje bramka antypaniczna, w jakiej pozycji należy ją wycenić? 
Odp.: W ofercie należy dodatkowo wycenić bramkę antypaniczną.

56. Według opisu technicznego na parterze występuje w części pomieszczeń wylewka cementowa zbrojona siatką – gr. 5 cm. Według przedmiaru jest to ilość  259,56 m2, jest ona zaniżona o około 150 m2 w stosunku do faktycznej ilości wynikających z rysunków. Prosimy o korektę przedmiaru.
Odp.: Prosimy o przyjęcie właściwej powierzchni do wyceny zgodnie z projektem
57. W przedmiarze brak jest pozycji dotyczącej żywicy epoksydowej w garażu w pomieszczeniach piwnicy -1/10a, -1/10b, -1/11a oraz -1/11b (pomieszczenia transformatorów). Prosimy o wskazanie, w której pozycji należy wycenić te prace. 
Odp.: W ofercie należy dodatkowo uwzględnić  prace związane z ww. posadzkami.

58. Na rysunku drogowym PDW-02 – „Rodzaje nawierzchni – kolorystyka” w części północnej zaznaczona jest jezdnia istniejąca do przełożenia ( 40 m2) – brak tej pozycji w przedmiarach. W jakiej pozycji należy uwzględnić ten zakres prac?
Odp.: W ofercie należy dodatkowo uwzględnić  ww. prace. 

59. Proszę o informację czy należy wycenić kompletny system grodzi p. powodziowych zgodnie z opisem technicznym w projekcie architektury czy tylko ceowniki przyłączy ściennych zgodnie z załączonym przedmiarem. Jeżeli należy wycenić cały system to proszę o przekazanie projektu oraz dodatkowych informacji związanych z określeniem systemu grodzic. 
Odp.: W wycenie należy uwzględnić kompletny systemu grodzi przeciwpowodziowych. Grodzie przeciwpowodziowe są elementem systemowym, sposób ich mocowania  i wykonania został opisany w opisie technicznym pkt 18.30,  gniazda zaznaczono  na rys. nr  1 – rzut piwnic oraz na rys. przekrojów C-C i D-D , Grodzie są zaprojektowane pomiędzy osiami J i K przy schodach zewnętrznych, w osi 2  i pomiędzy osiami B i C, w osi 1 i pomiędzy osiami G i H, poniżej osi 6 i pomiędzy osiami G i H.

60. W opisie technicznym projektu konstrukcji  jest mowa o magazynie z źródłami/odpadami promieniotwórczymi,  które należy wykonać przy zastosowaniu  betonu barytowego. Proszę  o szczegółowe określenie elementów konstrukcji i architektury, które należy wykonać w technologii zabezpieczającej przed promieniowaniem ( ściany, strop, wykończenia). Przedmiar obejmuje jedynie płytę stropową.
Odp.: W wycenie należy uwzględnić kompletny systemu grodzi przeciwpowodziowych. Grodzie przeciwpowodziowe są elementem systemowym, sposób ich mocowania  i wykonania został opisany w opisie technicznym pkt 18.30,  gniazda zaznaczono  na rys. nr  1 – rzut piwnic oraz na rys. przekrojów C-C i D-D , Grodzie są zaprojektowane pomiędzy osiami J i K przy schodach zewnętrznych, w osi 2  i pomiędzy osiami B i C, w osi 1 i pomiędzy osiami G i H, poniżej osi 6 i pomiędzy osiami G i H.

61. Zgodnie z opisem technicznym projektu konstrukcji pod elementami zewnętrznymi (płytami ramp, schodów itp.) należy wymienić  grunt na piasek do głębokości 80 cm oraz ostatnią warstwę zastabilizować cementem. Proszę o wskazanie pozycji, w której należy ująć te prace.
Odp.: W ofercie należy dodatkowo ująć wymianę gruntu.

62. Prosimy o informację czy w pomieszczeniach w których przewidziano oprawy „przeciwwybuchowe” należy przewidzieć również osprzęt elektryczny w wykonaniu „przeciwwybuchowym”.
Odp.: Odpowiedź zostanie udzielona w terminie późniejszym.
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