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Pismo: KC-zp.272-210/19                   		Kraków, 2019-05-13

WYKONAWCY, 
którzy pobrali SIWZ

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ 9

Uprzejmie informujemy, że w dniu 2019-04-29 wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z  2018 r. poz. 1986 ze zm.) w trybie „przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest Budowa budynku dla Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH w Krakowie - KC-zp.272-210/19.

Treść zapytania brzmi następująco:

1. § 2 ust. 2 projektu umowy
Zgodnie z § 2 ust. 2 projektu umowy Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z terenem budowy oraz terenem go otaczającym i otrzymał od Zamawiającego wszelkie niezbędne dane mogące mieć wpływ na ryzyko i okoliczności realizacji przedmiotu umowy i nie wnosi żadnych zastrzeżeń. 
Zgodnie z art. 29 ust. 1 Pzp Zamawiający zobowiązany jest opisać przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, a zgodnie z art. 31 ust. 1 Pzp „Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia na roboty budowlane za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych”. Skoro to Zamawiający zobowiązany jest do dokonania wyczerpującego opisu przedmiotu zamówienia, to nie jest uzasadnione żądanie składania przez Wykonawcę oświadczenia, iż uzyskał od Zamawiającego „wszelkie niezbędne dane, mogące mieć wpływ na ryzyko i okoliczności realizacji przedmiotu umowy”. 
Ponadto jak stwierdziła KIO w wyroku z dnia 27 kwietnia 2011 roku (KIO 806/11) „Zobowiązanie wykonawcy do wliczenia w cenę ofertową ryczałtową kosztów ryzyk, których nie jest on w stanie ocenić na etapie przygotowania oferty narusza art. 29 ust. 1 i art. 31 ust. 1 Pzp, może również naruszać art. 140 Pzp”. 
Zgodnie z art. 31 ust. 1 Pzp „Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia na roboty budowlane za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych”. Skoro więc oferta sporządzana jest na podstawie dokumentacji projektowej, wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w umowie obejmuje roboty wynikające z tej dokumentacji, ewentualnie inne, które zgodnie z postanowieniami SIWZ Wykonawca zobowiązany był uwzględnić w ofercie, lecz wskazane w sposób jednoznaczny i wyraźny. Zgodnie z wyrokiem KIO z dnia 22 sierpnia 2008 roku (KIO/UZP 821/09) Zamawiający ponosi odpowiedzialność za poprawne i precyzyjne określenie przedmiotu zamówienia, które jest podstawą do sporządzenia przez Wykonawców ofert. Zamawiający nie może bowiem przerzucać na Wykonawców odpowiedzialności m.in. za właściwe sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia. 
Należy również podkreślić, iż nawet w przypadku określenia w umowie wynagrodzenia Wykonawcy jako ryczałtowego Zamawiający nie może przenosić na Wykonawcę ryzyka wystąpienia błędów czy braków w dokumentacji projektowej lub wystąpienia innych warunków gruntowych czy warunków w zakresie infrastruktury podziemnej niż wynikające z przekazanej przez niego dokumentacji. Takim ryzykiem obciążony został Wykonawca poprzez przedmiotowe postanowienie projektu umowy. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy dotyczy konkretnego zakresu robót wynikającego z przedstawionych przez Zamawiającego dokumentów.
Wobec powyższego wnosimy o wykreślenie § 2 ust. 2 projektu umowy.
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu umowy.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że wynagrodzenie ma charakter umowny. Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia w przypadkach określonych w § 17 ust. 3 pkt 1 Wzoru umowy

2. §5 ust. 2 projektu umowy
W związku z tym, że uzyskanie pozwolenia na budowę oraz zapewnienie dokumentacji projektowej leży po stronie Zamawiającego Wnosimy o potwierdzenie, że Wykonawca nie będzie zobowiązany do uzyskania zamiennego pozwolenia na budowę.
Odp.: Wykonawca nie będzie zobowiązany do uzyskania ewentualnej, zamiennej decyzji pozwolenia na budowę.

3.  §6 ust. 4 pkt 3) projektu umowy
Wnosimy o zmianę §6 ust. 4 pkt 3) projektu umowy, tak aby Wykonawca mógł zastrzec w umowie z podwykonawcami standardowy 30 dniowy termin płatności.
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści zapisu. Podwykonawca musi dostarczyć dokument potwierdzający otrzymanie wynagrodzenia przed zapłatą wynagrodzenia wykonawcy którego termin wynosi 21 dni od daty otrzymania faktury. 
Stanowisko Zamawiającego poparte jest wyrokiem KIO 1032/15 z dnia 02.06.2015r gdzie, cyt. „…. maksymalny termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo, który nie może trwać dłużej niż 30 dni, nie przesądza jednak o możliwości skorzystania z terminu krótszego. Według zapatrywania Izby o naruszeniu tego przepisu można by mówić jedynie w przypadku wprowadzenia terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidzianego w umowie o podwykonawstwo dłuższego niż 30 dni, co w rozpoznawanej sprawie nie ma miejsca”. 

4. §6 ust. 21 projektu umowy
W nawiązaniu do punktu 3 powyżej proponujemy, aby Wykonawca zobowiązany był do zapewnienia oświadczenia podwykonawców robót budowlanych potwierdzających otrzymanie przez ww. podwykonawców wymagalnego wynagrodzenia za roboty wykonane w poprzednim okresie rozliczeniowym. 
W związku z możliwością dokonywania potrąceń na podstawie przepisów K.c., które dla swojej skuteczności nie wymagają akceptacji drugiej strony, wnosimy o wykreślenie obowiązku składania oświadczenia Podwykonawcy o akceptacji dokonanego potrącenia.
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu umowy. Wykonawca winien przedłożyć oświadczenia o zapłacie podwykonawcom za bieżący okres rozliczeniowy.

5. §6 ust. 4 pkt 5) projektu umowy
W związku z tym, że podmiotem odpowiedzialnym wobec Zamawiającego z tytułu gwarancji i rękojmi jest Wykonawca, który przy wykonywaniu swoich obowiązków wynikających z gwarancji lub rękojmi może korzystać z sił własnych lub podmiotów innych niż podwykonawcy, proponujemy wykreślenie §6 ust. 4 pkt 5) projektu umowy.
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zapisu ze wzoru umowy.

6. §7 ust. 3 projektu umowy
Wnosimy o zmianę w/w postanowienia projektu umowy, tak, aby rozliczanie wykonanych robót odbywało się na podstawie procentowego zaawansowania robót.
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu umowy. 

7. § 14 ust. 1 lit. a) projektu umowy
Wnosimy o modyfikację przedmiotowego postanowienia, tak aby wymieniona tam kara wynosiła 0,1 % wynagrodzenia netto  za każdy dzień zwłoki. 
Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu umowy w zakresie powyżej wskazanej wysokości kary umownej.
Jednocześnie Zamawiający dokonuje zmiany zapisu w  § 14 ust. 1 lit. a) na zapis:	„za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy, w wysokości 0,1% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w §7 ust. 1, za każdy dzień zwłoki liczony od terminu określonego w §3 ust. 2”.

8. § 14 ust. 1 lit. b) projektu umowy
Wnosimy o modyfikację przedmiotowego postanowienia, tak aby wymieniona tam kara wynosiła 0,01 % wynagrodzenia netto  za każdy dzień zwłoki. 
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę zapisu umowy.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany zapisu w  § 14 ust. 1 lit. b) na zapis: „b)	za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w okresie gwarancji lub okresie rękojmi za wady w wysokości 0,025% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w §7 ust. 1 za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad”.

9. § 14 projektu umowy
Wnosimy o wprowadzenie limitu kar umownych, które Zamawiający może naliczyć na podstawie umowy w wysokości 10% wynagrodzenia Wykonawcy.
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu kar umownych.

10. § 14 ust. 1 lit. e)-j) projektu umowy
Wnosimy o obniżenie wysokości kary umownej wskazanej w ww. postanowieniach projektu umowy do 1.000 PLN.
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu umowy w § 14 ust. 1 lit. e)÷j) w zakresie wysokości wskazanych kar umownych.

11. § 16 ust. 6 projektu umowy
Wnosimy, aby przedmiotowe postanowienie projektu umowy miało zastosowanie bez względu na to z czyjej przyczyny nastąpiło odstąpienie od umowy. Niezależnie bowiem od tego czy odstąpienie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, czy z innych przyczyn, Strony będą musiały w szczególności dokonać inwentaryzacji (odbioru) wykonanych robót, rozliczyć prace wykonane do dnia odstąpienia, a Zamawiający przejmie od Wykonawcy teren budowy.
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu umowy.

12. § 17 ust. 3 pkt 1) projektu umowy
Wnosimy o wprowadzenie możliwości zmiany wynagrodzenia w razie wystąpienia okoliczności, o których mowa w § 17 ust. 3 pkt 7) projektu umowy.
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu umowy.

13. Pkt 14. lit. c) tiret drugie Oświadczenia Gwarancyjnego Wykonawcy- Gwaranta
Wnosimy o potwierdzenie, że na podstawie ww. postanowienia Oświadczenia Gwarancyjnego Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany będzie do świadczenia usług konserwacyjnych eksploatowanych urządzeń (nie elementów robót). Wnosimy o przedstawienie przez Zamawiającego listy urządzeń podlegających usługom konserwacyjnym w okresie gwarancji.
[bookmark: _GoBack]Odp.: Zamawiający potwierdza, że Wykonawca będzie zobowiązany do świadczenia usług konserwacyjnych eksploatowanych urządzeń (nie elementów robót) zgodnie z ich Dokumentacją Techniczno-Ruchową przez cały okres gwarancji. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zakres usług konserwacyjnych zależy od urządzeń zaproponowanych przez Wykonawcę (a zaakceptowanych przez Zamawiającego i projektanta), więc ich lista i zakres prac konserwacyjnych znana będzie dopiero na etapie realizacji inwestycji.

14. Pkt 14. lit. i) tiret drugie Oświadczenia Gwarancyjnego Wykonawcy- Gwaranta
Wnosimy o sprecyzowanie, iż Wykonawca będzie zobowiązany zwrócić Zamawiającemu koszty zastępczego usunięcia wad, które będą uzasadnione oraz będą odpowiadały wartości rynkowej prac naprawczych.
Odp.: Wykonawca będzie zobowiązany zwrócić Zamawiającemu koszty zastępczego usunięcia wad, ustalone w oparciu o przepisy prawa PZP oraz wewnętrzne procedury Zamawiającego.
Zamawiający usuwa zapis w pkt 14. lit. i) Zdanie drugie Oświadczenia Gwarancyjnego Wykonawcy - Gwaranta o treści: „Koszty takiej naprawy będą odpowiadać wartościom rynkowym”.

15. Pkt 14. lit. f) oraz h) tiret drugie Oświadczenia Gwarancyjnego Wykonawcy- Gwaranta
Wnosimy o przedłużenie terminów na przystąpienie do usuwania wad. W tym zakresie proponujemy w szczególności odniesienie się do dni roboczych.
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę zapisu Oświadczenia Gwarancyjnego Wykonawcy- Gwaranta.

16. Pkt 3 ppkt II.3. SIWZ
Prosimy o wykreślenie obowiązku uwzględnienia w Harmonogramie krótkotrwałych przerw w wykonywaniu prac, które zgodnie z ww. postanowieniem SIWZ nie będą mogły mieć wpływu na końcowy termin realizacji zamówienia. 
W przypadku braku wykreślenia ww. postanowienia wnosimy o wskazanie liczby przerw o okresu trwania każdej z nich, a także czasu, o którym przerwy będą miały miejsce.
Odp.: Ze względu na to, że inwestycja prowadzona będzie w sąsiedztwie obiektów dydaktycznych może zaistnieć ewentualna konieczność wstrzymania prac (ale tylko tych powodujących hałas i wibracje) na czas do 4 godzin dziennie, nie częściej niż 5 razy w miesiącu oraz ponadto:
· 16.09.2019  w godzinach 14:00-18:00, 100-lecie PTF, sesja naukowa w sali A w budynku D-10
· 19-23.08.2019 konferencja w salach A, C i D w D-10
· 19-22.09.2019 konferencja w salach A, B w D-10
· 18.10.2019 po południu spotkanie wychowanków w budynku D-10
· 14.11.2019 w ramach obchodów Dni Hoborskiego w godzinach 15:00-18:00 sesja naukowa dla nauczycieli w D-10 sala A
· 25-30.05.2020 konferencja w salach A, B w D-10
Dodatkowo w okresie wakacyjnym, co roku, przeprowadzana jest konserwacja infrastruktury Uczelni, która będzie skutkowała przerwą w zasilaniu energią elektryczną oraz wodą placu budowy w dwóch wybranych dniach roboczych w godz. od 8:00 do 16:00. Informacja o dokładnym terminie wyłączenia tych mediów będzie nie później niż 2 tygodnie przed planowanymi pracami konserwacyjnymi. 
Jednocześnie informujemy, że Uczelnia przewiduje dofinasowanie przedmiotowej inwestycji ze źródeł zewnętrznych. W związku z tym może wystąpić konieczność (maksymalnie dwukrotnie) wstrzymania prac od godz. 7:00 do godz. 15:00 oraz dokładne uprzątniecie terenu budowy - ze względu na ewentualne uroczyste wizytacje lub wbudowanie kamienia węgielnego. 
Zamawiający nie przewiduje innych ewentualnych przerwy w pracy tym bardziej trwających klika dni.

17. Pkt 15 lit. B SIWZ
Prosimy o zmianę postanowienia, tak aby suma  ubezpieczenia odpowiadała wartości netto kontraktu.
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu SIWZ w pkt 15 lit. B

18. Pkt 15 lit. B klauzula 119 SIWZ
Prosimy o podanie wartości mienia otaczającego należącego do Zamawiającego lub będącego w pieczy lub pod kontrolą Zamawiającego.
Odp. Zamawiający nie wyznacza limitu dla klauzuli 119 określonej w pkt 15 lit B.

19. Pkt.15.15 SIWZ 
Wnosimy o zmianę zapisu na „Ubezpieczony będzie zobowiązany do kontynuowania ochrony ubezpieczenia OC na nie pogorszonych warunkach.”
Odp. Zapis o podobnej treści zawarty jest w pkt 15.8 SIWZ – UBEZPIECZENIE, tiret pierwszy.  
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