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WYKONAWCY, 
którzy pobrali SIWZ
ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ
ORAZ ZMIANY SIWZ

Uprzejmie informujemy, że w dniu 2019-05-22 wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z  2018 r. poz. 1986 ze zm.) w trybie „przetarg nieograniczony”, którego przedmiotem jest dostawa krzeseł i mebli dla Miasteczka Studenckiego AGH - KC-zp.272-271/19.

Treść zapytania brzmi następująco:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydłużenie terminu dostaw krzeseł z 14 dni do 30 dni.


Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu realizacji zamówienia w zadaniach od 1 do 5, na 21 dni od daty podpisania umowy.
Jednocześnie Zamawiający dokonuje zmiany zapisów SIWZ w następujący sposób:
[bookmark: _Hlk9510317]


Pkt 3.1 SIWZ – zadanie częściowe nr 1,2,3,4
Zamiast:
Termin dostawy do 14 dni od daty wyboru kolorystyki przez Zamawiającego
Powinno być:
Termin dostawy do 21 dni od daty podpisania umowy.
[bookmark: _Hlk9510830]Pkt 3.1 SIWZ – zadanie częściowe nr 5
Zamiast:
Termin dostawy do 14 dni od daty podpisania umowy.
Powinno być:
Termin dostawy do 21 dni od daty podpisania umowy.
Pkt 3.1 SIWZ – zadanie częściowe nr 6
Zamiast:
[bookmark: _Hlk9510969]Termin dostawy do 3 tygodni od daty pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego do realizacji zamówienia. Realizacja będzie możliwa w lipcu 2019 roku, po opuszczeniu domu studenckiego przez mieszkańców na czas przerwy wakacyjnej.
Powinno być:
Termin dostawy do 3 tygodni od daty pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego do realizacji zamówienia. Rozpoczęcie dostawy będzie możliwe nie wcześniej niż w lipcu 2019 roku, po opuszczeniu domu studenckiego przez mieszkańców na czas przerwy wakacyjnej.

Pkt 4 SIWZ
Zamiast:
Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: 
zadanie częściowe nr 1,2,3,4, do 14 dni od daty wyboru kolorystyki przez Zamawiającego.
Zadanie częściowe nr 5 – do 14 dni od daty podpisania umowy.
Zadanie częściowe nr 6 - do 3 tygodni od daty pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego do realizacji zamówienia. Realizacja będzie możliwa w lipcu 2019 roku, po opuszczeniu domu studenckiego przez mieszkańców na czas przerwy wakacyjnej.

Powinno być:
Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: 
zadanie częściowe nr 1,2,3,4, do 21 dni od daty podpisania umowy.
Zadanie częściowe nr 5 – do 21 dni od daty podpisania umowy.
Zadanie częściowe nr 6 - do 3 tygodni od daty pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego do realizacji zamówienia. Rozpoczęcie dostawy będzie możliwe nie wcześniej niż w lipcu 2019 roku, po opuszczeniu domu studenckiego przez mieszkańców na czas przerwy wakacyjnej.

Zamawiający wprowadza nowy obowiązujący wzór formularza oferty.
Powyższe odpowiedzi i zmiany stanowią integralną część SIWZ.
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