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Zamawiajgcy: Powiat Limanowski
Adres: ul. Jozefa Marka 9; 34-600 Limanowa

Program funkcjonalno-uzytkowy

(opracowany zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych i zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego)

Poddziatanie 4.3.2 ,Gteboka modernizacja energetyczna
budynkoéw uzytecznosci publicznej — SPR”

Nazwa zamoéwienia:

,Gteboka modernizacja energetyczna budynkéw

uzytecznosci publicznej Powiatu Limanowskiego”

Adres projektu (adresy obiektow):

Lp.

Nazwa budynku

Adres budynku

Budynek nr 1

Bezptatna Powiatowa

wypozyczalnia sprzetu rehabilitacyjnego i
ortopedycznego (medycznego) w
Limanowej

ul. Pitsudskiego 61, 34-600
Limanowa

Budynek nr 2

Dom Pomocy Spotecznej w Limanowej

ul. Witosa 24/26, 34-600 Limanowa

Budynek nr 3

| Liceum Ogolnoksztatcgce w Limanowej

ul. Wiadystawa Orkana 1, 34-600
Limanowa

Budynek nr 4

Zespot Szkot im. Komisji Edukacji Narodowej w
Tymbarku

34-650 Tymbark 349

Budynek nr 5

Zespot Szkot Technicznych i Ogodlnoksztatcgcych w
Limanowej

ul. Z. Augusta 8, 34-600 Limanowa

Budynek nr 6

Zesp6t Szkot nr 1 w Limanowej, bud. A

ul. Pitsudskiego 81, 34-600
Limanowa

Budynek nr 7

Zespot Szkot Ponadgimnazjalnych w Mszanie Dolnej

ul. Jozefa Marka 2, 34-730 Mszana
Dolna

Budynek nr 8

Zespot Szkoty Podstawowej i Gimnazjum w Szczawie

Szczawa 167, 34-608 Kamienica

Budynek nr 9

Zespot Szkot Techniczno-Informatycznych w Mszanie
Dolnej

ul. Starowiejska 4, 34-730 Mszana
Dolna

Budynek nr 10

Budynek Podstawowej Opieki Zdrowotnej Szpitala
Powiatowego w Limanowej

ul. Witosa 28, 34-600 Limanowa

Budynek nr 11

Dom Wczasoéw Dzieciecych (budynek duzy)

Poreba Wielka 205, 34-735 Poreba
Wielka/ Niedzwiedz

Budynek nr 12

Dom Wczasow Dzieciecych (budy maty)

Poreba Wielka 293, 34-735 Poreba
Wielka/ Niedzwiedz

Budynek nr 13

Dom Pomocy Spotecznej w Mszanie Dolne;j

ul. Rakoczego 9, 34-730 Mszana
Dolna
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Nazwy i kody:

Wg. wspdlnego stownika zamoéwien CPV:

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71323100-9 Ustugi projektowania systemow zasilania energig elektryczng
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno — kanalizacyjne i sanitarne

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45331000-6 Instalowanie urzgdzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
09331100-9 Kolektory stoneczne do produkcji ciepta

45261215-4 Pokrywanie dachéw panelami ogniw stonecznych

45000000-7 Prace budowlane

45333000-0 Prace dotyczace wykonania instalacji gazowej

45310000-3 Prace dotyczace wykonania instalacji elektrycznej

45331110-0 Prace dotyczgce wykonania instalacji kottow gazowych

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

44112110-5 Konstrukcje dachowe

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45400000-1 Roboty wykonczeniowe

Zamawiajacy:

Powiat Limanowski
ul. Jozefa Marka 9; 34-600 Limanowa

Osoby opracowujgce program funkcjonalno-uzytkowy:

Grzegorz Kowalski
ul. Kuznicy Kofttagtajowskiej 15a/7
31-234 Krakéw

z%/ [liee

Krakow 2016r.

Korekta 2018r.
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1. Cel opracowania i przedmiot zamoéwienia

Celem ponizszego opracowania jest umozliwienie przygotowania i realizacji w systemie
zaprojektuj, wybuduj, przedsiewziecia pn. ,,Gteboka modernizacja energetyczna budynkow

uzytecznosci publicznej Powiatu Limanowskiego” zlozonego z nastepujgcych obiektéw:

Budynek nr 1 - Bezplatna Powiatowa wypozyczalnia sprzetu
rehabilitacyjnego i ortopedycznego (medycznego) w Limanowej,

ul. Pitsudskiego 61, 34-600 Limanowa; jednostka ewidencyjna Limanowa Miasto
(120701_1); obreb ewidencyjny 0005, obr 5; dziatka ewidencyjna nr 16/9.

Budynek nr 2 - Dom Pomocy Spotecznej w Limanowej, ul. Witosa
24/26, 34-600 Limanowa; jednostka ewidencyjna Limanowa Miasto (120701_1); obreb
ewidencyjny 0003, obr 3; dziatki ewidencyjne nr 481/1, 481/2.

Budynek nr 3 - | Liceum Ogodlnoksztatcace w Limanowej, ul. Orkana 1,
34-600 Limanowa; jednostka ewidencyjna Limanowa Miasto (120701_1); obreb
ewidencyjny 0005, obr 5; dziatka ewidencyjna 60/1.

Budynek nr 4 - Zesp6t Szkét im. Komisji Edukacji Narodowej w

Tymbarku, Tymbark 349 i 348, 34-650 Tymbark, jednostka ewidencyjna Gmina
Tymbark (120712_2); obreb ewidencyjny nr 0003, Tymbark; dziatka ewidencyjna nr 976/4

Budynek nr 5 - Zespot Szkot Technicznych i Ogélnoksztatcgcych w

Limanowej, ul. Zygmunta Augusta 8, 34-600 Limanowa; jednostka ewidencyjna
Limanowa Miasto (120701_1); obreb ewidencyjny 0007, obr 7; dziatka ewidencyjna 57.

Budynek nr 6 - Zesp6ét Szkét nr 1 w Limanowej Budynek A, ul.

Pitsudskiego 81, 34-600 Limanowa; jednostka ewidencyjna Limanowa Miasto
(120701_1); obreb ewidencyjny 0003, obr 3; dziatka ewidencyjna 553.

Budynek nr 7 - Zespot Szkét Ponadgimnazjalnych w Mszanie Dolnej,
ul. Jozefa Marka 2, 34-730 Mszana Dolna; jednostka ewidencyjna Mszana Dolna Miasto
(120702_1); obreb ewidencyjny 0001, Gronoszowa; dziatki ewidencyjne nr 4257/8, 4261

Budynek nr 8 - Zespét Szkoly Podstawowej i Gimnazjum w

Szczawie, Szczawa 167, 34-608 Kamienica; Jednostka ewidencyjna Gmina Kamienica
(120705_2); obreb ewidencyjny nr 0002, Szczawa; dziatki ewidencyjne nr 1508/1, 1508/2,
15009.
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Budynek nr 9 - Zespo6t Szkdl Techniczno-Informatycznych w

Mszanie Dolnej, ul. Starowiejska 4, 34-730 Mszana Dolna; jednostka
ewidencyjna Mszana Dolna Miasto (120702_1); obreb ewidencyjny 0001, Gronoszowa;
dziatki ewidencyjne nr 9979/5, 9979/8.

Budynek nr 10 - Budynek Podstawowej Opieki Zdrowotnej Szpitala

Powiatowego w Limanowej, ul. Witosa 28, 34-600 Limanowa; jednostka
ewidencyjna Limanowa Miasto (120701_1); obreb ewidencyjny 0003, obr 3; dziatka
ewidencyjna nr 480/2.

Budynek nr 11 - Dom Wczaséw Dzieciecych w Porebie Wielkiej,
Poreba Wielka 205, 34-735 Niedzwiedz; jednostka ewidencyjna Gmina Niedzwiedz
(120710_2); obreb ewidencyjny nr 0004, Poreba Wielka; dziatki ewidencyjne nr 111/5, 111/6,

Budynek nr 12 - Dom Wczaséw Dzieciecych w Porebie Wielkiej,
Poreba Wielka 293, 34-735 Niedzwiedz; jednostka ewidencyjna Gmina Niedzwiedz
(120710_2); obreb ewidencyjny nr 0004, Poreba Wielka; dziatka ewidencyjna nr 90/7

Budynek nr 13 - Dom Pomocy Spotecznej w Mszanie Dolnej, ul.
Rakoczego 9, 34-730 Mszana Dolna; jednostka ewidencyjna Mszana Dolna Miasto
(120702_1); obreb ewidencyjny 0003, Srédmiescie; dziatka ewidencyjna nr 5897/5.

Powyzszy projekt jest wspotfinansowany ze srodkéw Regionalnego Programu Operacyjnego
wojewodztwa matopolskiego Poddziatanie 4.3.2. Gteboka modernizacja energetyczna
budynkéw uzytecznosci publicznej — SPR.

Celem projektu jest zmniejszenie ilosci oraz kosztdw energii cieplnej oraz redukcja emisji
szkodliwych substancji emitowanych do srodowiska.

Szczegotowe roboty dla poszczegdlnych obiektow zostaty opisane w dalszej czesci
programu oraz w zatgcznikach do programu. Wszystkie wartosci dotyczgce wielkosci
nastepujgcych prac modernizacyjnych: powierzchnia docieplenia stropodachu, ilos¢ opraw
os$wietleniowych, modernizacja instalacji C.O. mogg odbiega¢ od stanu rzeczywistego i
nalezy je zweryfikowa¢ przed ztozeniem ofert oraz na etapie wykonywania projektow —
konieczna inwentaryzacja, ktérg nalezy wykona¢ we wtasnym zakresie.

Oczekuje sie od Oferentéw ztozenia ofert obejmujgcych peten zakres koniecznych do
wykonania prac dotyczgcych poszczegdlnych budynkéw (mozna sktadaé oferty czesciowe
na kompleksowg realizacje poszczegdlinych budynkéw) wyszczegdlnionych w zamdwieniu
obejmujgcy miedzy innymi: projektowanie, uzyskanie stosownych uzgodnien i pozwolen
wymaganych przepisami prawa, realizacje przedsiewziecia, uruchomienie instalacji, odbiér
powykonawczy inwestycji, serwis gwarancyjny oraz zapewnienie ewentualnego serwisu

pogwarancyjnego. Oferta powinna by¢ zgodna z niniejszym programem.
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Prawna wykonalnos¢ inwestyc;ji.

Wykonawca zobowigzany bedzie do uzyskania wszystkich wymaganych prawem i
przepisami dokumentow i pozwolen, aby zapewnity dostawcom i personelowi budowlanemu
wystarczajgcych wskazéwek do realizacji inwestycji. Powiat Limanowski jako zamawiajgcy
bedzie miat prawo dokonywac przeglgdéow dokumentéw Wykonawcy i dokonywaé inspekcji
ich przygotowania, gdziekolwiek sg one przygotowywane. Kazdy dokument Wykonawcy
bedzie, po uznaniu go za nadajgcy sie do uzytku, przedtozony Zamawiajgcemu do
weryfikacji i zatwierdzenia.

Zamawiajgcego reprezentowac bedzie inspektor nadzoru inwestorskiego.

Dodatkowe informacije:

1. Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy zainteresowanemu wykonaniem projektu oraz
realizacjg zadania wszystkie niezbedne dokumenty, ktére sg w jego posiadaniu oraz udzieli

informaciji niezbednych do realizacji przedmiotu zamaéwienia.

2. Opracowania projektowe i uzupetniajgce takie jak:

- Audyt energetyczny

- Program Funkcjonalno-Uzytkowy

sg wigzgce dla realizacji opracowan projektowych niezbednych do realizacji modernizaciji i
poprawy efektywnosci ekologicznej poszczegdélnych budynkdw.

- Inwentaryzacja budynku — budynki nalezy zinwentaryzowa¢ w ramach opracowania
projektowego w zakresie niezbednym do wykonania dokumentacji projektowej dla podanego
zakresu robot.

3. Wykonawca jest zobowigzany zrealizowaé przedmiot zamdwienia spetniajgc w

szczegoblnosci wymagania:

-Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2018.1202),

-Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U.2017.1579),
-Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz.U.2018.755),

- Ustawy z dnia 20 lutego 2015r. 0 odnawialnych zrédtach energii (Dz.U.2018.1269)

-Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Tom II.

Instalacje sanitarne i przemystowe. Arkady. W-wa 1988 r,

-Warunki techniczne wykonania i odbioru kottowni na paliwa gazowe i olejowe. Il wydanie —

Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji. W-wa 2001,

-PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan

wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi,
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-PN-B-02421.2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddéw armatury i

urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze,

-WTWIiO Roboty budowlano-montazowe. Tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe, inne
przepisy szczegolne i zasady wiedzy technicznej zwigzane z procesem budowlanym oraz

procesem projektowania instalacji solarnych,

-Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. (Dz. U. Nr 202, poz. 2072)
w sprawie szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-

uzytkowego,

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r.(Dz. U. Nr 130 poz. 1389) w
sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych

okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym,

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015.1422).

2. Aktualne uwarunkowanie wykonania przedmiotu zamoéwienia

2.1. Lokalizacja projektu (obiektow)

Budynek nr 1 - Bezptatna Powiatowa wypozyczalnia sprzetu rehabilitacyjnego i
ortopedycznego (medycznego) w Limanowej,
ul. Pitsudskiego 61, 34-600 Limanowa,;

Budynek nr 2 - Dom Pomocy Spotecznej w Limanowej, ul. Witosa 24/26, 34-600
Limanowa;

Budynek nr 3 - | Liceum Ogélnoksztatcagce w Limanowej, ul. Orkana 1, 34-600
Limanowa;

Budynek nr 4 - Zespot Szkot im. Komisji Edukacji Narodowej w Tymbarku,
Tymbark 349 i 348, 34-650 Tymbark,

Budynek nr 5 - Zesp6t Szkét Technicznych i Ogdélnoksztatcgcych w Limanowej,
ul. Zygmunta Augusta 8, 34-600 Limanowa,

Budynek nr 6 - Zesp6t Szkot nr 1 w Limanowej Budynek A, ul. Pilsudskiego 81,
34-600 Limanowa;

Budynek nr 7 - Zespo6t Szkét Ponadgimnazjalnych w Mszanie Dolnej, ul. Jozefa
Marka 2, 34-730 Mszana Dolna,;
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Budynek nr 8 - Zespot Szkoly Podstawowej i Gimnazjum w Szczawie, Szczawa

167, 34-608 Kamienica;

Budynek nr 9 - Zespot Szkdl Techniczno-Informatycznych w Mszanie Dolnej, ul.
Starowiejska 4, 34-730 Mszana Dolna;

Budynek nr 10 - Budynek Podstawowe] Opieki Zdrowotnej Szpitala
Powiatowego w Limanowej, ul. Witosa 28, 34-600 Limanowa,;

Budynek nr 11 - Dom Wczaséw Dzieciecych w Porebie Wielkiej, Poreba Wielka
205, 34-735 Niedzwiedz;

Budynek nr 12 - Dom Wczaséw Dzieciecych w Porebie Wielkiej, Poreba Wielka
293, 34-735 Niedzwiedz;

Budynek nr 13 - Dom Pomocy Spotecznej w Mszanie Dolnej, ul. Rakoczego 9,
34-730 Mszana Dolna;

2.2. Stan obecny obiektu

Budynek 1 — zatacznik nr 1 do programu funkcjonalno - uzytkowego
Budynek 2 - zalgcznik nr 2 do programu funkcjonalno - uzytkowego
Budynek 3 - zalgcznik nr 3 do programu funkcjonalno - uzytkowego
Budynek 4 - zalgcznik nr 4 do programu funkcjonalno - uzytkowego
Budynek 5 - zalgcznik nr 5 do programu funkcjonalno - uzytkowego
Budynek 6 - zalgcznik nr 6 do programu funkcjonalno - uzytkowego
Budynek 7 - zalgcznik nr 7 do programu funkcjonalno - uzytkowego
Budynek 8 - zalgcznik nr 8 do programu funkcjonalno - uzytkowego
Budynek 9 - zalgcznik nr 9 do programu funkcjonalno - uzytkowego
Budynek 10 - zatgcznik nr 10 do programu funkcjonalno - uzytkowego
Budynek 11 - zatgcznik nr 11 do programu funkcjonalno - uzytkowego
Budynek 12 - zatgcznik nr 12 do programu funkcjonalno - uzytkowego

Budynek 13 - zatgcznik nr 13 do programu funkcjonalno - uzytkowego
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3. Opis ogolny przedmiotu zaméwienia

Budynek nr 1 - zatacznik nr 1 do programu funkcjonalno - uzytkowego
Budynek nr 2 - zatagcznik nr 2 do programu funkcjonalno - uzytkowego
Budynek nr 3 - zatacznik nr 3 do programu funkcjonalno - uzytkowego
Budynek nr 4 - zatagcznik nr 4 do programu funkcjonalno - uzytkowego
Budynek nr 5 - zatacznik nr 5 do programu funkcjonalno - uzytkowego
Budynek nr 6 - zatacznik nr 6 do programu funkcjonalno - uzytkowego
Budynek nr 7 - zatgcznik nr 7 do programu funkcjonalno — uzytkowego
Budynek nr 8 - zatacznik nr 8 do programu funkcjonalno - uzytkowego
Budynek nr 9 - zatagcznik nr 9 do programu funkcjonalno - uzytkowego
Budynek nr 10 - zatacznik nr 10 do programu funkcjonalno - uzytkowego
Budynek nr 11 - zatagcznik nr 11 do programu funkcjonalno — uzytkowego
Budynek nr 12 - zatagcznik nr 12 do programu funkcjonalno - uzytkowego

Budynek nr 13 - zatacznik nr 13 do programu funkcjonalno - uzytkowego

Zamowienie obejmuje (dotyczy wszystkich budynkéw):

1) Sporzadzenie projektu budowlanego/wykonawczego/warsztatowego odpowiednio do
wymogow  przepisdw, w zakresie niezbednym do uzyskania pozwolenia na
budowe/zgtoszenia/akceptacji Inwestora, z uzyskaniem niezbednych uzgodnien, opinii,
pozwolen, wynikajgcych z aktualnych przepiséw — przy spetnieniu wymagan zawartych w
ustawie z 7 lipca 1994r. —Prawo budowlane (Dz.U.2016.290) oraz innych uzgodnien

niezbednych dla uzyskania pozwolenia na uzytkowanie,

2) Sporzadzenie w kazdym przypadku projektu wykonawczego, przedmiaru robdt oraz
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6ét wg wymagan zawartych w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczego6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru

robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2013.1129),

3) Dokumentacje projektowg nalezy opracowaé w wersji papierowej — 5 egz. w przypadku

projektu budowlanego (pozostate opracowania, projekty wykonawcze, przedmiary,
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specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych wraz z Planem BIOZ w

ilosci 2 egzemplarzy) oraz w wersji elektronicznej na nosniku CD. Dokumentacja powinna

zawiera¢ w szczegolnosci:

» szczegbtowy opis okreslajgcy miedzy innymi zakres robét, dobrane materiaty, kolorystyke
elementéw, parametry zastosowanych materiatdbw i urzadzen, oszacowanie efektow

oszczednosci czy produkcji energii elektrycznej

» szczegobtowy opis techniczny przyjetych rozwigzan wraz z uzasadnieniem i niezbednymi

obliczeniami oraz opis przyjetej technologii robét
* zatgczniki formalno-prawne
* rysunki budowlane (rzuty) w odpowiedniej skali

* dokumentacja winna by¢ opracowana zgodnie z aktualnymi przepisami Prawa
Budowlanego i obowigzujgcymi warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki
i budowle oraz zgodnie z programem funkcjonalno-uzytkowym wraz zatgcznikami, audytem

energetycznym

* nalezy uzyska¢ wszystkie wymagane prawem zgody i uzgodnienia, a w szczegdlnosci:
uprawnionego rzeczoznawcy ds. BHP, uprawnionego rzeczoznawcy ds. sanitarno-
higienicznych, uprawnionego rzeczoznawcy ds. ochrony przeciwpozarowej, zwigzane z

ochrong srodowiska,
* nalezy uwzgledni¢ wszystkie roboty przygotowawcze potrzebne do realizacji zadania

* nalezy zabezpieczy¢ teren budowy, zapewniajgc bezpieczenstwo zaréwno pracownikow jak

i 0sOb trzecich, poniewaz realizacja zadania bedzie odbywac sie na czynnych obiektach,

4) Wykonanie robdét budowlanych na podstawie projektu oraz specyfikacji technicznej

wykonania i odbioru robdt,

5) Przeprowadzenie odpowiednich préb i pomiaréw, przed uzyskaniem odbioru roboét i

przygotowaniem dokumentdéw zwigzanych z oddaniem do uzytku instalacji i budynkow,

6) Zapewnienie nadzoru autorskiego w zakresie objetym przedmiotem zamowienia podczas
realizacji catego przedsiewziecia,
7) Uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie obiektu, jezeli bedzie to

wymagane.

Oferta ztozona przez Wykonawcéw winna obejmowac¢ komplet dostaw i ustug koniecznych
do kompleksowego wykonania zadania, az do przekazania Zamawiajgcemu. Oferta powinna
by¢ zgodna z niniejszym programem funkcjonalno-uzytkowym. Wykonawca zobowigzany
jest ujg¢ w swojej ofercie réwniez te dodatkowe roboty i elementy, ktére nie zostaty

wyszczegoOlnione w programie funkcjonalno- uzytkowym, a sg wazne i niezbedne do
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prawidtiowego i poprawnego funkcjonowania, stabilnego dziatania oraz wymaganych prac

konserwacyjnych jak réwniez dla spetnienia gwarancji sprawnego i bezawaryjnego dziatania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatow i wykonanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg istotnych warunkéw zamodwienia, programem funkcjonalno - uzytkowym,
harmonogramem robo6t.  Nastepstwa  jakiegokolwiek btedu w wykonaniu zadania
spowodowane przez Wykonawce, zostang przez niego poprawione na wiasny koszt, z tego

tytutu nie bedzie sie on mogt ubiega¢ o zadne dodatkowe wynagrodzenie.

Zamawiajgcy zobowigzuje Wykonawce do przygotowania i przedtozenia do oceny koncepcji
projektowe] przedstawiajgcej zaproponowane rozwigzania. Zamawiajgcy zgtosi swoje uwagi
do proponowanych rozwigzan i wyda zalecenia do uwzglednienia. Przed ztozeniem wniosku
Wykonawcy o wydanie ewentualnych decyzji administracyjnych zgodnie z Prawem
Budowlanym niezbedne bedzie uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego dla rozwigzan
projektowych zawartych w projekcie. Zamawiajacy wymaga rowniez przedtozenia do
akceptacji rysunkéw wykonawczych i szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru roboét przed ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodnosci z ustaleniami

umowy i programu funkcjonalno-uzytkowego.

Zamowieniem objety jest caly zakres prac zwigzany z zaprojektowaniem, wykonaniem i
odbiorem robét. Wszystkie urzadzenia i instalacje wykonane w ramach realizacji niniejszego
zadania muszg spetnia¢ wymagania w zakresie BHP, ochrony srodowiska i ochrony ppoz.
Ponadto wszystkie urzadzenia i instalacje muszg charakteryzowaé sie wysokim poziomem

technicznym i technologicznym oraz bezawaryjnos$cig pracy.

Wymagany czas usuniecia awarii instalacji c.o. i instalacji fotowoltaicznej w okresie
gwarancyjnym wynosi 48 godzin od momentu prawidtowego zawiadomienia Wykonawcy i

potwierdzenia przez niego przyjecia zgtoszenia.

Minimalny okres gwarancji i rekojmi na wykonane roboty instalacyjne wynosi min. 5 lat od

momentu uruchomienia i przekazania do uzytkowania poszczegolnych budynkow.

4. Pozostate wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu

zamowienia.

Wymagania dotyczace materiatéw
Do wykonania i montazu instalacji i urzadzen w obiektach budowlanych nalezy stosowac

materialy posiadajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie.
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Materiaty, ktére nie bedg odpowiada¢ wymaganiom jakosciowym powinny zostaé¢ usuniete

przez wykonawce z terenu budowy. Wszystkie prace, ktére zostang wykonane przy uzyciu
materiatow zakwestionowanych przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca przeprowadza na
wiasne ryzyko. W przypadku zakwestionowania prac, Wykonawca zobowigzuje sie do
wykonania poprawek na wtasny koszt przy uzyciu odpowiednich jakosciowo materiatéw.

Wykonawca jest zobowigzany do wlasciwego skfadowania i zabezpieczenia materiatow na
terenie wykonywanych prac. Wszystkie materialy powinny odpowiada¢ parametrom
technicznym wyspecyfikowanym w dokumentaciji projektowej i wykazach materiatowych oraz

wymaganiom odpowiednich norm i aprobat technicznych.

Wymagania dotyczace wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, za jakosé
zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, programem funkcjonalno - uzytkowym, harmonogramem robét oraz poleceniami
Inspektora. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w robotach, spowodowanego przez
Wykonawce zostang przez niego poprawione na wtasny koszt. Polecenia Inspektora beda
wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez

Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét.

Odbiér materiatléw na budowie

Materiaty nalezy dostarcza¢ na budowe wraz ze $wiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego. Dostarczone na miejsce budowy
materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnoéci i zgodnoéci z danymi wytworcy. W
przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci mogacych mie¢ wplyw na
jako$¢ wykonania robdt, materialy nalezy przed ich wbudowaniem podda¢ badaniom

okreslonym przez dozor techniczny robot.

Skiadowanie materialéw na budowie.

Sktadowanie materiatbw powinno odbywacé sie zgodnie z zaleceniami producentéw, w
warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie witasciwosci
technicznych na skutek wptywu czynnikow atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy
zachowa¢ wymagania wynikajgce ze specjalnych wtasciwosci materiatbw oraz wymagania w

zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.
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Ogodlne zasady wykonania robét.

Roboty muszg by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych
polskich przepisow, norm i instrukcji. Nie wyszczegolnienie w niniejszym opracowaniu
jakichkolwiek obowigzujgcych aktéw prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania .
Wszelkie materiaty jak réwniez wykonanie robdt na podstawie zawartej umowy muszg
spetnia¢ wymagania Polskich Norm i przepisow. Wykonawca bedzie stosowat sie do
przepiséw Ustawy Prawo Zamodwien Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku
(Dz.U.2017.1579). Bez uzyskania pisemnej zgody inspektora nadzoru nie wolno zamawia¢
zadnych materiatdbw ani ustug wedtug zamiennych norm. W przypadku kiedy inspektor
nadzoru okresli, ze proponowane odstepstwa od norm nie zapewniajg réwnej lub wyzszej
jakoéci, Wykonawca bedzie stosowat sie do norm zawartych w dokumentacji. Zamiennik
normy nie bedzie rowniez zaakceptowany, jesli naraza on Zamawiajgcego na zwiekszenie

kosztéw wykonania zadania lub kosztéw eksploatacyjnych.
Organizacja robé6t budowlanych.

Wykonawca zobowigzany jest zaplanowaé, przygotowaé i wykonaé¢ wszelkie wymagane

prace zwigzane z przygotowaniem i prowadzeniem budowy tj.:
* Rozbidrke zbednych istniejgcych elementow zagospodarowania trenu budowy,
« Usuniecie zbednych elementéw istniejgcej infrastruktury czy elementéw budynkow,

* Wykonania na wtasny koszt zasilania placu budowy w energie elektryczna, jezeli bedg tego

wymagac potrzeby wynikajgce z realizacji robét,
* Przygotowa¢ we wlasnym zakresie i na wtasny koszt zaplecze budowy,

» Zaplanowag, przygotowac i wykonac¢ wszelkie prace zwigzane z realizacjg robot bedacych

przedmiotem Umowy,

* Dostarczy¢ na wiasny koszt wszelkie materialy, urzgdzenia i sprzet potrzebny do
prowadzenia rob6t zgodnie z niniejszym Programem Funkcjonalno — Uzytkowym i

ustaleniami z Zamawiajgcym.

Wykonawca bedzie zobowigzany umowg do przejecia odpowiedzialnosci od nastepstw i
wynikow dziatalno$ci w zakresie :

* Organizacji robét budowlano — montazowych

» Ochrony srodowiska naturalnego

» Zabezpieczenia intereséw 0sob trzecich
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* Warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy

* Warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanych z budowag

» Zabezpieczeniem placu budowy przed dostepem o0so6b trzecich

Zabezpieczenie interesow osoéb trzecich.

Wykonawca zobowigzany jest do przejecia odpowiedzialnosci cywilnej za nastepstwa i
wyniki dziatalnosci w zakresie zabezpieczenia interesow osob trzecich. Uwzgledniajgc fakt,
ze roboty budowlane i instalacyjne bedg prowadzone w obiektach czynnych wykonawca
dotozy wszelkich staran, aby zminimalizowac ucigzliwosci dla uzytkownikéw budynkow
zwigzane z wykonywaniem prac. W przypadku koniecznosci okresowego wytgczenia dostaw
energii elektrycznej czy innych mediow, Wykonawca zawiadomi wszelkich zainteresowanych

o tym fakcie, w celu unikniecia strat moggcych powstaé¢ w wyniku przerwy w ich dostawie.
Ochrona srodowiska.

Podczas realizacji robét Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow i
wymagan w zakresie ochrony srodowiska, a w szczegolnosci wynikajgcych z normy PN-EN
ISO 14001:2005.

Wykonawca zobowigzany jest do:

» Ustawienia na budowie pojemnikdw na selektywng zbiérke wytwarzanych odpadow, ze

szczegoblnym uwzglednieniem odpadow niebezpiecznych

* Do wykonania prac w sposéb jak najmniej naruszajgcy istniejgcy stan $Srodowiska

naturalnego

* Przestrzegania zasad i przepisdw obowigzujgcych na terenie Parkéw Narodowych, Parkow
Krajobrazowych, Rezerwatow Przyrody oraz obszaréw prawnie chronionych, w tym
Obszarow Natura 2000.

Zamawiajgcy ma prawo do okresowego monitorowania budowy pod katem ochrony

Srodowiska naturalnego przez wiasne stuzby ochrony srodowiska.
Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wszelkie prace powinny by¢ wykonywane w sScistej zgodnosci z aktualnymi przepisami w
zakresie zdrowia, bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, a w

szczegoblnosci zgodnie z normg PN-N-18001:2004.
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W szczegolnosci Wykonawca zapewni, aby personel nie wykonywat prac w warunkach

niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat w peinej gotowosci i sprawnosci urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez ochronng dla ochrony zycia i
zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenhstwa publicznego.
Wszyscy pracownicy Wykonawcy i Podwykonawcéw bedg odpowiednio przeszkoleni przed
rozpoczeciem pracy oraz odpowiednio nadzorowani w czasie jej wykonywania przez
wyznaczonego przez Wykonawce kierownika robdét budowlanych. Kierownik robét
budowlanych bedzie powiadamiat inspektora nadzoru o szczegotach wypadkéw tak szybko
jak to bedzie mozliwe. Inspektor nadzoru bedzie rowniez odpowiedzialny za przechowywanie
informacji i sporzadzanie raportdéw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy. Prace
zwigzane miedzy innymi z instalacjg paneli fotowoltaicznych bedg prowadzone na
wysokosci, w zwigzku z tym Wykonawca dopusci do pracy przy tych czynnosciach osoby
posiadajgce aktualne badania wysokosciowe i stosowne uprawnienia wykonawcze. Przy
prowadzeniu prac na wysokosci na czynnym obiekcie nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na
zabezpieczenie os6b mogacych znajdowaé sie w poblizu wykonywania prac, aby nie

narazac ich na niebezpieczenstwo.

W trakcie realizacji zadania Wykonawca zapewni co najmniej :

« Srodki pierwszej pomocy

» Osoby przeszkolone do udzielania pierwszej pomocy

* Odpowiednie $rodki komunikaciji i transportu na okoliczno$¢ wypadku
» Sprzet monitorujgcy

» Sprzet ratowniczy

» Sprzet przeciwpozarowy

* Lacznosc¢ ze strazg pozarng, pogotowiem ratunkowym i policjg.

Wyposazenie winno by¢ regularnie kontrolowane i utrzymywane w sprawnosci. Na placu
budowy winien by¢é dostepny rejestr prowadzonych kontroli sprawnosci wyposazenia.
Osobiste wyposazenie ochrony pracownikow powinno by¢ dostepne na placu budowy i

uzywane stosownie do potrzeb.
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Zaplecze budowy dla potrzeb wykonawcy.

Zaplecze budowy powinno posiada¢ estetyczny wyglad i zapewniong czysto$¢ pomieszczen
szatni, umywalni i WC. Pomieszczenia do przebywania ludzi muszg by¢ regularnie
sprzatane, a Smieci i odpadki regularnie usuwane. Wykonawca zobowigzany jest do
ustawienia na zapleczu budowy pojemnikow do selektywnej zbiorki odpadow. Po likwidacii
zaplecza budowy teren musi zostaC¢ uporzgdkowany. Koszty zwigzane z wykonaniem i

utrzymaniem zaplecza budowy oraz jego likwidacji ponosi w catosci Wykonawca.
Dane dotyczace placu budowy

Wykonawca jest odpowiedzialny za weryfikacje poprawnosci wszelkich otrzymanych
informacji. Wykonawca ustali wszelkie warunki odnoszgce sie do wykonywanych robét.
Zaleca sie, aby Wykonawca przed ztozeniem oferty przeprowadzit inspekcje placu budowy i
zapoznat sie z jego stanem w aspekcie ogolnego potozenia, istniejgcych warunkdéw
terenowych, istniejgcych urzgdzen i ich dziatania oraz wszelkich innych czynnikbw moggcych
mie¢ wptyw na projekt, budowe i metody wykonania robdt. W rezultacie Wykonawca
oszacuje swoje stawki za wykonanie kontraktu w sposéb realny. W szczegolnosci
Wykonawca powinien przeanalizowa¢ warunki dojazdu na Plac Budowy, wszelkie
ewentualne niedogodnosci i w miare mozliwosci zapozna¢ sie z wszelkimi przeszkodami,
ktére moze napotkac na terenie budowy, a ktére mogg przeszkadza¢ w wykonywaniu robét.
Zaktada sie, iz wszystkie koszty z tym zwigzane zawarte sg w cenie zadania zaoferowane;j

przez Wykonawce.
Inwentaryzacja stanu przed rozpoczeciem robét budowlanych

Przed rozpoczeciem wszelkich robét budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizje lokalng
lokalizacji placu budowy, budynkoéw, chodnikow, itp., ktore przylegajg do miejsca
wykonywania robot lub na ktore roboty bedg w jakikolwiek sposéb oddziatywaé. To samo
dotyczy rowniez terendw przylegtych do placu budowy. Wszelkie istniejgce uszkodzenia i
inne wazne szczegoty nalezy zidentyfikowaé, opisa¢ i sfotografowac. Zapis taki nalezy
przekaza¢ inspektorowi nadzoru w dwéch egzemplarzach przed rozpoczeciem robdt na
placu budowy. Jezeli nie ma zadnych uszkodzeh, Wykonawca przekaze Inspektorowi
Nadzoru na piSmie potwierdzenie dokonania inspekcji, przed rozpoczeciem jakichkolwiek
dziatah na placu budowy, réwniez i w tym przypadku z zatgczonymi fotografiami.
Wykonawca zapewni obecnos$é swoich przedstawicieli i wszystkich innych zainteresowanych

stron w wizji lokalnej.
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Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, ale zauwazone podczas lub po wykonaniu

robot przez Wykonawce majg byC naprawione na koszt Wykonawcy przy czym nalezy
przywréci¢ stan przed uszkodzenia lub lepszy, aby uzyskaé aprobate Inspektora Nadzoru,

wiasciciela terenu i instytucji przeprowadzajgcej inspekcje .
Zabezpieczenie przed uszkodzeniami.

Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne dziatania, ktére bedg stuzytly zapobieganiu
uszkodzeniom nawierzchni drég, placéw, chodnikéw, terenu, wiasnosci prywatnej i
panstwowej, drzew i innych elementéow przyrody. Podczas realizacji kontraktu Wykonawca

jest zobowigzany do szybkiego reagowania na skargi wtascicieli lub uzytkownikéw.

Tam, gdzie jakakolwiek czes¢ robdt znajduje sie w poblizu, przecina bgdz przechodzi pod
urzgdzeniami Przedsiebiorstw Uzytecznosci Publicznej lub Zarzgdu Drég badz tez innych
jednostek, Wykonawca tymczasowo zabezpieczy te urzgadzenia i bedzie pracowat w ten
spos6b aby unikng¢ uszkodzen, przeciekow lub innych niebezpieczenstw i tak, aby zapewni¢
ich nieprzerwang prace. W przypadku odkrycia jakiegokolwiek uszkodzenia Wykonawca w
prawidtowy sposéb natychmiast zawiadomi Inspektora, Zarzad Drog lub zainteresowanego
uzytkownika i dotozy wszelkich staran aby naprawi¢ lub wymieni¢ na nowe uszkodzone

urzgdzenie
Porzadek na placu budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wtasciwe utrzymanie Placu Budowy i Robot. Materiaty i
urzgdzenia muszg by¢ umieszczone, przechowywane i sktadowane w odpowiedni sposob,
tak aby stanowity jak najmniejsze przeszkody w realizacji rob6t i byly jak najmniej ucigzliwe
dla pracownikbw Zamawiajgcego (prace na czynnym obiekcie) oraz dla okolicznych
mieszkancow i pracownikdw sgsiednich zaktadow pracy. Wykonawca podejmie wszelkie
mozliwe dziatania aby $rodki transportu maszyny i urzadzenia na placu budowy nie
przenosity btota i innych substancji na powierzchnie drog i chodnikéw. W przypadku
powstania zanieczyszczen drég i chodnikdw, Wykonawca zobowigzany jest do ich

natychmiastowego usuwania.
Koncowe uporzadkowanie terenu

Po zakonczeniu robét (lub ich okreslonej czesci) i wykonaniu niezbednych préb Wykonawca
usunie z placu budowy odpady, nadmiar urobku oraz wszelkie tymczasowe konstrukcje,
oznakowanie, narzedzia, rusztowania, materiaty, dostawy i urzgdzenia budowlane, ktore byty

uzywane przez Wykonawce, jego Podwykonawcéw do wykonania robét. Wykonawca jest
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zobowigzany do uporzgdkowania robét i zostawienia porzadku na placu budowy. Jezeli

Wykonawca nie usunie odpaddw, smieci i robét tymczasowych lub tez nie zostawi porzgdku
na drogach, placach i chodnikach wedtug powyzszych wymagan, wéwczas Zamawiajgcy
moze dokonaé¢ usunigecia odpaddéw, Smieci i robdt tymczasowych, oczysci¢ powierzchnie
drogowe, place i chodniki. Kosztami wykonania tych prac obcigzy Wykonawce lub potraci te
koszty z kwoty ryczattowej ustalonej w umowie. Zamawiajgcy nie jest w zaden sposéb

zobowigzany do zaprowadzania porzgadku na placu budowy.

5. Wymagania techniczne

Jakosé energetyczna budynku oprocz sprawnosci systemu grzewczego i cieptej wody,
wykorzystania promieniowania stonecznego zalezy réwniez od wielkosc¢ strat ciepta, ktore sg
znaczacg przyczyng wysokiego zuzycia energii w budynkach. Zadbanie o wysoka
izolacyjnos¢ termiczng przegréd zewnetrznych, bedzie owocowaé zmniejszeniem
intensywnos$ci przeptywu ciepta przez przegrody, ograniczeniem i spowolnieniem zmian
temperatury w pomieszczeniu. Przez ograniczenie energochtonnosci obiektow, obniza sie
zuzycie nosnikow energii, z czym wigze sie obnizenie kosztow zakupu paliwa, spowalnia

tempo wyczerpywania zasobow paliw kopalnych, ogranicza emisje gazow cieplarnianych.

Przewidziano wytwarzanie energii elektrycznej w zréodle OZE instalacji paneli
fotowoltaicznych zainstalowanych na dachu lub na powierzchni terenu budynkéw
uzytecznosci publiczne;.

System paneli fotowoltaicznych bedzie wytwarzat energie elektryczng przez caty rok.
Podstawowym zadaniem systemu paneli fotowoltaicznych bedzie zmniejszenie zuzycia

energii elektrycznej oraz redukcja emisji gazow cieplarnianych i pytébw do atmosfery.

Pozostate wymagania Zamawiajgcego w stosunku do poszczegdlnych obiektéw:
Budynek 1 — zatacznik nr 1 do programu funkcjonalno — uzytkowego
Budynek 2 - zalgcznik nr 2 do programu funkcjonalno — uzytkowego
Budynek 3 - zalgcznik nr 3 do programu funkcjonalno — uzytkowego
Budynek 4 - zalacznik nr 4 do programu funkcjonalno — uzytkowego
Budynek 5 - zalgcznik nr 5 do programu funkcjonalno — uzytkowego
Budynek 6 - zalgcznik nr 6 do programu funkcjonalno — uzytkowego

Budynek 7 - zatacznik nr 7 do programu funkcjonalno — uzytkowego

18



Niezalezni Doradcy Energetyczni

www. niezalezni.org.pl

Budynek 8 - zatgcznik nr 8 do programu funkcjonalno — uzytkowego

Budynek 9 - zalgcznik nr 9 do programu funkcjonalno — uzytkowego
Budynek 10 - zatgcznik nr 10 do programu funkcjonalno - uzytkowego

Budynek 11 - zalgcznik nr 11 do programu funkcjonalno - uzytkowego
Budynek 12 - zatgcznik nr 12 do programu funkcjonalno - uzytkowego

Budynek 13 - zatgcznik nr 13 do programu funkcjonalno — uzytkowego

6. Zatozenia do projektowania

Pierwszg fazg projektu bedzie wykonanie inwentaryzacji budynku w zakresie umozliwiajacym
weryfikacje zatozenn Programu funkcjonalno-uzytkowego i zatgcznikow oraz audytu
(weryfikacje przyjetych w Programu funkcjonalno-uzytkowego i zatgcznikach oraz audycie
powierzchni do ocieplenia, powierzchni stolarki przewidzianej do wymiany, wyszczegolnienie
ilosci i zakresu robét zwigzanych z podstawowymi zabiegami modernizacyjnymi np. montaze
i demontaze oswietlenia, orynnowania, instalacji odgromowej, oku¢, instalacji itp. z
koniecznymi ich przerébkami). Na podstawie wykonanej inwentaryzacji, audytu
energetycznego i niniejszego programu funkcjonalno - uzytkowego zostanie opracowany
1 egzemplarz niezbednej dokumentacji projektowej sktadajacej sie miedzy innymi z: czesci
rysunkowej, opisowej, przedmiaru robot, specyfikacji technicznej. Dokumentacja ta bedzie
podlegata akceptacji przez Zamawiajgcego. Po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego
przedfozonej dokumentacji zostang sporzagdzone pozostate jej egzemplarze. Realizacja robot
nastgpi po zaakceptowaniu przez zamawiajgcego przedstawionej kompletnej dokumentacji
projektowej oraz po uzyskaniu przez Wykonawce wszelkich niezbednych opinii, uzgodnien i

pozwolen.

7. Plan wdrozenia i eksploatacji projektu

e Przedmiot zamodwienia bedzie realizowany przy ciggtej pracy budynkéw z wytgcznie
nowych materiatébw dostarczonych przez Wykonawce. Wykonawca bedzie zobowigzany
do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za wyniki dziatalnosci w zakresie:

- organizaciji robot;
- zabezpieczenia o0so6b trzecich;

- ochrony Srodowiska;
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- warunkéw BHP;

- warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanego z wykonaniem zadania;

- zabezpieczeniem terenu robdét.

Wyroby budowlane i instalacyjne, stosowane w trakcie wykonywania robot budowlanych,
majg spetnia¢ wymagania polskich przepiséw prawa, a wykonawca bedzie posiadat
dokumenty potwierdzajgce, ze zostaty one wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawg o
wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry. Zamawiajgcy przewiduje biezgca
kontrole wykonywanych roboét. W celu zapewnienia wspotpracy z wykonawcg i prowadzenia
kontroli wykonywanych robét zamawiajgcy przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do
kontaktow oraz inspektora nadzoru inwestorskiego. Dodatkowe wymagania Zamawiajgcego
w stosunku do wykonania zadan:

- zamawiajgcy os$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania wskazanymi w niniejszym

programie nieruchomosciami na cele budowlane i nie ma przeszkdd w realizacji zamierzenia

- wykonawca jest zobowigzany zrealizowa¢ przedmiot zamdwienia spetniajgc wymagania
ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2018.1202), rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz.U.2015.1422), innych ustaw i rozporzadzen, Polskich Norm, zasad

wiedzy technicznej i sztuki budowlanej;

- zamawiajgcy zgtosi swoje uwagi do proponowanych rozwigzan i wyda zalecenia do
uwzglednienia w dokumentacji projektoweyj;

- w trakcie procedury odbiorowej Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kompletne

instrukcje obstugi zainstalowanych urzgdzen i aparatury;

- Préby i przekazanie do eksploatacji catosci zaméwienia, w tym 72-godzinna proba

eksploatacyjna pod nadzorem Wykonawcy.

8. Realizacja robét

8.1. Przygotowanie terenu budowy
W ramach przygotowania terenu budowy Wykonawca zobowigzany jest wykonaé i umiescié¢
na swoj koszt wszystkie konieczne tablice informacyjne, ktére bedg utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.
Do zadan Wykonawcy nalezy réowniez wykonanie badan i sprawdzen obligatoryjnych w

Swietle obowigzujgcych przepisdw prawa oraz ochrony mienia w obrebie terenu budowy.
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Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu zamowienia zgodnie

z zatwierdzonym projektem i polskimi normami oraz aktualnym stanem wiedzy technicznej.
W trakcie realizacji zamowienia do obowigzkdw Wykonawcy i na jego koszt, nalezy
zrealizowanie inwestycji zgodnie z Prawem budowlanym a w szczegodlnosci:

- wylgczne stosowanie do robét budowlanych materiatdéw wysokiej jakosci, dopuszczonych
do obrotu i stosowania zgodnie z art. 10 Ustawy Prawo budowlane, koordynacja robot
branzowych wykonywanych na obiekcie;

- zapewnienie dostaw urzgadzen zgodnie z programem funkcjonalno-uzytkowym, specyfikacja
projektows i specyfikacjg techniczna wykonang w projekcie,

- wykonanie wszystkich wymaganych: normami, warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlano-montazowych zawartymi w niniejszym programie oraz stosownymi
przepisami: pomiarow, badan, préb oraz rozruchow,

- materialy i urzadzenia zdemontowane do zutylizowania lub zagospodarowania przez
Wykonawce, chyba ze Zamawiajgcy zadecyduje inaczej,

- udziat w odbiorach technicznych i odbiorach czesciowych robét budowlanych oraz

w Odbiorze Koncowym Przedmiotu Zamowienia.

8.2. Transport materiatéw

Transport materiatow na Plac budowy zapewnia Wykonawca na wiasny koszt.

8.3. Odbiory

- Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do kontrolowania stanu zaawansowania

realizowanych robot.

- Zgtoszenie do Odbioru Koncowego robét po ich zakonczeniu nastepuje na pismie

(mozliwos¢ faksem) Zamawiajgcemu.

- Zamawiajgcy zobowigzuje sie do zorganizowania Odbioru Kornicowego na wykonane roboty

w terminie 21 dni od daty zgtoszenia.

- Odbidér Koncowy Przedmiotu Zamdwienia nastgpi po zrealizowaniu catego zakresu Umowy.
Przy Odbiorze Kornncowym Przedmiotu Zamédwienia Zamawiajgcy dokonuje rozliczenia

ilosciowego i jako$ciowego Wykonawcy z wykonanych robét.

- Warunkiem dokonania Odbioru Koncowego jest posiadanie przez Wykonawce wszelkich
wymaganych prawem protokotdéw odbiorow technicznych oraz kompletna dokumentacja
powykonawcza, obejmujgca w szczegdlnosci projekty, atesty na materiaty, gwarancje, DTR,
instrukcje, protokoty pomiaréw, certyfikaty, odbiory UDT, itp.
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8.4. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy

oraz ochrony ppoz.
Podczas realizacji robét budowlanych Wykonawca bedzie przestrzega¢ obowigzujgcych
przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, miedzy innymi:
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie minimalnych
wymagan dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn
przez pracownikéw podczas pracy (Dz. U. 2002 nr 191 poz. 1596) z pdzniejszymi zmianami
(Dz. U. 2003 nr 178 poz. 1745).
- Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650).
- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w
dziedzinie bezpieczehstwa i higieny pracy (Dz. U. 2004 nr 180 poz. 1860)
- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania okolicznoéci i
przyczyn wypadkdw przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a takze zakresu
informacji zamieszczonych w rejestrze wypadkéw przy pracy (Dz. U. 1998 nr 115 poz.744) z
poézniejszymi zmianami (Dz. U. 2004 nr 14 poz. 117).
- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401).
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczehstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdét
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. 2001 nr 118 poz. 1263).
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. 2000 nr 26
poz. 313) z pdzniejszymi zmianami (Dz. U. 2000 nr 82 poz. 930).
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach elektrycznych (Dz. U. 1999 nr 80 poz.912).
- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r.
w sprawie szczegotowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace
sie eksploatacjg urzgdzen, instalacji i sieci (Dz. U. 2003 nr 89 poz. 828) z pdzniejszymi
zmianami (Dz. U. 2003 nr 129 poz. 1184).
Prace projektowe i budowlane muszg by¢ prowadzone zgodnie z prawem budowlanym,
przepisami BHP i p. poz., obowigzujgcymi przy prowadzeniu tego typu prac, w tym w
szczegolnosci:
- Ustawg z dnia 17 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2018.1202) oraz przepisami z nig

zZwigzanymi,
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- Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998r. w

sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2012.462),

- Ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.2016.672)

- Rozporzgdzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania roboét
budowlanych (Dz.U.2003.47.401),

- Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektow budowlanych i terenow
(Dz.U.2010.109.719), Ustawg z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowe;j
(Dz.U.2016.191),

- Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015.1422),
Polskimi Normami.

- Zamowienie bedzie wykonywane zgodnie z Polskimi Normami i przepisami obowigzujgcymi
na terenie Rzeczypospolitej Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwienh publicznych
(Dz.U.2017.1579)
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