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Pismo: KC-zp272-400/19                   		Kraków, 2019-06-26

WYKONAWCY, 
którzy pobrali SIWZ
ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ 5

Uprzejmie informujemy, że w dniu 2019-06-26 wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z  2018 r. poz. 1986 ze zm.) w trybie „przetarg nieograniczony”, którego przedmiotem jest Budowa budynku dla Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH w Krakowie - KC-zp.272-400/19.

Treść zapytań i odpowiedzi brzmi następująco:
Pytanie 1
Podłoże pod drogi wg. projektu wykonawczego dróg ma być doprowadzone do klasy G-1 i posiadać moduł E≥120 MPa. Rzędna poziomu spodu podbudowy pod drogi znajduje się (według geologii) w warstwie nasypu niebudowlanego – nie będzie możliwe uzyskanie żądanych parametrów bez wykonania wymiany gruntu pod podbudową do warstwy piasku – czyli na głębokość od około 1,00 m do 1,50 m poniżej rzędnej spodu podbudowy. W przedmiarze robót drogowych brak jest pozycji dotyczącej wymiany gruntu pod podbudową dróg. Wyliczona na podstawie projektu ilość wymiany gruntu pod podbudową dróg to 1413,52 m3. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Pytanie 2
Pozycja 2.2.3 – „Ściany budynków jednokondygnacyjnych z pustaków ceramicznych wysokości do 4.5˙m, pustak grubość 30˙cm” w przedmiarze „KS_Roboty_budowlane_10-6” – ilość podana w przedmiarze to 434,96 m2, tymczasem ilość wyliczona na podstawie projektu to 541,05 m2. Prosimy o korektę przedmiaru.

Pytanie 3
Pozycja 2.2.5 – „Ścianki działowe, pełne, grubości 1/2˙cegły, z cegieł budowlanych pełnych” w przedmiarze „KS_Roboty_budowlane_10-6” – ilość podana w przedmiarze to 277,74 m2, tymczasem ilość wyliczona na podstawie projektu to 306,49 m2. Prosimy o korektę przedmiaru.



Pytanie 4
Pozycja 2.2.6 – „Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych” w przedmiarze „KS_Roboty_budowlane_10-6” – ilość podana w przedmiarze to 159,50 m, tymczasem ilość wyliczona na podstawie projektu to 187,25 m. Prosimy o korektę przedmiaru.

Pytanie 5
Pozycja 2.3.1 – „Mata bentonitowa” w przedmiarze „KS_Roboty_budowlane_10-6” – ilość podana w przedmiarze to 1407,3 m2, tymczasem ilość wyliczona na podstawie projektu to 1457,31 m2. Prosimy o korektę przedmiaru.

Pytanie 6
Pozycja 2.3.4 – „Ściany budynków jednokondygnacyjnych z pustaków ceramicznych wysokości do 4.5˙m, grubość 19˙cm” w przedmiarze „KS_Roboty_budowlane_10-6” – ilość podana w przedmiarze to 2785,35 m2, tymczasem ilość wyliczona na podstawie projektu to 2896,14 m2. Prosimy o korektę przedmiaru.

Pytanie 7
Pozycje 2.23.11, 2.23.12 i 2.23.13 – „Mocowanie płyt wełny mineralnej gr. 20 cm”, „Mocowanie folii paroizolacyjnej” i „Okładzina z kamienia żłobkowanego granit szczotkowany kolor biały na podkonstrukcji systemowej” w przedmiarze „KS_Roboty_budowlane_10-6” – ilość podana w przedmiarze to 386,25 m2, tymczasem ilość wyliczona na podstawie projektu to 411,40 m2. Prosimy o korektę przedmiarów.

Pytanie 8
Pozycje 2.23.14, 2.23.15 i 2.23.16 – „Mocowanie płyt wełny mineralnej gr. 20 cm”, „Mocowanie folii paroizolacyjnej” i „Okładzina z kamienia granit szczotkowany kolor biały na podkonstrukcji systemowej” w przedmiarze „KS_Roboty_budowlane_10-6” – ilość podana w przedmiarze to 1063,53 m2, tymczasem ilość wyliczona na podstawie projektu to 1099,81 m2. Prosimy o korektę przedmiarów.

Pytanie 9
Pozycja 3.1 – „Dostawa i montaż - Blaty kompozytowe odporne na zarysowania i działanie związków chemicznych, mocowane na podkonstrukcji aluminiowej, systemowej - szer. 60 cm” w przedmiarze „D20-PR_Podstawowe_wyposazenie” – ilość podana w przedmiarze to 17,80 mb, tymczasem ilość wyliczona na podstawie projektu to 20,32 mb. Prosimy o korektę przedmiaru.

Pytanie 10
W przedmiarze brak jest pozycji dotyczącej zatarcia płyty fundamentowej pod żywicę oraz wyprofilowania spadków płyty fundamentowej. Wyliczona na podstawie projektu ilość powyższych robót to 1224,82 m2. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Pytanie 11
W przedmiarze brak jest pozycji dotyczącej montażu styropianu XPS gr. 15 cm na ścianach podziemia (od strony zewnętrznej). Wyliczona na podstawie projektu ilość powyższych robót to 574,32 m2. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru. 

Pytanie 12
W przedmiarze brak jest pozycji dotyczącej wykonania cokołów przy posadzce żywicznej w garażu. Wyliczona na podstawie projektu ilość powyższych robót to 311,12 mb. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Pytanie 13
W przedmiarze brak jest pozycji dotyczącej zatarcia z utwardzeniem powierzchniowym ramp wjazdowych do garażu. Wyliczona na podstawie projektu ilość powyższych robót to 105,84 m2. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Pytanie 14
W przedmiarze brak jest pozycji dotyczącej malowania słupów w garażu w czarno-żółte pasy do wysokości 1,2 m. Wyliczona na podstawie projektu ilość powyższych robót to 44,15 m2. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Pytanie 15
W przedmiarze brak jest pozycji dotyczącej montażu listwy odcinającej ze stali nierdzewnej na styku posadzek o różnym wykończeniu. Wyliczona na podstawie projektu ilość powyższych robót to 91,20 mb. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Pytanie 16
W przedmiarze brak jest pozycji dotyczącej izolacji powłokowej schodów i murków zewnętrznych. Wyliczona na podstawie projektu ilość powyższych robót to 270,30 m2. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Pytanie 17
W przedmiarze brak jest pozycji dotyczącej malowania na czarno przestrzeni powyżej sufitu rastrowego (stropu i ścian). Wyliczona na podstawie projektu ilość powyższych robót to 1151,80 m2. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Pytanie 18
W przedmiarze brak jest pozycji dotyczącej wykonania tynku cem-wap w przestrzeni powyżej sufitu rastrowego (na stropie i ścianach). Wyliczona na podstawie projektu ilość powyższych robót to 1151,80 m2. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Pytanie 19
W przedmiarze brak jest pozycji dotyczącej montażu blachy trapezowej T50 na daszku nad przewiązką. Wyliczona na podstawie projektu ilość powyższych robót to 21,37 m2. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Pytanie 20
W przedmiarze brak jest pozycji dotyczącej montażu płyty G-k ogniochronnej REI30 na daszku nad przewiązką. Wyliczona na podstawie projektu ilość powyższych robót to 21,37 m2. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

[bookmark: _GoBack]Odpowiedź Zamawiającego na pyt. 1-20:

Zgodnie z zapisami SIWZ cena ofertowa powinna obejmować pełne wykonanie przedmiotu zamówienia, na podstawie: dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, oględzin terenu budowy, opisu przedmiotu zamówienia w SIWZ, w tym  postanowień umowy.  
Przedmiary robót są materiałem pomocniczym dołączonym do SIWZ celem ułatwienia Wykonawcy obliczenia ceny oferty. Podane w przedmiarach podstawy wyceny i ilości należy traktować jako orientacyjne.
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