Załącznik nr 8
Znak sprawy: K-2.381/20/2019

Umowa

(projekt)

zawarta w dniu  …………….. 2019 roku  pomiędzy:
Akademią Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie
z siedzibą w: 
31-571 Kraków, al. Jana Pawła II 78, NIP: 675-000-19-52, REGON: 000327847
zwaną w dalszej części niniejszej umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez:
Kanclerza                                                     mgr Józefa Żmigrodzkiego,  

z kontrasygnatą finansową  Kwestora     mgr Dariusza Horosin

a: 

.....................................................................................................................................

(nazwa podmiotu będącego wykonawcą)

z siedzibą w:

.....................................................................................................................................

zwaną w dalszej części niniejszej umowy Wykonawcą, reprezentowaną przez:

1. .................................................................................................................................

2. .................................................................................................................................

prowadzącego działalność na podstawie wpisu do :

....................................................................................................................................

NIP: ……………………………

REGON:……………………….

Kapitał zakładowy ………………………….
§ 1
Wykonawca został wyłoniony w postępowaniu przeprowadzonym przez Zamawiającego 
w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art.  39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r.  poz. 1986 z późniejszymi zmianami).
§ 2
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie robót budowlanych: Remont rozdzielni elektrycznych w Pawilonach Naukowo - Dydaktycznych I i II Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha 
w Krakowie.

2. Prace stanowiące przedmiot umowy zostały opisane szczegółowo poniżej:

3. Zakres robót obejmuje:

	Podstawa
	Opis
	Jm
	Ilość
	Krotność

	 
	 
	 
	 
	 

	Kosztorys
	Wymiana  rozdzielni  elektrycznych  piętrowych   w  Pawilonach  I-II
	 
	 
	 

	Rozdział
	Pawilon  Naukowo-Dydaktyczny  nr  I
	 
	 
	 

	Grupa
	Teletechnika
	 
	 
	 

	Element
	Demontaż  starej  instalacji  elektrycznej
	 
	 
	 

	KNNRW 9/310/7
	Kanały instalacyjne z PCW, demontaż, kanał o podstawie do 130·mm -kanał kablowy typu DLP
	m
	22
	1

	Element
	Kanał  elektroinstalacyjny
	 
	 
	 

	KNNR 5/111/4 (1)
	Kanały instalacyjne z PVC, podstawa szerokości do 130·mm, na podłożu innym niż beton, kanał KI 9040.1 -Kanał elektroinstalacyjny elegant EKE 100X60- HD
	m
	22
	1

	Element
	Przewody
	 
	 
	 

	KNNR 5/203/3
	Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 30·mm2- Kabel teleinformatyczny U/UTP kat.5e 4x2x0,5
	m
	418
	1

	Grupa
	Rozdzielnica  T-1  piwnica
	 
	 
	 

	Element
	Demontaż  starej  rozdzielni
	 
	 
	 

	KNNR 9/201/8
	Tablice rozdzielcze i obudowy, demontaż obudowy, powierzchnia ponad 0,5·m2
	szt
	1
	1

	KNNR 9/201/6
	Tablice rozdzielcze i obudowy, demontaż tablicy, powierzchnia ponad 0,5·m2
	szt
	1
	1

	Element
	Podłączenie  kabli
	 
	 
	 

	KNNR 5/1204/3
	Montaż końcówek kablowych, zaciskanie, przekrój żył do 50·mm2 - 25 mm2
	szt
	12
	1

	KNNR 5/1204/2
	Montaż końcówek kablowych, zaciskanie, przekrój żył do 16·mm2 - 10 mm2
	szt
	3
	1

	KNNR 5/1203/5
	Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy do 50·mm2 - 25 mm2
	szt
	12
	1

	KNNR 5/1203/4
	Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy do 16·mm2 - 10 mm2
	szt
	3
	1

	Grupa
	Wymiana WLZ od Rozdzielni T 1.1 do T4.1 ( Rozdzielnica w korytarzu łączniku pomiędzy Pawilonami do rozdzielnii na parterze Biblioteka)
	 
	 
	 

	Element
	Demontaż kabli
	 
	 
	 

	KNNR 9/303/5
	Przewody izolowane jednożyłowe wciągane w rury instalacyjne, demontaż przewodu, przekrój  do 35·mm2 -ALY25
	m
	72
	1

	KNNR 9/303/5
	Przewody izolowane jednożyłowe wciągane w rury instalacyjne, demontaż przewodu, przekrój  do 35·mm2 -ALY16
	m
	24
	1

	Element
	Montaż kabli
	 
	 
	 

	KNNR 5/203/3
	Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 30·mm2-Przewód instalacyjny H07V-K (LgY) 25  mm2
	m
	96
	1

	KNNR 5/203/3
	Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 30·mm2-Przewód instalacyjny H07V-K (LgY) 16  mm2
	m
	24
	1

	Grupa
	Wymiana WLZ od Rozdzielni T 1.1 do T4B
	 
	 
	 

	Element
	Demontaż kabli
	 
	 
	 

	KNNR 9/303/5
	Przewody izolowane jednożyłowe wciągane w rury instalacyjne, demontaż przewodu, przekrój  do 35·mm2 -ALY25
	m
	42
	1

	KNNR 9/303/5
	Przewody izolowane jednożyłowe wciągane w rury instalacyjne, demontaż przewodu, przekrój  do 35·mm2 -ALY16
	m
	14
	1

	Element
	Montaż kabli
	 
	 
	 

	KNNR 5/203/3
	Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 30·mm2-Przewód instalacyjny H07V-K (LgY) 25  mm2
	m
	56
	1

	KNNR 5/203/3
	Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 30·mm2-Przewód instalacyjny H07V-K (LgY) 16  mm2
	m
	14
	1

	Grupa
	Rozdzielnica T-2.1 – Parter
	 
	 
	 

	Element
	Demontaże
	 
	 
	 

	KNNR 9/201/8
	Tablice rozdzielcze i obudowy, demontaż obudowy, powierzchnia ponad 0,5·m2-demontaż obudowy metalowej rozdzielnicy 100x80
	szt
	1
	1

	KNNR 9/201/6
	Tablice rozdzielcze i obudowy, demontaż tablicy, powierzchnia ponad 0,5·m2 -demontaż tablicy bezpiecznikowej 100x55
	szt
	1
	1

	KNNR 9/201/6
	Tablice rozdzielcze i obudowy, demontaż tablicy, powierzchnia ponad 0,5·m2-demontaż tablicy telefonicznej 100x25
	szt
	1
	1

	KNR 403/907/1
	Odłączenie przewodów od zacisków w puszkach odgałęźnych i odgałęźnikach n.t. i p.t., sprzęt łączeniowy: tulejki, zaciski, przekrój żył do 2,5·mm2-demontaż łączówek telefonicznych 10x2
	kpl
	40
	1

	KNRW 403/1149/4
	Demontaż osprzętu modułowego szynowego, rozłącznik, 3-biegunowy -demontaż rozłącznika FR 304 100A
	szt
	1
	1

	KNRW 403/1149/1
	Demontaż osprzętu modułowego szynowego, wyłącznik nadprądowy, 1-biegunowy-demontaż wyłączników nadprądowych S 301 C 10A
	szt
	11
	1

	KNRW 403/1149/1
	Demontaż osprzętu modułowego szynowego, wyłącznik nadprądowy, 1-biegunowy-demontaż wyłączników nadprądowych S 301 B 16A
	szt
	10
	1

	KNRW 403/1149/2
	Demontaż osprzętu modułowego szynowego, wyłącznik nadprądowy, 3-biegunowy-demontaż wyłączników nadprądowych S 303 C 20A
	szt
	1
	1

	KNRW 403/1149/2
	Demontaż osprzętu modułowego szynowego, wyłącznik nadprądowy, 3-biegunowy-demontaż wyłączników nadprądowych S 302 B 10A
	szt
	1
	1

	KNRW 403/1149/6
	Demontaż osprzętu modułowego szynowego, wyłącznik przeciwporażeniowy, 4-biegunowy-demontaż styczników SM 3F 25A/230V
	szt
	2
	1

	KNR 401/707/1 (2)
	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kategorii III w różnych miejscach na murach (ścianach) ceglanych lub betonowych, we wnękach na liczniki 0,5·m2, głębokość 0,4·m
	szt
	1
	1

	Element
	Rozdzielnica
	 
	 
	 

	KNNR 5/404/8
	Rozdzielnica  T-2 100x80 cm metalowej  z przedziałami elektrycznymi 100x55 i telefonicznymi 100x25 z 2 zamkami metalowymi nr 1333
	szt
	1
	1

	KNR 505/101/1
	Łączówka telefoniczna na 10 par   (R=  0,955, M=  1,000, S=  1,000)
	szt
	4
	1

	KNP 1901/150/1 (1)
	Rozszycie i podłączenie kabli zakończeniowych na ochronnikach krosowych, gniezdnikach lub łączówkach, kabel 10-parowy, typ TKZ, wykonanie z podłogi
	szt
	4
	1

	KNNR 5/304/4
	Odgałęźnik  LZG 5x25/16 z osłona na szyną TH35
	szt
	1
	1

	KNNR 5/407/4 (1)
	Rozłącznik izolacyjny  DILOS 1 125A 3P na szynę TH35
	szt
	1
	1

	KNNR 5/408/2
	Listwa  PE na szynę TH35 /12x5,5mm2/
	szt
	4
	1

	KNNR 5/408/2
	Listwa  N na szynę TH35 /12x5,5mm2/
	szt
	4
	1

	KNNR 5/303/9 (1)
	Modułowy blok rozdzielczy czterobiegunowy 4x11x6mm2 2x25mm2 2x35mm2
	szt
	1
	1

	KNNR 5/407/1
	Wyłącznik nadprądowy S301 C 10A ETI
	szt
	12
	1

	KNNR 5/407/1
	Wyłącznik nadprądowy S301 B 16A ETI
	szt
	12
	1

	KNNR 5/407/2
	Wyłącznik nadprądowy S303 C 20A ETI
	szt
	1
	1

	KNNR 5/407/2
	Wyłącznik nadprądowy S302 B 10A ETI
	szt
	1
	1

	KNNR 5/407/1
	Wyłącznik nadprądowy S301 B 6A ETI
	szt
	2
	1

	KNNR 5/407/2
	Stycznik modułowy  3F 25A/230V  1NO 3NC 230VAC R 25-13
	szt
	2
	1

	Element
	Pomiary
	 
	 
	 

	KNNR 5/1301/1
	Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy
	pomiar
	27
	1

	KNNR 5/1301/2
	Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 3-fazowy
	pomiar
	2
	1

	KNNR 5/1305/1
	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie wyłącznika różnicowoprądowego, próba pierwsza
	próba
	1
	1

	KNNR 5/1305/2
	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie wyłącznika różnicowoprądowego, próba każda następna
	próba
	1
	1

	KNNR 5/1308/1
	Sprawdzenie i regulacja działania styczników i wyłączników APU, stycznik bez wyzwalacza termicznego
	szt
	2
	1

	Grupa
	Rozdzielnica T-3.1 – I Pietro
	 
	 
	 

	Element
	Demontaże
	 
	 
	 

	KNNR 9/201/8
	Tablice rozdzielcze i obudowy, demontaż obudowy, powierzchnia ponad 0,5·m2-demontaż obudowy metalowej rozdzielnicy 100x80
	szt
	1
	1

	KNNR 9/201/6
	Tablice rozdzielcze i obudowy, demontaż tablicy, powierzchnia ponad 0,5·m2 -demontaż tablicy bezpiecznikowej 100x55
	szt
	1
	1

	KNNR 9/201/6
	Tablice rozdzielcze i obudowy, demontaż tablicy, powierzchnia ponad 0,5·m2-demontaż tablicy telefonicznej 100x25
	szt
	1
	1

	KNR 403/907/1
	Odłączenie przewodów od zacisków w puszkach odgałęźnych i odgałęźnikach n.t. i p.t., sprzęt łączeniowy: tulejki, zaciski, przekrój żył do 2,5·mm2-demontaż łączówek telefonicznych 10x2
	kpl
	40
	1

	KNRW 403/1149/4
	Demontaż osprzętu modułowego szynowego, rozłącznik, 3-biegunowy -demontaż rozłącznika FR 304 100A
	szt
	1
	1

	KNRW 403/1149/1
	Demontaż osprzętu modułowego szynowego, wyłącznik nadprądowy, 1-biegunowy-demontaż wyłączników nadprądowych S 301 C 10A
	szt
	11
	1

	KNRW 403/1149/1
	Demontaż osprzętu modułowego szynowego, wyłącznik nadprądowy, 1-biegunowy-demontaż wyłączników nadprądowych S 301 B 16A
	szt
	7
	1

	KNRW 403/1149/2
	Demontaż osprzętu modułowego szynowego, wyłącznik nadprądowy, 3-biegunowy-demontaż wyłączników nadprądowych S 301 C 16A
	szt
	5
	1

	KNRW 403/1149/6
	Demontaż osprzętu modułowego szynowego, wyłącznik przeciwporażeniowy, 4-biegunowy-demontaż styczników SM 3F 25A/230V
	szt
	2
	1

	KNRW 403/1149/6
	Demontaż osprzętu modułowego szynowego, wyłącznik przeciwporażeniowy, 4-biegunowy-rozłączników bezpiecznikowych VLC 32 A
	szt
	2
	1

	KNR 401/707/1 (2)
	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kategorii III w różnych miejscach na murach (ścianach) ceglanych lub betonowych, we wnękach na liczniki 0,5·m2, głębokość 0,4·m
	szt
	1
	1

	Element
	Rozdzielnica
	 
	 
	 

	KNNR 5/404/8
	Rozdzielnica  T-2 100x80 cm metalowej  z przedziałami elektrycznymi 100x55 i telefonicznymi 100x25 z 2 zamkami metalowymi nr 1333
	szt
	1
	1

	KNR 505/101/1
	Łączówka telefoniczna na 10 par   (R=  0,955, M=  1,000, S=  1,000)
	szt
	4
	1

	KNP 1901/150/1 (1)
	Rozszycie i podłączenie kabli zakończeniowych na ochronnikach krosowych, gniezdnikach lub łączówkach, kabel 10-parowy, typ TKZ, wykonanie z podłogi
	szt
	4
	1

	KNNR 5/304/4
	Odgałęźnik  LZG 5x25/16 z osłona na szyną TH35
	szt
	1
	1

	KNNR 5/407/4 (1)
	Rozłącznik izolacyjny  DILOS 1 125A 3P na szynę TH35
	szt
	1
	1

	KNNR 5/408/2
	Listwa  PE na szynę TH35 /12x5,5mm2/
	szt
	4
	1

	KNNR 5/408/2
	Listwa  N na szynę TH35 /12x5,5mm2/
	szt
	4
	1

	KNNR 5/303/9 (1)
	Modułowy blok rozdzielczy czterobiegunowy 4x11x6mm2 2x25mm2 2x35mm2
	szt
	1
	1

	KNNR 5/407/1
	Wyłącznik nadprądowy S301 C 10A ETI
	szt
	12
	1

	KNNR 5/407/1
	Wyłącznik nadprądowy S301 B 16A ETI
	szt
	12
	1

	KNNR 5/407/2
	Wyłącznik nadprądowy S303 C 20A ETI
	szt
	2
	1

	KNNR 5/407/2
	Stycznik modułowy  3F 25A/230V  1NO 3NC 230VAC R 25-13
	szt
	2
	1

	KNNR 5/407/2
	Rozłącznik  bezpiecznikowy VLC 1 faz. 32 A
	szt
	2
	1

	Element
	Pomiary
	 
	 
	 

	KNNR 5/1301/1
	Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy
	pomiar
	27
	1

	KNNR 5/1301/2
	Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 3-fazowy
	pomiar
	1
	1

	KNNR 5/1305/1
	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie wyłącznika różnicowoprądowego, próba pierwsza
	próba
	1
	1

	KNNR 5/1305/2
	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie wyłącznika różnicowoprądowego, próba każda następna
	próba
	1
	1

	KNNR 5/1308/1
	Sprawdzenie i regulacja działania styczników i wyłączników APU, stycznik bez wyzwalacza termicznego
	szt
	2
	1

	Grupa
	Rozdzielnica T-4.1 – II Pietro
	 
	 
	 

	Element
	Demontaże
	 
	 
	 

	KNNR 9/201/8
	Tablice rozdzielcze i obudowy, demontaż obudowy, powierzchnia ponad 0,5·m2-demontaż obudowy metalowej rozdzielnicy 100x80
	szt
	1
	1

	KNNR 9/201/6
	Tablice rozdzielcze i obudowy, demontaż tablicy, powierzchnia ponad 0,5·m2 -demontaż tablicy bezpiecznikowej 100x55
	szt
	1
	1

	KNNR 9/201/6
	Tablice rozdzielcze i obudowy, demontaż tablicy, powierzchnia ponad 0,5·m2-demontaż tablicy telefonicznej 100x25
	szt
	1
	1

	KNR 403/907/1
	Odłączenie przewodów od zacisków w puszkach odgałęźnych i odgałęźnikach n.t. i p.t., sprzęt łączeniowy: tulejki, zaciski, przekrój żył do 2,5·mm2-demontaż łączówek telefonicznych 10x2
	kpl
	40
	1

	KNRW 403/1149/4
	Demontaż osprzętu modułowego szynowego, rozłącznik, 3-biegunowy -demontaż rozłącznika FR 304 100A
	szt
	1
	1

	KNRW 403/1149/1
	Demontaż osprzętu modułowego szynowego, wyłącznik nadprądowy, 1-biegunowy-demontaż wyłączników nadprądowych S 301 C 10A
	szt
	9
	1

	KNRW 403/1149/1
	Demontaż osprzętu modułowego szynowego, wyłącznik nadprądowy, 1-biegunowy-demontaż wyłączników nadprądowych S 301 B 16A
	szt
	11
	1

	KNRW 403/1149/6
	Demontaż osprzętu modułowego szynowego, wyłącznik przeciwporażeniowy, 4-biegunowy-demontaż styczników SM 3F 25A/230V
	szt
	2
	1

	KNR 401/707/1 (2)
	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kategorii III w różnych miejscach na murach (ścianach) ceglanych lub betonowych, we wnękach na liczniki 0,5·m2, głębokość 0,4·m
	szt
	1
	1

	Element
	Rozdzielnica
	 
	 
	 

	KNNR 5/404/8
	Rozdzielnica  T-2 100x80 cm metalowej  z przedziałami elektrycznymi 100x55 i telefonicznymi 100x25 z 2 zamkami metalowymi nr 1333
	szt
	1
	1

	KNR 505/101/1
	Łączówka telefoniczna na 10 par   (R=  0,955, M=  1,000, S=  1,000)
	szt
	4
	1

	KNP 1901/150/1 (1)
	Rozszycie i podłączenie kabli zakończeniowych na ochronnikach krosowych, gniezdnikach lub łączówkach, kabel 10-parowy, typ TKZ, wykonanie z podłogi
	szt
	4
	1

	KNNR 5/304/4
	Odgałęźnik  LZG 5x25/16 z osłona na szyną TH35
	szt
	1
	1

	KNNR 5/407/4 (1)
	Rozłącznik izolacyjny  DILOS 1 125A 3P na szynę TH35
	szt
	1
	1

	KNNR 5/408/2
	Listwa  PE na szynę TH35 /12x5,5mm2/
	szt
	4
	1

	KNNR 5/408/2
	Listwa  N na szynę TH35 /12x5,5mm2/
	szt
	4
	1

	KNNR 5/303/9 (1)
	Modułowy blok rozdzielczy czterobiegunowy 4x11x6mm2 2x25mm2 2x35mm2
	szt
	1
	1

	KNNR 5/407/1
	Wyłącznik nadprądowy S301 C 10A ETI
	szt
	12
	1

	KNNR 5/407/1
	Wyłącznik nadprądowy S301 B 16A ETI
	szt
	12
	1

	KNNR 5/407/1
	Wyłącznik nadprądowy S301 B 6A ETI
	szt
	2
	1

	KNNR 5/407/2
	Stycznik modułowy  3F 25A/230V  1NO 3NC 230VAC R 25-13
	szt
	2
	1

	Element
	Pomiary
	 
	 
	 


	KNNR 5/1301/1
	Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy
	pomiar
	24
	1

	KNNR 5/1301/2
	Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 3-fazowy
	pomiar
	1
	1

	KNNR 5/1305/1
	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie wyłącznika różnicowoprądowego, próba pierwsza
	próba
	1
	1

	KNNR 5/1305/2
	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie wyłącznika różnicowoprądowego, próba każda następna
	próba
	1
	1

	KNNR 5/1308/1
	Sprawdzenie i regulacja działania styczników i wyłączników APU, stycznik bez wyzwalacza termicznego
	szt
	2
	1

	Grupa
	Rozdzielnica TB3– Piwnica – korytarz techniczny
	 
	 
	 

	Element
	Demontaże
	 
	 
	 

	KNNR 9/201/8
	Tablice rozdzielcze i obudowy, demontaż obudowy, powierzchnia ponad 0,5·m2-demontaż obudowy metalowej rozdzielnicy 100x80
	szt
	1
	1

	KNNR 9/201/6
	Tablice rozdzielcze i obudowy, demontaż tablicy, powierzchnia ponad 0,5·m2 -demontaż tablicy bezpiecznikowej 95x75
	szt
	1
	1

	KNNR 9/402/6
	Gniazda instalacyjne wtykowe, demontaż gniazda uszczelnionego 2-biegunowego
	szt
	23
	1

	KNRW 403/1149/1
	Demontaż osprzętu modułowego szynowego, wyłącznik nadprądowy, 1-biegunowy-demontaż wyłączników nadprądowych S 301 C 10A
	szt
	1
	1

	KNRW 403/1149/6
	Demontaż osprzętu modułowego szynowego, wyłącznik przeciwporażeniowy, 4-biegunowy-demontaż styczników SM 3F 25A/230V
	szt
	2
	1

	KNR 401/707/1 (2)
	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kategorii III w różnych miejscach na murach (ścianach) ceglanych lub betonowych, we wnękach na liczniki 0,5·m2, głębokość 0,4·m
	szt
	1
	1

	Element
	Rozdzielnica
	 
	 
	 

	KNNR 5/404/8
	Rozdzielnica  T-B3 95x75 metalowa  1 zamek metalowy nr 1333
	szt
	1
	1

	KNNR 5/304/4
	Odgałęźnik  LZG 5x25/16 z osłona na szyną TH35
	szt
	1
	1

	KNNR 5/407/4 (1)
	Rozłącznik izolacyjny  DILOS 1 125A 3P na szynę TH35
	szt
	1
	1

	KNNR 5/408/2
	Listwa  PE na szynę TH35 /12x5,5mm2/
	szt
	4
	1

	KNNR 5/408/2
	Listwa  N na szynę TH35 /12x5,5mm2/
	szt
	4
	1

	KNNR 5/303/9 (1)
	Modułowy blok rozdzielczy czterobiegunowy 4x11x6mm2 2x25mm2 2x35mm2
	szt
	1
	1

	KNNR 5/407/1
	Wyłącznik nadprądowy S301 C 10A ETI
	szt
	12
	1

	KNNR 5/407/1
	Wyłącznik nadprądowy S301 B 16A ETI
	szt
	12
	1

	KNNR 5/407/1
	Wyłącznik nadprądowy S301 B 6A ETI
	szt
	2
	1

	KNNR 5/407/2
	Stycznik modułowy  3F 25A/230V  1NO 3NC 230VAC R 25-13
	szt
	2
	1

	Element
	Pomiary
	 
	 
	 

	KNNR 5/1301/1
	Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy
	pomiar
	24
	1

	KNNR 5/1301/2
	Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 3-fazowy
	pomiar
	1
	1

	KNNR 5/1305/1
	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie wyłącznika różnicowoprądowego, próba pierwsza
	próba
	1
	1

	KNNR 5/1305/2
	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie wyłącznika różnicowoprądowego, próba każda następna
	próba
	1
	1

	KNNR 5/1308/1
	Sprawdzenie i regulacja działania styczników i wyłączników APU, stycznik bez wyzwalacza termicznego
	szt
	2
	1

	Element
	Roboty  budowlane  związane z  wymiana  rozdzielnicy
	 
	 
	 

	KNR 401/707/5 (2)
	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kategorii III w różnych miejscach na murach (ścianach) ceglanych lub betonowych, na stykach z  nową rozdzielnicą
	m
	3,4
	1

	KNR 401/1204/8
	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku
	m2
	12
	1

	KNR 401/1204/2
	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne
	m2
	12
	1

	KNR 401/1206/2 (2)
	Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ściany, bez szpachlowania, 2-krotne
	m2
	10
	1

	Grupa
	Rozdzielnica TB4– Parter Biblioteka
	 
	 
	 

	Element
	Demontaże
	 
	 
	 

	KNNR 9/201/8
	Tablice rozdzielcze i obudowy, demontaż obudowy, powierzchnia ponad 0,5·m2-demontaż obudowy metalowej rozdzielnicy 100x55
	szt
	1
	1

	Element
	Rozdzielnica
	 
	 
	 

	KNNR 5/304/4
	Odgałęźnik  LZG 5x25/16 z osłona na szyną TH35
	szt
	1
	1

	Element
	Pomiary
	 
	 
	 

	KNNR 5/1301/1
	Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy
	pomiar
	1
	1

	KNNR 5/1305/1
	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie wyłącznika różnicowoprądowego, próba pierwsza
	próba
	1
	1

	KNNR 5/1305/2
	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie wyłącznika różnicowoprądowego, próba każda następna
	próba
	1
	1

	Rozdział
	Pawilon  Naukowo-Dydaktyczny  nr  II
	 
	 
	 

	Grupa
	Teletechnika
	 
	 
	 

	Element
	Demontaż  starej  instalacji  elektrycznej
	 
	 
	 

	KNNRW 9/310/7
	Kanały instalacyjne z PCW, demontaż, kanał o podstawie do 130·mm -kanał kablowy typu DLP
	m
	22
	1

	Element
	Kanał  elektroinstalacyjny
	 
	 
	 

	KNNR 5/111/4 (1)
	Kanały instalacyjne z PVC, podstawa szerokości do 130·mm, na podłożu innym niż beton, kanał KI 9040.1 -Kanał elektroinstalacyjny elegant EKE 100X60- HD
	m
	22
	1

	Element
	Przewody
	 
	 
	 

	KNNR 5/203/3
	Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 30·mm2- Kabel teleinformatyczny U/UTP kat.5e 4x2x0,5
	m
	418
	1

	Grupa
	Rozdzielnica  T-1  piwnica
	 
	 
	 

	Element
	Demontaż  starej  rozdzielni
	 
	 
	 

	KNNR 9/201/8
	Tablice rozdzielcze i obudowy, demontaż obudowy, powierzchnia ponad 0,5·m2
	szt
	1
	1

	KNNR 9/201/6
	Tablice rozdzielcze i obudowy, demontaż tablicy, powierzchnia ponad 0,5·m2
	szt
	1
	1

	Element
	Podłączenie  kabli
	 
	 
	 

	KNNR 5/1204/3
	Montaż końcówek kablowych, zaciskanie, przekrój żył do 50·mm2 - 25 mm2
	szt
	12
	1

	KNNR 5/1204/2
	Montaż końcówek kablowych, zaciskanie, przekrój żył do 16·mm2 - 10 mm2
	szt
	3
	1

	KNNR 5/1203/5
	Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy do 50·mm2 - 25 mm2
	szt
	12
	1

	KNNR 5/1203/4
	Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy do 16·mm2 - 10 mm2
	szt
	3
	1

	Grupa
	Wymiana WLZ od Rozdzielni T 1.1 do T4.1 ( Rozdzielnica w korytarzu łączniku pomiędzy Pawilonami do rozdzielnii na parterze Biblioteka)
	 
	 
	 

	Element
	Demontaż kabli
	 
	 
	 

	KNNR 9/303/5
	Przewody izolowane jednożyłowe wciągane w rury instalacyjne, demontaż przewodu, przekrój  do 35·mm2 -ALY25
	m
	72
	1

	KNNR 9/303/5
	Przewody izolowane jednożyłowe wciągane w rury instalacyjne, demontaż przewodu, przekrój  do 35·mm2 -ALY16
	m
	24
	1

	Element
	Montaż kabli
	 
	 
	 

	KNNR 5/203/3
	Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 30·mm2-Przewód instalacyjny H07V-K (LgY) 25  mm2
	m
	96
	1

	KNNR 5/203/3
	Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 30·mm2-Przewód instalacyjny H07V-K (LgY) 16  mm2
	m
	24
	1

	Grupa
	Wymiana WLZ od Rozdzielni T 1.1 do T4B
	 
	 
	 

	Element
	Demontaż kabli
	 
	 
	 

	KNNR 9/303/5
	Przewody izolowane jednożyłowe wciągane w rury instalacyjne, demontaż przewodu, przekrój  do 35·mm2 -ALY25
	m
	42
	1

	KNNR 9/303/5
	Przewody izolowane jednożyłowe wciągane w rury instalacyjne, demontaż przewodu, przekrój  do 35·mm2 -ALY16
	m
	14
	1

	Element
	Montaż kabli
	 
	 
	 

	KNNR 5/203/3
	Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 30·mm2-Przewód instalacyjny H07V-K (LgY) 25  mm2
	m
	56
	1

	KNNR 5/203/3
	Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 30·mm2-Przewód instalacyjny H07V-K (LgY) 16  mm2
	m
	14
	1

	Grupa
	Rozdzielnica T-2.1 – Parter
	 
	 
	 

	Element
	Demontaże
	 
	 
	 

	KNNR 9/201/8
	Tablice rozdzielcze i obudowy, demontaż obudowy, powierzchnia ponad 0,5·m2-demontaż obudowy metalowej rozdzielnicy 100x80
	szt
	1
	1

	KNNR 9/201/6
	Tablice rozdzielcze i obudowy, demontaż tablicy, powierzchnia ponad 0,5·m2 -demontaż tablicy bezpiecznikowej 100x55
	szt
	1
	1

	KNNR 9/201/6
	Tablice rozdzielcze i obudowy, demontaż tablicy, powierzchnia ponad 0,5·m2-demontaż tablicy telefonicznej 100x25
	szt
	1
	1

	KNR 403/907/1
	Odłączenie przewodów od zacisków w puszkach odgałęźnych i odgałęźnikach n.t. i p.t., sprzęt łączeniowy: tulejki, zaciski, przekrój żył do 2,5·mm2-demontaż łączówek telefonicznych 10x2
	kpl
	40
	1

	KNRW 403/1149/4
	Demontaż osprzętu modułowego szynowego, rozłącznik, 3-biegunowy -demontaż rozłącznika FR 304 100A
	szt
	1
	1

	KNRW 403/1149/1
	Demontaż osprzętu modułowego szynowego, wyłącznik nadprądowy, 1-biegunowy-demontaż wyłączników nadprądowych S 301 C 10A
	szt
	11
	1

	KNRW 403/1149/1
	Demontaż osprzętu modułowego szynowego, wyłącznik nadprądowy, 1-biegunowy-demontaż wyłączników nadprądowych S 301 B 16A
	szt
	10
	1

	KNRW 403/1149/2
	Demontaż osprzętu modułowego szynowego, wyłącznik nadprądowy, 3-biegunowy-demontaż wyłączników nadprądowych S 303 C 20A
	szt
	1
	1

	KNRW 403/1149/2
	Demontaż osprzętu modułowego szynowego, wyłącznik nadprądowy, 3-biegunowy-demontaż wyłączników nadprądowych S 302 B 10A
	szt
	1
	1

	KNRW 403/1149/6
	Demontaż osprzętu modułowego szynowego, wyłącznik przeciwporażeniowy, 4-biegunowy-demontaż styczników SM 3F 25A/230V
	szt
	2
	1

	KNR 401/707/1 (2)
	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kategorii III w różnych miejscach na murach (ścianach) ceglanych lub betonowych, we wnękach na liczniki 0,5·m2, głębokość 0,4·m
	szt
	1
	1

	Element
	Rozdzielnica
	 
	 
	 

	KNNR 5/404/8
	Rozdzielnica  T-2 100x80 cm metalowej  z przedziałami elektrycznymi 100x55 i telefonicznymi 100x25 z 2 zamkami metalowymi nr 1333
	szt
	1
	1

	KNR 505/101/1
	Łączówka telefoniczna na 10 par   (R=  0,955, M=  1,000, S=  1,000)
	szt
	4
	1

	KNP 1901/150/1 (1)
	Rozszycie i podłączenie kabli zakończeniowych na ochronnikach krosowych, gniezdnikach lub łączówkach, kabel 10-parowy, typ TKZ, wykonanie z podłogi
	szt
	4
	1

	KNNR 5/304/4
	Odgałęźnik  LZG 5x25/16 z osłona na szyną TH35
	szt
	1
	1

	KNNR 5/407/4 (1)
	Rozłącznik izolacyjny  DILOS 1 125A 3P na szynę TH35
	szt
	1
	1

	KNNR 5/408/2
	Listwa  PE na szynę TH35 /12x5,5mm2/
	szt
	4
	1

	KNNR 5/408/2
	Listwa  N na szynę TH35 /12x5,5mm2/
	szt
	4
	1

	KNNR 5/303/9 (1)
	Modułowy blok rozdzielczy czterobiegunowy 4x11x6mm2 2x25mm2 2x35mm2
	szt
	1
	1

	KNNR 5/407/1
	Wyłącznik nadprądowy S301 C 10A ETI
	szt
	12
	1

	KNNR 5/407/1
	Wyłącznik nadprądowy S301 B 16A ETI
	szt
	12
	1

	KNNR 5/407/2
	Wyłącznik nadprądowy S303 C 20A ETI
	szt
	1
	1

	KNNR 5/407/2
	Wyłącznik nadprądowy S302 B 10A ETI
	szt
	1
	1

	KNNR 5/407/1
	Wyłącznik nadprądowy S301 B 6A ETI
	szt
	2
	1

	KNNR 5/407/2
	Stycznik modułowy  3F 25A/230V  1NO 3NC 230VAC R 25-13
	szt
	2
	1

	Element
	Pomiary
	 
	 
	 

	KNNR 5/1301/1
	Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy
	pomiar
	27
	1

	KNNR 5/1301/2
	Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 3-fazowy
	pomiar
	2
	1

	KNNR 5/1305/1
	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie wyłącznika różnicowoprądowego, próba pierwsza
	próba
	1
	1

	KNNR 5/1305/2
	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie wyłącznika różnicowoprądowego, próba każda następna
	próba
	1
	1

	KNNR 5/1308/1
	Sprawdzenie i regulacja działania styczników i wyłączników APU, stycznik bez wyzwalacza termicznego
	szt
	2
	1

	Grupa
	Rozdzielnica T-3.1 – I Pietro
	 
	 
	 

	Element
	Demontaże
	 
	 
	 

	KNNR 9/201/8
	Tablice rozdzielcze i obudowy, demontaż obudowy, powierzchnia ponad 0,5·m2-demontaż obudowy metalowej rozdzielnicy 100x80
	szt
	1
	1

	KNNR 9/201/6
	Tablice rozdzielcze i obudowy, demontaż tablicy, powierzchnia ponad 0,5·m2 -demontaż tablicy bezpiecznikowej 100x55
	szt
	1
	1

	KNNR 9/201/6
	Tablice rozdzielcze i obudowy, demontaż tablicy, powierzchnia ponad 0,5·m2-demontaż tablicy telefonicznej 100x25
	szt
	1
	1

	KNR 403/907/1
	Odłączenie przewodów od zacisków w puszkach odgałęźnych i odgałęźnikach n.t. i p.t., sprzęt łączeniowy: tulejki, zaciski, przekrój żył do 2,5·mm2-demontaż łączówek telefonicznych 10x2
	kpl
	40
	1

	KNRW 403/1149/4
	Demontaż osprzętu modułowego szynowego, rozłącznik, 3-biegunowy -demontaż rozłącznika FR 304 100A
	szt
	1
	1

	KNRW 403/1149/1
	Demontaż osprzętu modułowego szynowego, wyłącznik nadprądowy, 1-biegunowy-demontaż wyłączników nadprądowych S 301 C 10A
	szt
	11
	1

	KNRW 403/1149/1
	Demontaż osprzętu modułowego szynowego, wyłącznik nadprądowy, 1-biegunowy-demontaż wyłączników nadprądowych S 301 B 16A
	szt
	7
	1

	KNRW 403/1149/2
	Demontaż osprzętu modułowego szynowego, wyłącznik nadprądowy, 3-biegunowy-demontaż wyłączników nadprądowych S 301 C 16A
	szt
	5
	1

	KNRW 403/1149/6
	Demontaż osprzętu modułowego szynowego, wyłącznik przeciwporażeniowy, 4-biegunowy-demontaż styczników SM 3F 25A/230V
	szt
	2
	1

	KNRW 403/1149/6
	Demontaż osprzętu modułowego szynowego, wyłącznik przeciwporażeniowy, 4-biegunowy-rozłączników bezpiecznikowych VLC 32 A
	szt
	2
	1

	KNR 401/707/1 (2)
	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kategorii III w różnych miejscach na murach (ścianach) ceglanych lub betonowych, we wnękach na liczniki 0,5·m2, głębokość 0,4·m
	szt
	1
	1

	Element
	Rozdzielnica
	 
	 
	 

	KNNR 5/404/8
	Rozdzielnica  T-2 100x80 cm metalowej  z przedziałami elektrycznymi 100x55 i telefonicznymi 100x25 z 2 zamkami metalowymi nr 1333
	szt
	1
	1

	KNR 505/101/1
	Łączówka telefoniczna na 10 par   (R=  0,955, M=  1,000, S=  1,000)
	szt
	4
	1

	KNP 1901/150/1 (1)
	Rozszycie i podłączenie kabli zakończeniowych na ochronnikach krosowych, gniezdnikach lub łączówkach, kabel 10-parowy, typ TKZ, wykonanie z podłogi
	szt
	4
	1

	KNNR 5/304/4
	Odgałęźnik  LZG 5x25/16 z osłona na szyną TH35
	szt
	1
	1

	KNNR 5/407/4 (1)
	Rozłącznik izolacyjny  DILOS 1 125A 3P na szynę TH35
	szt
	1
	1

	KNNR 5/408/2
	Listwa  PE na szynę TH35 /12x5,5mm2/
	szt
	4
	1

	KNNR 5/408/2
	Listwa  N na szynę TH35 /12x5,5mm2/
	szt
	4
	1

	KNNR 5/303/9 (1)
	Modułowy blok rozdzielczy czterobiegunowy 4x11x6mm2 2x25mm2 2x35mm2
	szt
	1
	1

	KNNR 5/407/1
	Wyłącznik nadprądowy S301 C 10A ETI
	szt
	12
	1

	KNNR 5/407/1
	Wyłącznik nadprądowy S301 B 16A ETI
	szt
	12
	1

	KNNR 5/407/2
	Wyłącznik nadprądowy S303 C 20A ETI
	szt
	2
	1

	KNNR 5/407/2
	Stycznik modułowy  3F 25A/230V  1NO 3NC 230VAC R 25-13
	szt
	2
	1

	KNNR 5/407/2
	Rozłącznik  bezpiecznikowy VLC 1 faz. 32 A
	szt
	2
	1

	Element
	Pomiary
	 
	 
	 

	KNNR 5/1301/1
	Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy
	pomiar
	27
	1

	KNNR 5/1301/2
	Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 3-fazowy
	pomiar
	1
	1

	KNNR 5/1305/1
	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie wyłącznika różnicowoprądowego, próba pierwsza
	próba
	1
	1

	KNNR 5/1305/2
	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie wyłącznika różnicowoprądowego, próba każda następna
	próba
	1
	1

	KNNR 5/1308/1
	Sprawdzenie i regulacja działania styczników i wyłączników APU, stycznik bez wyzwalacza termicznego
	szt
	2
	1


	Grupa
	Rozdzielnica T-4.1 – II Pietro
	 
	 
	 

	Element
	Demontaże
	 
	 
	 

	KNNR 9/201/8
	Tablice rozdzielcze i obudowy, demontaż obudowy, powierzchnia ponad 0,5·m2-demontaż obudowy metalowej rozdzielnicy 100x80
	szt
	1
	1

	KNNR 9/201/6
	Tablice rozdzielcze i obudowy, demontaż tablicy, powierzchnia ponad 0,5·m2 -demontaż tablicy bezpiecznikowej 100x55
	szt
	1
	1

	KNNR 9/201/6
	Tablice rozdzielcze i obudowy, demontaż tablicy, powierzchnia ponad 0,5·m2-demontaż tablicy telefonicznej 100x25
	szt
	1
	1

	KNR 403/907/1
	Odłączenie przewodów od zacisków w puszkach odgałęźnych i odgałęźnikach n.t. i p.t., sprzęt łączeniowy: tulejki, zaciski, przekrój żył do 2,5·mm2-demontaż łączówek telefonicznych 10x2
	kpl
	40
	1

	KNRW 403/1149/4
	Demontaż osprzętu modułowego szynowego, rozłącznik, 3-biegunowy -demontaż rozłącznika FR 304 100A
	szt
	1
	1

	KNRW 403/1149/1
	Demontaż osprzętu modułowego szynowego, wyłącznik nadprądowy, 1-biegunowy-demontaż wyłączników nadprądowych S 301 C 10A
	szt
	9
	1

	KNRW 403/1149/1
	Demontaż osprzętu modułowego szynowego, wyłącznik nadprądowy, 1-biegunowy-demontaż wyłączników nadprądowych S 301 B 16A
	szt
	11
	1

	KNRW 403/1149/6
	Demontaż osprzętu modułowego szynowego, wyłącznik przeciwporażeniowy, 4-biegunowy-demontaż styczników SM 3F 25A/230V
	szt
	2
	1

	KNR 401/707/1 (2)
	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kategorii III w różnych miejscach na murach (ścianach) ceglanych lub betonowych, we wnękach na liczniki 0,5·m2, głębokość 0,4·m
	szt
	1
	1

	Element
	Rozdzielnica
	 
	 
	 

	KNNR 5/404/8
	Rozdzielnica  T-2 100x80 cm metalowej  z przedziałami elektrycznymi 100x55 i telefonicznymi 100x25 z 2 zamkami metalowymi nr 1333
	szt
	1
	1

	KNR 505/101/1
	Łączówka telefoniczna na 10 par   (R=  0,955, M=  1,000, S=  1,000)
	szt
	4
	1

	KNP 1901/150/1 (1)
	Rozszycie i podłączenie kabli zakończeniowych na ochronnikach krosowych, gniezdnikach lub łączówkach, kabel 10-parowy, typ TKZ, wykonanie z podłogi
	szt
	4
	1

	KNNR 5/304/4
	Odgałęźnik  LZG 5x25/16 z osłona na szyną TH35
	szt
	1
	1

	KNNR 5/407/4 (1)
	Rozłącznik izolacyjny  DILOS 1 125A 3P na szynę TH35
	szt
	1
	1

	KNNR 5/408/2
	Listwa  PE na szynę TH35 /12x5,5mm2/
	szt
	4
	1

	KNNR 5/408/2
	Listwa  N na szynę TH35 /12x5,5mm2/
	szt
	4
	1

	KNNR 5/303/9 (1)
	Modułowy blok rozdzielczy czterobiegunowy 4x11x6mm2 2x25mm2 2x35mm2
	szt
	1
	1

	KNNR 5/407/1
	Wyłącznik nadprądowy S301 C 10A ETI
	szt
	12
	1

	KNNR 5/407/1
	Wyłącznik nadprądowy S301 B 16A ETI
	szt
	12
	1

	KNNR 5/407/1
	Wyłącznik nadprądowy S301 B 6A ETI
	szt
	2
	1

	KNNR 5/407/2
	Stycznik modułowy  3F 25A/230V  1NO 3NC 230VAC R 25-13
	szt
	2
	1

	Element
	Pomiary
	 
	 
	 

	KNNR 5/1301/1
	Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy
	pomiar
	24
	1

	KNNR 5/1301/2
	Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 3-fazowy
	pomiar
	1
	1

	KNNR 5/1305/1
	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie wyłącznika różnicowoprądowego, próba pierwsza
	próba
	1
	1

	KNNR 5/1305/2
	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie wyłącznika różnicowoprądowego, próba każda następna
	próba
	1
	1

	KNNR 5/1308/1
	Sprawdzenie i regulacja działania styczników i wyłączników APU, stycznik bez wyzwalacza termicznego
	szt
	2
	1

	Grupa
	Rozdzielnica TB3– Piwnica – korytarz techniczny
	 
	 
	 

	Element
	Demontaże
	 
	 
	 

	KNNR 9/201/8
	Tablice rozdzielcze i obudowy, demontaż obudowy, powierzchnia ponad 0,5·m2-demontaż obudowy metalowej rozdzielnicy 100x80
	szt
	1
	1

	KNNR 9/201/6
	Tablice rozdzielcze i obudowy, demontaż tablicy, powierzchnia ponad 0,5·m2 -demontaż tablicy bezpiecznikowej 95x75
	szt
	1
	1

	KNNR 9/402/6
	Gniazda instalacyjne wtykowe, demontaż gniazda uszczelnionego 2-biegunowego
	szt
	23
	1

	KNRW 403/1149/1
	Demontaż osprzętu modułowego szynowego, wyłącznik nadprądowy, 1-biegunowy-demontaż wyłączników nadprądowych S 301 C 10A
	szt
	1
	1

	KNRW 403/1149/6
	Demontaż osprzętu modułowego szynowego, wyłącznik przeciwporażeniowy, 4-biegunowy-demontaż styczników SM 3F 25A/230V
	szt
	2
	1

	KNR 401/707/1 (2)
	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kategorii III w różnych miejscach na murach (ścianach) ceglanych lub betonowych, we wnękach na liczniki 0,5·m2, głębokość 0,4·m
	szt
	1
	1

	Element
	Rozdzielnica
	 
	 
	 

	KNNR 5/404/8
	Rozdzielnica  T-B3 95x75 metalowa  1 zamek metalowy nr 1333
	szt
	1
	1

	KNNR 5/304/4
	Odgałęźnik  LZG 5x25/16 z osłona na szyną TH35
	szt
	1
	1

	KNNR 5/407/4 (1)
	Rozłącznik izolacyjny  DILOS 1 125A 3P na szynę TH35
	szt
	1
	1

	KNNR 5/408/2
	Listwa  PE na szynę TH35 /12x5,5mm2/
	szt
	4
	1

	KNNR 5/408/2
	Listwa  N na szynę TH35 /12x5,5mm2/
	szt
	4
	1

	KNNR 5/303/9 (1)
	Modułowy blok rozdzielczy czterobiegunowy 4x11x6mm2 2x25mm2 2x35mm2
	szt
	1
	1

	KNNR 5/407/1
	Wyłącznik nadprądowy S301 C 10A ETI
	szt
	12
	1

	KNNR 5/407/1
	Wyłącznik nadprądowy S301 B 16A ETI
	szt
	12
	1

	KNNR 5/407/1
	Wyłącznik nadprądowy S301 B 6A ETI
	szt
	2
	1

	KNNR 5/407/2
	Stycznik modułowy  3F 25A/230V  1NO 3NC 230VAC R 25-13
	szt
	2
	1

	Element
	Pomiary
	 
	 
	 

	KNNR 5/1301/1
	Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy
	pomiar
	24
	1

	KNNR 5/1301/2
	Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 3-fazowy
	pomiar
	1
	1

	KNNR 5/1305/1
	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie wyłącznika różnicowoprądowego, próba pierwsza
	próba
	1
	1

	KNNR 5/1305/2
	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie wyłącznika różnicowoprądowego, próba każda następna
	próba
	1
	1

	KNNR 5/1308/1
	Sprawdzenie i regulacja działania styczników i wyłączników APU, stycznik bez wyzwalacza termicznego
	szt
	2
	1

	Element
	Roboty  budowlane  związane z  wymiana  rozdzielnicy
	 
	 
	 

	KNR 401/707/5 (2)
	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kategorii III w różnych miejscach na murach (ścianach) ceglanych lub betonowych, na stykach z  nową rozdzielnicą
	m
	3,4
	1

	KNR 401/1204/8
	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku
	m2
	12
	1

	KNR 401/1204/2
	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne
	m2
	12
	1

	KNR 401/1206/2 (2)
	Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ściany, bez szpachlowania, 2-krotne
	m2
	10
	1

	Grupa
	Rozdzielnica TB4– Parter Biblioteka
	 
	 
	 

	Element
	Demontaże
	 
	 
	 

	KNNR 9/201/8
	Tablice rozdzielcze i obudowy, demontaż obudowy, powierzchnia ponad 0,5·m2-demontaż obudowy metalowej rozdzielnicy 100x55
	szt
	1
	1

	Element
	Rozdzielnica
	 
	 
	 

	KNNR 5/304/4
	Odgałęźnik  LZG 5x25/16 z osłona na szyną TH35
	szt
	1
	1

	Element
	Pomiary
	 
	 
	 

	KNNR 5/1301/1
	Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy
	pomiar
	1
	1

	KNNR 5/1305/1
	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie wyłącznika różnicowoprądowego, próba pierwsza
	próba
	1
	1

	KNNR 5/1305/2
	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie wyłącznika różnicowoprądowego, próba każda następna
	próba
	1
	1


§ 3

1. Wszelkie prace przy których niezbędne jest wyłączenia zasilania,  wykonawca prac  ściśle uzgodni, z przedstawicielem Działu Technicznej Obsługi Obiektów AWF Kraków. Termin oraz okres  stosownych przełączeń musi być  tak ustalony aby obiekty posiadały ciągłość zasilania. Po wykonaniu prac wykonawca  dokona stosowych przełączeń do stanu zastanego. Dopuszczającym  przy  pracach energetycznych  związanych wyłączaniem  zasilania  z  podstacji  energetycznej  lub  złącza  energetycznego   z   jest  przedstawiciel  Zamawiającego  posiadający  świadectwo  energetyczne  dozorowe  niezbędne  dla  wykonywania  takich  prac.  

2. Godziny wejścia na  budynki objęte zakresem wykonawca  prac  ściśle uzgodni 
z przedstawicielem Działu Technicznej Obsługi Obiektów AWF Kraków z uwagi na czynne obiekty z zaplanowanymi zajęciami dobywającymi się w czasie trwania umowy na wykonanie przedmiotowych prac. 
3. Jakiekolwiek naruszenie dóbr Zamawiającego będzie skutkowało dokonaniem rekompensaty strat i ich zadośćuczynieniem Zamawiającemu przez Wykonawcę oraz odszkodowaniem obejmującym zarówno szkodę rzeczywistą jak 
i utracone korzyści. 

4. Zakres rzeczowy robót określają; powyższy opis przedmiotu zamówienia, przedmiar robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, SIWZ.

5. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji niniejszego zamówienia z należytą starannością dysponując odpowiednią wiedzą techniczną, zasadami  wiedzy  technicznej, środkami finansowymi oraz materialnymi, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami polskimi, w szczególności zawartymi w Prawie budowlanym, 
a w dalszej kolejności normami  wspólnymi  Unii  Europejskiej.

6. Wykonawca oświadcza, że przy realizacji robót budowlanych będących przedmiotem niniejszej umowy zastosuje te same materiały i urządzenia, które zaproponował 
w ofercie lub za zgodą Zamawiającego, wyrażoną na piśmie pod rygorem bezskuteczności, zastosuje materiały i urządzenia o lepszych parametrach technicznych i użytkowych.

7. Wykonawca jest odpowiedzialny przed Zamawiającym za terminowe wykonanie prac budowlanych zgodnie z: 

· przedmiarem robót, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, przepisami prawa budowlanego, normami.

· oraz warunkami określonymi w  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ. 

10. Zamawiający oświadcza, iż jest właścicielem nieruchomości, na której ma być  zrealizowany przedmiot niniejszej umowy.

11. Wykonawca oświadcza, że przekazane mu przez Zamawiającego dokumenty
i opracowania są wystarczające do pełnej realizacji niniejszej umowy.

12. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu zakres robót niezbędny do realizacji przedmiotu umowy oraz że wyklucza późniejsze powoływanie się na niezrozumienie lub niewiedzę w tym zakresie.

13. Wszelkie zastrzeżenia Wykonawcy dotyczące zakresu robót wymienionego w ust.2 zgłoszone po terminie zawarcia niniejszej umowy nie mogą być podstawą do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń od Zamawiającego oraz żądania przez Wykonawcę przesunięcia terminu zakończenia robót. 

§ 4
1. Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy w terminie do 3 dni roboczych od daty podpisania umowy. Z czynności przekazania placu budowy zostanie sporządzony protokół.  

2. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy w terminie: ……….. dni licząc od daty podpisania umowy (jedno z kryteriów oceny ofert).
3. Wykonawca w dniu podpisania umowy dostarczy Zamawiającemu kosztorys  ofertowy, w pełnej wersji szczegółowej zawierające wszystkie elementy i pozycje kosztorysowe, w wersji papierowej w 1 egzemplarzu oraz w wersji  elektronicznej w 1 egz. na płytce CD w oryginalnych formatach plików.
§ 5
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie z ofertą Wykonawcy, na kwotę w wysokości: ………….  brutto (słownie:  …………………………………..).
2. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia zgodnie z ofertą Wykonawcy jest wynagrodzenie ryczałtowe.

3. Wykonawca wystawi za wykonane prace fakturę.

4. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie 30 dni licząc od daty jej doręczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę wraz z dokumentami rozliczeniowymi. Błędnie wystawiona faktura zostanie zwrócona do Wykonawcy i spowoduje naliczenie ponownego 30 - dniowego terminu płatności od momentu dostarczenia poprawionej faktury, za co  Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności.

5. Podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktur i ich zapłaty przez Zamawiającego jest protokół odbioru końcowego podpisany przez strony umowy. 

6. Zapłata nastąpi na podstawie faktury, przelewem na konto Wykonawcy wskazane 
w fakturze.

7. W przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale podwykonawców, należności, o których mowa w ust. 1- 4, realizowane będą pod warunkiem dołączenia do faktur oświadczenia podwykonawców o otrzymaniu wynagrodzenia za wykonane przez nich prace wraz z potwierdzeniem przelewu. 

8. Zamawiający jest płatnikiem podatku VAT.

9. Wykonawca wyraża nieodwołalną zgodę na potrącenie wszelkich należności, które zgodnie z niniejszą Umową zobowiązany był pokryć, a zostały pokryte przez Inwestora, z należnego mu wynagrodzenia.
§ 6
1. Zamawiający powołuje Inspektora nadzoru inwestorskiego, w osobie ………...  Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia  7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zmianami) i  posiadający  świadectwo kwalifikacyjne w zakresie obsługi:  urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzając, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną na stanowisku Dozoru – bez ograniczeń napięcia.

2. Wykonawca do realizacji zamówienia dysponuje:

a) 1 osobą posiadającą świadectwo kwalifikacyjne w zakresie obsługi:  urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzając, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną na stanowisku Dozoru – bez ograniczeń napięcia w osobie …………………….

3. 2 osobami posiadającymi świadectwo kwalifikacyjne w zakresie obsługi:  urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzając, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną na stanowisku Eksploatacji – bez ograniczeń napięcia w osobach ………………………

4. Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia (przez siebie lub przez podwykonawcę) w oparciu o umowę o pracę w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917), osób wykonujących czynności polegające na wykonaniu:

a. ………………………………………………….; 


b. ………………………………………………….; 

c. ………………………………………………….; 

       objętych przedmiotem Umowy.

4. W odniesieniu do osób wykonujących czynności polegające na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 §1 Kodeksu pracy, o których mowa powyżej, na żądanie Zamawiającego na każdym etapie realizacji Umowy Wykonawca winien udokumentować fakt zatrudnienia, poprzez przedłożenie przez Wykonawcę, kopii umów o pracę osób wykonujących ww. czynności, potwierdzających: imię i nazwisko zatrudnionego, rodzaj wykonywanych czynności, okres zatrudnienia, pracodawcę (pozostałe dane osobowe dotyczące pracownika należy zaczernić) lub inne dokumenty zawierające w/w informacje potwierdzające zatrudnienie osób wykonujących ww. czynności. Zamawiający w każdym czasie może zażądać dodatkowych dokumentów lub wyjaśnień, jeżeli stwierdzi, że dokumenty przedstawione przez wykonawcę budzą wątpliwości, co do ich autentyczności lub co do okoliczności, które powinny potwierdzać. W takim przypadku wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dodatkowych dokumentów w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
5.Strony wyznaczają  następujące  adresy  do  doręczeń:

a) dla Zamawiającego – Akademia  Wychowania  Fizycznego  im. B. Czecha  
w  Krakowie, 31-571  Kraków  al. Jana  Pawła  II  78.  

b) dla  Wykonawcy: ………………………………………………………….. 
§ 7
      Do obowiązków Zamawiającego należy:
1. Protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminach określonych w § 3 ust. 1  oraz udostępnienie Wykonawcy terenu na zaplecze techniczno-socjalne.

2. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

3. Terminowa zapłata umówionego wynagrodzenia.

4. Odbiór wykonywanych robót (w tym odbiór końcowy i  odbiór po okresie gwarancji) w terminach wyznaczonych w umowie.

5. Współdziałanie w realizacji niniejszej umowy.

6. Przekazanie niezbędnej dokumentacji.
§ 8
      Do obowiązków Wykonawcy należy:
1. Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przedmiarami, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, obowiązującymi przepisami, normami, wskazówkami i uwagami Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczącymi prawidłowości realizacji robót, zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną oraz zapisami niniejszej umowy.

2. Realizacja  przedmiotu  niniejszej  umowy  zgodnie  z planem realizacji budowy. 

3. Prowadzenie dokumentacji robót zgodnie z wytycznymi Zamawiającego oraz przepisami obowiązującego prawa. 

4. Prowadzenia robót zgodnie z Prawem budowlanym oraz do przestrzegania zasad BHP.

5. Zapoznanie   się  z  instrukcjami  wewnętrznymi  AWF  Kraków  związanymi  
z  eksploatacją  urządzeń  energetycznych na  terenie  Uczelni

6. Prowadzenie robót zgodnie z zapisami § 9. 

7. Zapewnienie obsługi transportowej robót we własnym zakresie i na własny koszt.

8. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia mienia Zamawiającego lub osób trzecich 
w toku realizacji prac z winy Wykonawcy lub podmiotów działających w jego imieniu lub na jego zlecenie, naprawienie go i doprowadzenie do stanu poprzedniego.

9. W przypadku wyrządzenia szkód osobom trzecim zaspokojenie ich ewentualnych roszczeń.

10. Zapewnienie, iż do realizacji robót zostaną dopuszczeni wyłącznie pracownicy 
i osoby posiadające wszelkie wymagane prawem aktualne badania i uprawnienia 
i ponoszenie odpowiedzialności za zapewnienie zgodnych z przepisami prawa oraz zasad BHP warunków pracy, a także  ponoszenie będzie wszelkiej odpowiedzialności za jakikolwiek nieszczęśliwy wypadek, do jakiego dojdzie podczas wykonywania robót. 

11. Dokonanie zgłoszenia podwykonawcy zgodnie z zapisami § 10.

12. Nadzór nad pracami wykonywanymi przez podwykonawcę/ów i koordynacja tych prac. 

13. Uczestnictwo w spotkaniach dotyczących realizacji robót budowlanych.

14. Dostarczenie dokumentacji odbiorowej zgodnie z zapisami  §12 i §13.

§ 9
1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren robót od chwili jego przejęcia i zobowiązuje się strzec mienia znajdującego się na terenie przynależnym do robót, 
a także zapewnić zgodne z prawem warunki bezpieczeństwa  i  higieny  pracy.

2. Wykonawca ma obowiązek:
a) ogrodzenia i zgodnego z wymogami prawa oznakowania miejsc wykonywania robót oraz dbania o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji budowy,

b) utrzymania terenu robót oraz wszelkich dróg komunikacyjnych 
w należytym porządku, w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz składowania i usuwania wszelkich urządzeń pomocniczych i zbędnych materiałów, odpadów i śmieci oraz niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych,

c) zapewnienia należytej ochrony przed zdarzeniami mogącymi doprowadzić do uszkodzeń w mieniu Uczelni oraz zgromadzonych materiałów, w szczególności wykonanie zabezpieczeń przed zalaniem, kradzieżą i włamaniem,

d) zabezpieczenia pod względem BHP wszystkich miejsc wykonywania robót oraz miejsc składowania materiałów, zgodnie z przepisami oraz 
z wymaganiami  specyfikacji technicznych,

e) prowadzenia robót z zapewnieniem warunków zgodnych z przepisami BHP, 
w tym z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401 ),  p.poż. i ochrony przed kradzieżą,

f) zapewnienia właściwego zabezpieczenia przeciwpożarowego (szczególnie przy  pracach spawalniczych)  terenu budowy  na którym prowadzone będą prace i teren  przyległy  oraz  zaplecza  budowy,

g) utrzymania terenu robót oraz obiektu  od momentu jego przejęcia do czasu odbioru końcowego w stanie odpowiadającym wszystkim przepisom porządkowym i bezpieczeństwa,
h) po zakończeniu realizacji Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren robót i przekazać go Zamawiającemu do użytkowania w terminie ustalonym na częściowy lub końcowy odbiór robót. Wszelkie zniszczenia powstałe w trakcie prowadzenia robót budowlanych zostaną usunięte na koszt Wykonawcy.

i) Wykonawca zapewni odpowiednią organizację transportu materiałów budowlanych oraz ich składowania na własny koszt,

3. Wykonawca przejmuje  odpowiedzialność  za  wytworzone  odpady, jak  również  zapewni  właściwe  gospodarowanie   nimi  i  utylizację    zgodnie  z Ustawą   o  odpadach  z  dnia  14 grudnia 2012 r. (Dz. U. 2013 r., poz. 21 z późn. zmianami) oraz  Ustawą z  dnia 13 września 1996 r.  o  utrzymaniu  czystości  i  porządku  w  gminach (tekst jednolity Dz.U. 2013 r., poz. 1399 z późn. zmianami). Wykonawca  posiada  obowiązek  dostarczenia  Zamawiającemu    kopii potwierdzeń  przyjęcia do skupu lub utylizacji  powstałych odpadów, zwłaszcza demontowanych  elementów.

4. Wykonawca przyjmie  odpowiedzialność  za:  

a) szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących  pracowników,   pracowników wykonawcy oraz  osób  trzecich  przebywających  w  rejonie  prowadzonych robót,

b) szkody wynikające  ze  zniszczeń oraz innych zdarzeń w odniesieniu  do  robót,

c) obiekty, materiały, sprzęt i inne mienie ruchome związane z prowadzeniem robót podczas realizacji przedmiotu niniejszej umowy.
§ 10
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.

2. Materiały i urządzenia, o których mowa w ust.1 powinny odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w art. 10 – Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.2019 r., poz. 1186 z późn. Zm. ) oraz  rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 266 
z późniejszymi zmianami), wymaganiom Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dokumentacji  projektowej  i przedmiarów robót co do jakości 
i parametrów technicznych.

3. Na każde żądanie Zamawiającego lub inspektora nadzoru Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów  deklarację właściwości użytkowych oraz  dokument  zezwalający na  oznakowaniem  znakiem budowlanym  lub CE  wyrobu  budowlanego  jak  również   instrukcje stosowania i instrukcje obsługi oraz informacje dotyczące zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa, jakie wyrób ten stwarza podczas stosowania i użytkowania.

4. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania na żądanie Zamawiającego odnośnie jakości robót wykonanych z materiałów wykonawcy na terenie budowy.

5. Jeżeli Zamawiający zażąda dodatkowych badań, które są niezbędne w celu przekazania robót do eksploatacji, Wykonawca obowiązany jest przeprowadzić te badania.

6. Wymogi o których mowa w ust. 4 i 5 będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt.

7. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały, bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążą Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonanie robót są zgodne z umową, to koszty tych badań obciążają Zamawiającego.
§ 11
1. Cały zakres robót Wykonawca wykona własnymi siłami/następujący zakres robót zostanie powierzony podwykonawcom.
2. Do zawarcia oraz zmiany umowy z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami  wymagana jest zgoda Zamawiającego. Każdorazowo wprowadzenie przez Wykonawcę podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy  bez zgody Zamawiającego spowoduje naliczenie Wykonawcy kary zgodnie z § 14 ust.1 ppkt 1lit. d).

3. W przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale podwykonawców lub dalszych podwykonawców, Wykonawca zobowiązany jest zwrócić się, przed wprowadzeniem podwykonawcy na teren budowy, z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody na podwykonawcę (lub dalszego podwykonawcę) , który będzie uczestniczył w realizacji przedmiotu umowy. Wraz z wnioskiem Wykonawca zobowiązany jest przedstawić projekt umowy, którą zawrze z podwykonawcą, zgodnie z art. 647 1 k.c. oraz dokumenty potwierdzające kwalifikacje podwykonawcy. W przypadku umów zawieranych z dalszym podwykonawcą, Wykonawca jest obowiązany ponadto przedłożyć pisemną zgodę na zatrudnienie dalszego podwykonawcy. Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą a także umowy pomiędzy podwykonawca a dalszym podwykonawcą powinny w szczególności zastrzegać spełnienie przez podwykonawcę  lub dalszego podwykonawcę wymagań związanych z gwarancją i rękojmią i nie pozostawać w sprzeczności z postanowieniami niniejszej umowy. 

4. Umowa z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż: 

a.       termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy (lub podwykonawcy), faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie     zleconej Podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty budowlanej,

b.      przedmiotem Umowy o podwykonawstwo (lub dalsze podwykonawstwo) jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego Umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,

c.       wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo (lub dalsze podwykonawstwo) zostaje określone na co najmniej takim poziomie jakości, jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej, oraz standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy,

d.      okres odpowiedzialności podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za Wady przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie będzie  krótszy od okresu odpowiedzialności za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego,

5. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca musi posiadać odpowiednie doświadczenie w zakresie zleconych mu prac odpowiadające co najmniej wiedzy i doświadczeniu wymaganym od Wykonawcy w tym zakresie; dysponować odpowiednim personelem i sprzętem, kwalifikacjami analogicznymi do stawianych Wykonawcy.  

6. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca będzie zobowiązany do przedstawiania na żądanie Zamawiającego dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji Umowy o podwykonawstwo.

7. Umowa o podwykonawstwo  lub dalsze podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:

a.       uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy (lub podwykonawcy w przypadku umów o dalsze podwykonawstwo) za wykonanie przedmiotu Umowy o            podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy (lub w przypadku umów o dalsze podwykonawstwo od zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przez Wykonawcę);

b.      uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę            Podwykonawcy, od zwrotu Zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego. Zakaz ten obowiązuje również w umowach o dalsze podwykonawstwo w stosunku do podwykonawcy i dalszego podwykonawcy. 
c. zawierać postanowień dotyczących sposobu rozliczeń za wykonane roboty, uniemożliwiającego rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na podstawie niniejszej Umowy w szczególności w zakresie możliwości wypłaty części wynagrodzenia bezpośrednio na rzecz Podwykonawcy w wypadkach przewidzianych z niniejszej umowie lub ustawie pzp. Zakaz ten obowiązuje również w umowach o dalsze podwykonawstwo w stosunku do podwykonawcy i dalszego podwykonawcy.

8. Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania wniosku może zgłosić sprzeciw, zastrzeżenia i zażądać wprowadzenia w umowie zmian warunkujących jej akceptację, a także może zażądać zmiany wskazanego podwykonawcy z podaniem uzasadnienia. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy. Na identycznych zasadach Zamawiający akceptuje lub nie umowy o dalsze podwykonawstwo. 

9. Umowa Wykonawcy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą musi być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku występowania Wykonawcy jako Konsorcjum z treści umowy musi wynikać, że umowa ta jest zawarta z wszystkimi członkami Konsorcjum, a nie tylko z jednym lub niektórymi z nich.

10. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu do wglądu oryginał umowy z podwykonawcą jak również dalszymi podwykonawcami oraz dostarczyć kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem  w terminie 7 dni od jej zawarcia. 

11. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie  z podwykonawcą. 

12. Zamawiający wypłaci Wykonawcy wynagrodzenie pod warunkiem wykazania przez Wykonawcę zapłaty na rzecz podwykonawców oraz dalszych podwykonawców wymagalnego wynagrodzenia poprzez dołączenie do faktury oświadczenia podwykonawcy oraz dalszego podwykonawcy (według wzoru przygotowanego przez Zamawiającego) - wystawionego najpóźniej w dacie wystawienia faktury przez Wykonawcę - o otrzymaniu kwot należnych mu z tytułu umowy z Wykonawcą.  Z każdego oświadczenia winno wynikać jaka została wypłacona kwota oraz jaka kwota  zgodnie z umową pozostała do zapłaty. 

13. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego faktury końcowej na rzecz Wykonawcy jest zapłata przez Wykonawcę na rzecz podwykonawcy oraz dalszych podwykonawców całego wynagrodzenia –jakie przewiduje umowa łącząca Wykonawcę z Podwykonawcą (lub podwykonawcę z dalszym podwykonawcą). Jeżeli z jakichkolwiek względów przed wystawieniem faktury końcowej przez Wykonawcę, pozostaną do zapłaty jakiekolwiek kwoty na rzecz Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, Wykonawca niezwłocznie po uiszczeniu zapłaty, przedłoży oświadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy i dopiero wówczas Zamawiający wypłaci pozostałą  część wynagrodzenia. 

14. Zamawiającemu przysługuje prawo do zatrzymania wynagrodzenia umownego Wykonawcy ze złożonej przez niego faktury w części odpowiadającej wartości wykonanych przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę  robót, w przypadku niedostarczenia oświadczeń, o których mowa w ust.13 powyżej.

15.  Jeżeli z oświadczenia wynikać będzie, że Wykonawca zapłacił podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy tylko część przysługujących mu należności, Zamawiającemu przysługuje prawo do zatrzymania wynagrodzenia umownego Wykonawcy ze złożonej przez niego faktury, w części odpowiadającej wartości wykonanych przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę  robót.

16. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń podwykonawcy o rozliczeniu w całości wynagrodzenia umownego, wówczas Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kwoty w wysokości należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia. 

17. Jeżeli Wykonawca nie dokona – w terminie określonym w umowie z podwykonawcą – w całości lub w części zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego  i udokumentuje zasadność takiego żądania fakturą lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór robót za które wystawiono dokumenty rachunkowe, Zamawiający zapłaci na rzecz Podwykonawcy kwotę będącą przedmiotem jego żądania, zgodnie z treścią zaakceptowanej umowy o podwykonawstwo. Analogicznie, jeżeli Podwykonawca nie zapłaci dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia (i nie uczyni tego Wykonawca) a dalszy podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego  i udokumentuje zasadność takiego żądania fakturą lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór robót za które wystawiono dokumenty rachunkowe, Zamawiający zapłaci na rzecz dalszego podwykonawcy kwotę będącą przedmiotem jego żądania, zgodnie z treścią zaakceptowanej umowy o podwykonawstwo. 

18. W sytuacji, o której mowa w ust. powyższym, Zamawiający może dokonać potrącenia kwoty zapłaconej Podwykonawcy z dowolnej wierzytelności Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

19. Zamawiający jest uprawniony do zapłaty wynagrodzenia wynikającego z umowy o podwykonawstwo zawartej pomiędzy Podwykonawcą i Wykonawcą, bezpośrednio na rzecz Podwykonawcy oraz do potrącenia zapłaconej kwoty z wierzytelności Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

20. Wykonawcy nie przysługuje prawo do przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy, powołując się na okoliczność wstrzymania płatności należności przez Zamawiającego z powodów określonych w ust. 15 lub ust. 16.

21. Wykonawca zobowiązany jest do zamieszczenia na placu budowy w widocznym miejscu ogłoszenia przygotowanego przez Wykonawcę, a dotyczącego obowiązku zgłoszenia Zamawiającemu podwykonawców o następującej treści: „Podwykonawco! Informujemy, że Twoje wejście na budowę wymaga zgody AWF w Krakowie. Sprawdź czy taka zgoda została wyrażona”. 
§ 12
1. Strony   zgodnie  postanawiają, że  będą  stosowane  następujące  rodzaje  odbiorów  robót:

a) odbiór  końcowy, 

b) odbiór  po  okresie gwarancji – odbiór  po  okresie  gwarancji  jest  dokonywany  przez  Zamawiającego  z  udziałem  Wykonawcy  w  formie  protokołu  i  ma  na  celu  stwierdzenie  wykonania  przez  Wykonawcę  zobowiązań  wynikających  z  gwarancji, 

2. Wszelkie  zmiany  powstałe  w  trakcie  realizacji  prac  w  stosunku  do  dokumentacji  budowlanej i wykonawczej  muszą  być  każdorazowo  uzgadniane  z  Zamawiającym i odnotowane w  dzienniku  budowy. 

3. Strony  ustalają, że co najmniej raz  w  tygodniu w  okresie  realizacji  robót  zostanie  przeprowadzona przez Zamawiającego z udziałem Wykonawcy i  inspektora  nadzoru inwestorskiego,  kontrola  terminowości  wykonania  robót.  

4.  Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma prawo i obowiązek organizowania  regularnych narad koordynacyjnych z udziałem  przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego 
i inspektorów  nadzoru oraz innych  zaproszonych  osób. Celem  narad  koordynacyjnych  będzie  omawianie bieżących  spraw dotyczących  wykonania 
i  zaawansowania robót. 
§ 13
1. Odbioru końcowego dokonują  upoważnieni  przedstawiciele  stron zwani dalej Komisją Odbiorową.

2. Podstawą  do  rozpoczęcia czynności odbioru przez Komisję Odbiorową jest:

- pisemne zgłoszenie  przez  Wykonawcę  gotowości  do odbioru, 

- faktyczne  wykonanie  robót, potwierdzone  pisemnie w terminie do 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia gotowości przez Wykonawcę,

- pisemne powołanie przez Zamawiającego Komisji Odbiorowej, w terminie do 7 dni roboczych od dnia potwierdzenia gotowości przez Inspektorów Nadzoru.

3. Komisja Odbiorowa  zobowiązana  jest  do  dokonania  lub  odmowy  dokonania  odbioru  końcowego w  terminie  nieprzekraczającym  7  dni  roboczych od  dnia  rozpoczęcia  tego  odbioru. 

4. Wykonawca  i  Inspektor  nadzoru  są  zobowiązani  do  należytej  staranności  przy  odbiorze  oraz  mogą  korzystać  z  opinii  rzeczoznawców. Z  czynności  odbioru  sporządza  się  protokół  odbioru  robót, który  musi  zawierać  ustalenia  poczynione w  toku  odbioru. Protokół  odbioru  strony  podpisują  (w  dwóch  egzemplarzach)  w  dniu  zakończenia  czynności  odbioru.

5. Jeżeli  w  toku  czynności  odbioru  zostanie  stwierdzone, że  przedmiot  odbioru  nie  osiągnął  gotowości  do  odbioru  z  powodu  nie  zakończenia  robót  lub  nie  przeprowadzenia  z  wynikiem  pozytywnym  wszystkich  wymaganych  prób określonych w niniejszym paragrafie lub  posiada  wady, Komisja Odbiorowa  może  odmówić  odbioru  do  czasu  usunięcia  tych  wad   lub  dokonać  odbioru  końcowego  z wyznaczeniem terminu  na  usunięcie  wad  lub  usterek

6. Wykonawca  jest  zobowiązany  do  usunięcia  wad  i  usterek  związanych  
z  wykonywanymi  przez  siebie  pracami  na  własny  koszt. 

7. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, wówczas Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

a) Jeżeli wady nadają się do usunięcia może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad. Wówczas Wykonawca usunie wadliwie wykonaną część i wykona ją ponownie bez wad, bez dodatkowego wynagrodzenia. Usunięcie wadliwie wykonanej części i wykonanie jej ponownie bez wad przez Wykonawcę nastąpi w terminie wskazanym na piśmie przez Zamawiającego. 

b) Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia wówczas:

I. jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

II. jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy lub może zażądać demontażu i wykonania przedmiotu umowy od nowa bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia, a Wykonawca nie może odmówić powołując się na niewspółmierne lub zbyt wysokie koszty ponownego wykonania przedmiotu umowy.   
8. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia, w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru, Inspektorowi Nadzoru wszystkich dokumentów niezbędnych do dokonania odbioru robót oraz  dokumentacje  powykonawczą  wraz  z  niezbędnymi  dokumentami tj.: 

a) protokołów końcowych pomiarów i badań instalacji elektrycznej

b) kompletu aprobat, certyfikatów, DTR, instrukcji obsługi urządzeń  wraz z gwarancjami oraz innych niezbędnych dotyczących wbudowanych materiałów i urządzeń,

c) dokumentacji powykonawczej,

9. Dokumentacja  powykonawcza  wykonana  będzie  w  trzech  egzemplarzach, poprzez  naniesienie  wszystkich  zmian  zaistniałych w  trakcie  realizacji niniejszej umowy. Jeżeli  naniesienie  zmian  może  spowodować  nieczytelność  dokumentacji, arkusze  dokumentacji  ze  zmianami  zostaną  wykonane  przez  Wykonawcę  od  nowa w  jakości  wykonania  takiej  jaka  była w projekcie, na nośniku  papierowym (wydruki)  i  nośniku cyfrowym (pliki  elektroniczne). 

10 W przypadkach określonych w niniejszym paragrafie Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego (inspektora nadzoru) o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. 
§ 14
1. Wykonawca udziela ………miesięcznej  gwarancji na roboty  objęte  niniejsza  umową (jedno z kryteriów oceny ofert). Bieg  terminu  gwarancji i rękojmi  rozpoczyna  się  od  daty  odbioru  końcowego  przedmiotu  Umowy.

2. Wykonawca dostarczy dokument gwarancyjny zaakceptowany przesz Zamawiającego najpóźniej w terminie odbioru końcowego przedmiotu niniejszej umowy.

3. W okresie ważności gwarancji Wykonawca zobowiązuje się usuwać wszelkie wady przedmiotu umowy bez dodatkowych opłat.

4. Zgłoszenia wad przyjmowane będą w dni robocze przez serwis gwarancyjny Wykonawcy: drogą telefoniczną, pocztą elektroniczną, faksem lub pisemnie, z tym, że zgłoszenia pocztą elektroniczną oraz telefoniczne będą potwierdzane w drodze korespondencji faksowej. 

5. Wykonawca zobowiązany jest w ciągu 2 godzin potwierdzić drogą faksową lub elektroniczną otrzymanie od Zamawiającego zgłoszenia. Osobę upoważnioną do przyjmowania zgłoszeń, godziny, w których serwis gwarancyjny Wykonawcy będzie przyjmował zgłoszenia wad oraz adres poczty elektronicznej, numery telefonu i faksu wskaże Wykonawca w dokumencie gwarancyjnym.

6. Jeżeli Wykonawca nie potwierdzi otrzymania zgłoszenia, a zgłoszenie zostało wystosowane na prawidłowy adres/numer, uznaje się je za złożone z chwilą wysłania wiadomości elektronicznej lub wykonania telefonu.  
7. W czasie trwania gwarancji, Wykonawca obowiązany jest do niezwłocznej, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia zaistnienia zmiany adresu/numeru telefonu, faxu lub adresu poczty elektronicznej, powiadomić o tym fakcie Zamawiającego pod rygorem przyjęcia, iż zawiadomienie zostało wystosowane na właściwy adres/numer. 
8. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia zgłoszonych wad w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego, natomiast jeśli usunięcie wad ze względów technicznych (szczególnie uciążliwych) nie jest możliwe w tym okresie - niezwłocznie po ustąpieniu przeszkody po uzgodnieniu terminu z Zamawiającym, przy czym przyjmuje się, że:

a) wady związane z awarią  uniemożliwiającą  funkcjonowanie obiektu będą usuwane w ciągu 24 godzin od daty zgłoszenia awarii. Wystąpienie awarii wymagać  będzie natychmiastowych działań  Wykonawcy dla całkowitego usunięcia awarii,

b) pozostałe wszelkie wady nie powodujące zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu obiektu i nie wymagające wymiany urządzeń  usuwane będą  w terminie 7 dni od daty  zgłoszenia,

c) wszelkie wady wymagające wymiany rzeczy (naprawy) elementu lub urządzenia usuwane będą w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty zgłoszenia.
9. Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne, niezależnie  od  uprawnień wynikających z gwarancji. Okres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne oraz gwarancji jakości rozpoczynają się od daty odbioru końcowego oraz udzieleniu gwarancji i rękojmi.
10. Zamawiający wyznaczy także ostateczny, pogwarancyjny odbiór robót po upływie terminu gwarancji jakości oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad fizycznych po upływie okresu rękojmi. 
11. Za  datę  wykonania  przez  Wykonawcę  zobowiązania  wynikającego  z  niniejszej  umowy  uznaje  się  datę  odbioru, stwierdzoną  w  protokole  odbioru  ostatecznego.
§ 15
1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar umownych, w następujących wypadkach i wysokościach:
1) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne, których wysokość została określona zgodnie z poniższymi postanowieniami, w oparciu o należne Wykonawcy wynagrodzenie określone w § 4 ust. 1 niniejszej umowy:

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokości 1 % należnego wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki liczony od terminów określonych w § 3 ust. 2.

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie gwarancji oraz rękojmi: w wysokości 0,2% należnego wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 

c) z tytułu odstąpienia od umowy w całości bądź w części przez Zamawiającego z przyczyn występujących po stronie Wykonawcy, w szczególności w przypadkach wskazanych w § 16 ust. 1 lit. b) – i), w wysokości 10 % całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1, 

d) każdorazowo za wprowadzenie podwykonawcy na teren robót bez zgody Zamawiającego – w wysokości 5.000,00 zł. za każdego podwykonawcę. Zapłata kary nie powoduje zgody na udział tego podwykonawcy przy realizacji zamówienia. 
e) Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazanych w § 6 ust. 4 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości 5% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 za każdy przypadek naruszenia.
f) Każdorazowo za naruszenie zobowiązań wynikających z niniejszej umowy dotyczących właściwego zabezpieczenia terenu, przestrzegania przepisów bezpieczeństwa higieny pracy w kwocie 500 zł za każde naruszenie.
g) Każdorazowo za zawinione przerwanie realizacji robot przez Wykonawcę trwające powyżej 7 dni w wysokości 0,1% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 za każdy przypadek naruszenia.
h) Każdorazowo w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonacom – w wysokości 200 zł za dzień opóźnienia po terminie za każdego podwykonawcę.
i) Każdorazowo za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości 2 000,00 zł za każdego podwykonawcę,
j) Każdorazowo w razie nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 2 000,00 zł za każdy przypadek,
k) Każdorazowo w razie braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 2 000,00 zł za każdy przypadek.
2) Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:
a) za zwłokę w przekazaniu terenu budowy /frontu robót/ w wysokości 0,1% należnego wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, 

b) z tytułu odstąpienia od umowy w całości bądź w części przez Wykonawcę z winy Zamawiającego w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1
2. Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionej szkody, Strony niniejszej umowy zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w art. 471 K. C. do wysokości poniesionej szkody. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia szkód powstałych z jego winy. 

4. Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady nieusunięte w ustalonym terminie. Zamawiający ma obowiązek uprzedniego poinformowania Wykonawcy o zamiarze zastępczego usunięcia wad. Zastępcze usuniecie wady nie zwalnia z obowiązku zapłaty kar umownych, które naliczane są do momentu zastępczego usunięcia wady.

5. Zapłata kary umownej za wprowadzenie podwykonawcy, określona w ust. 1 pkt 1) lit. d):
a) nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dotrzymania wszelkich formalności, dotyczących zawierania umów z podwykonawcami, zawartych w niniejszej umowie,

b) nie uprawnia podwykonawcy do dalszego przebywania na terenie budowy. 
6. Wykonawca wyraża nieodwołalną zgodę na potrącenie wszelkich kar umownych wynikających z niniejszej umowy z należnego mu wynagrodzenia. 
§ 16
1. Oprócz wypadków wymienionych w treści art. 635, 636, 637, 644 Kodeksu Cywilnego, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w całości bądź w części 
w następujących sytuacjach:
a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

b) w przypadku podjęcia likwidacji firmy przez Wykonawcę lub co najmniej jednego 
z Wykonawców w przypadku Wykonawców wspólnie realizujących zamówienie (konsorcjum, spółka cywilna) 
c) gdy wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy w zakresie, który uniemożliwia wykonanie przez Wykonawcę przedmiotu umowy,

d) gdy Wykonawca nie rozpoczął robót pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

e) gdy Wykonawca przerwał realizację robót bez uzasadnienia oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni ,

f) gdy Wykonawca nie wykonał przedmiotu umowy w terminie określonym w § 3 ust. 2 (Zamawiający uprawniony jest odstąpić od umowy bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu)

g) gdy Wykonawca nie rozpoczął, porzucił, opóźnia się z realizacją robót, wykonuje roboty niezgodnie z harmonogramem, kiedy faktyczny postęp pracy jest zbyt wolny, dający podstawę do uzasadnionego przewidywania, że zakończenie robót nie nastąpi w ustalonym terminie i pomimo wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego do terminowej realizacji nie nastąpiła poprawa, chyba że opóźnienie nie nastąpiło z winy Wykonawcy,

h) jeżeli Wykonawca wykonywał roboty objęte przedmiotem umowy w sposób nienależyty, niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, niezgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB, zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami prawa i pomimo dodatkowego wezwania przez Zamawiającego do prawidłowej realizacji, nie nastąpiła zmiana sposobu ich wykonywania,

i) w przypadku rozwiązania umowy konsorcjum przez co najmniej jednego z członków konsorcjum.
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie.

3. Odstąpienie od umowy w przypadkach określonych w ust.1 lit. b) - i) powinno nastąpić 
w ciągu 21 dni od zaistnienia określonego zdarzenia lub uzyskania przez Zamawiającego informacji o wystąpieniu przesłanki uzasadniającej odstąpienie od umowy.

4. W razie zaistnienia okoliczności wskazanych w ust. 1 lit. b) c), Wykonawca ma obowiązek poinformowania Zamawiającego na piśmie w terminie 7 dni od zaistnienia tego zdarzenia, bądź od powzięcia wiadomości o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości Wykonawcy przez jego wierzyciela.
§ 17
W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

1. W terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia.

2. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy, a w przypadku gdy odstąpienie nastąpiło bez winy którejkolwiek ze stron - koszty zabezpieczenia przerwanych prac ponosić będzie ta strona która od umowy odstąpiła, z tym, że w przypadkach, o których mowa w  §15 ust. 1 lit. b), - j) koszty te ponosi Wykonawca.

3. Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego.

4. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu możliwość dokonania odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, a Zamawiający dokona ich odbioru w ciągu 14 dni roboczych.

5. Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza technicznego przez niego dostarczone lub wzniesione. 

6. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, obowiązany jest do:

a)  dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

b)  odkupienia materiałów lub urządzeń określonych w pkt. 3  niniejszego paragrafu umowy, których nie da się zagospodarować na innych placach budowy,

c)  dokonania rozliczenia  wzajemnych należności i zobowiązań z Wykonawcą z tytułu nieuregulowanych w inny sposób kosztów budowy, obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń,

d)  przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy w dniu odbioru robót przerwanych.
§ 18
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody stron w formie pisemnej pod rygorem 

     nieważności. Zmiany umowy mogą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 140 ust. 

     3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r.  poz. 1986  późn. zmianami). Przewiduje się dopuszczenie zmian w następującym   zakresie:
a) Jakości lub innych parametrów materiałów lub urządzeń zaoferowanych w ofercie, przy czym zmiana taka może być spowodowana: pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót. Każdorazowo na taką zmianę musi wyrazić zgodę projektant sprawujący nadzór autorski,
b) Osób przewidzianych do realizacji zamówienia w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych m.in. takich jak: śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy, pod warunkiem, że osoby zaproponowane będą posiadały takie same kwalifikacje jak osoby wskazane w umowie,
c) Podwykonawcy: jeżeli podwykonawca nie został zaakceptowany przez Zamawiającego, nie wykonuje prac z należytą starannością, uległ likwidacji, doszło do rozwiązania umowy łączącej go z Wykonawcą, pod warunkiem, że zapewni to prawidłową realizację umowy.
d) Zmiany zakresu części prac powierzonych podwykonawcy w przypadku gdy:

· konieczność powierzenia przez Wykonawcę prac podwykonawcy spowodowana jest rozwiązaniem umów o pracę z pracownikami wykonującymi pracę w danej branży w takiej liczbie, która uniemożliwia realizację prac przez Wykonawcę,

· wprowadzenie nowego podwykonawcy zapewni lepszą realizację danej części zamówienia,

· konieczność powierzenia prac podwykonawcy jest wynikiem zmiany technologii robót lub materiałów,
e) Terminów realizacji przedmiotu zamówienia (w tym terminów pośrednich wynikających z harmonogramu robót), gdy jest ona spowodowana:  

1) epidemią stwierdzoną przez uprawnione do tego organy lokalne lub państwowe, klęską żywiołową, strajkiem lub stanem wyjątkowym,

2) warunkami pogodowymi  uniemożliwiającymi wykonywanie prac zewnętrznych. (np. intensywne opady, powodzie)

3) koniecznością wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej na etapie wykonawstwa robót z przyczyn niezależnych od obu stron, aktualizacją rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny, 

4) następstwem wprowadzania zmian w obowiązujących przepisach prawnych mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia.

5)  brakiem możliwości dotrzymania przez Zamawiającego terminów udostępniania pomieszczeń lub frontów robót, zgodnie z planem realizacji budowy, stanowiącym załącznik do niniejszej umowy, a wynikającym z konieczności zapewnienia niezakłóconego funkcjonowania uczelni w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz pracy administracji Zamawiającego

6) Uzyskania  wymaganych  decyzji i pozwoleń  niezbędnych  do  pozwolenia  na użytkowanie  obiektu
f) Wyłączenia zakresu części prac w przypadku: okoliczności powodujących ograniczenie środków finansowych niezależnymi od Zamawiającego.

g) Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zamiany stawki podatku VAT. 
W takim przypadku wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.

2. W przypadku ograniczenia części robót objętych zamówieniem Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnego obniżenia wynagrodzenia o wartość tych prac w związku z nadzwyczajnymi okolicznościami powodującymi ograniczenie środków finansowych.

Wykonawca  z  tego  tytułu nie  będzie  dochodził  praw  odszkodowawczych.   

3. Podstawę obliczenia kosztów zmiany mającej wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy wynikającej z ust.2 stanowić będzie kosztorys ofertowy.

4. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust.  1 i 2 termin zakończenia robót może ulec odpowiedniemu  przedłużeniu, nie dłużej jednak niż   o okres trwania tych okoliczności.

5. Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego oraz przez     Wykonawcę.

6.   Warunkiem dokonania zmian w umowie jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zamianę zawierającego: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian, opis wypływu zmiany na termin wykonania umowy.

§ 19
Wykonawca nie ma dokonać prawa cesji wierzytelności wynikających z przedmiotowej umowy bez zgody Zamawiającego.
§ 20
W kwestiach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mieć będą przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego oraz Ustawy - Prawo  budowlane. 

§ 21
Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 22
Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 

Wykonawca                                                                  Zamawiający
