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Pismo: KC-zp.272.540/19                   	Kraków, 2019-08-14

WYKONAWCY, 
którzy pobrali SIWZ
ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ

Uprzejmie informujemy, że wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z  2018 r. poz. 1986 ze zm.) w trybie „przetarg nieograniczony”, którego przedmiotem jest sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad budową budynku dla WFiIS AGH w Krakowie - KC-zp.272-540/19.

Treść zapytania brzmi następująco:
1. Dotyczy wzoru umowy zał. Nr 4. §7 ust. 2 a) Na jakiej podstawie , wg jakiego wyliczenia i w konsekwencji w jakiej wysokości miałby być wyliczony koszt za 1 nadzór , a zwłoka liczona od jakiego momentu? Nigdzie w SIWZ nie występują takie informacje.
Odp.: Zmawiający zmienia zapis §7 ust. 2 a) na:
w wysokości 10% miesięcznego wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 3 pkt a), w przypadku, gdy ilość godzin pobytów inspektora nadzoru będzie mniejsza od wymaganych, określonych w § 5 ust. 1 pkt. q, z zastrzeżeniem sytuacji określonych w § 3 ust. 5.
2. Dotyczy wzoru umowy zał. Nr 4. §7 ust. 2 e) i d). Na jakiej podstawie „Z przyczyn występujących po stronie Jednostki Projektowania, (nie będącej stroną w umowie ) możliwe byłoby odstąpienie od umowy i naliczenie kar ?
Odp.: Zmawiający informuję, że jest to omyłka i prawidłowo zamiast „Jednostki Projektowania” winno być „Wykonawcy”
3. Dotyczy wzoru umowy zał. Nr 4. §7 ust. 3 Skąd w umowie o nadzór inwestorski przewija się Jednostka Projektowania wpływająca na poczynania stron ?
Odp.: Zmawiający informuję, że jest to omyłka i prawidłowo zamiast „Jednostki Projektowania” winno być „Wykonawcy”
4. Dotyczy: SIWZ pkt III. Zakres czynności: pkt 2 q) oraz $5 ust. 1 pkt q) wzoru umowy. Czy zamawiający zdaje sobie sprawę z tego, że proponowane „minima pobytowe” nie zawierają żadnej proporcjonalności nakładu pracy dla kategorii budynku będącego obiektem w postępowaniu? Tak dla inspektora nadzoru jak i dla branżowych kierowników robót te proporcje wynoszą około: 60% - branża konstrukcyjno-budowlana i po 20% instalacje sanitarne i elektryczne. Jak rozliczyć np. nawarstwienie z dwóch, lub trzech pierwszych miesięcy i kolejnych bez realizacji robót? Zaistnieją sytuacje kuriozalne. Proponujemy stosowne korekty w tym zapisie, uwzględniające pobyty wpisami w dzienniku budowy (kontrola robót, odbiory robót zanikowych czy częściowych itp. ) 
Odp.: Zgodnie ze wzorem umowy § 3 ust. 5:
W przypadku braku realizacji robót w danej branży, Wykonawca winien wystąpić z wnioskiem  do Zamawiającego o zwolnienie go z wymaganego miesięcznego wymiaru pracy godzinowej. Zmiana ta nie powoduje zmiany wynagrodzenia. Wymagany miesięczny wymiar pracy godzinowej zostanie przeniesiona na inny okres. 
W nawiązaniu do tego zapisu nadzór inwestorski po przeanalizowaniu harmonogramu robót generalnego wykonawcy może zawnioskować do Zamawiającego z własnym harmonogramem minimalnych czasów pobytów na budowie inspektorów w każdej z branży w rozbiciu na tygodnie i miesiące. 
5. Dotyczy: potwierdzenia pobytów. Dokumentem ustawowym wynikającym z Prawa Budowlanego w którym dokumentowana jest praca inspektora nadzoru jest dziennik budowy oraz inne dokumenty, jak: protokoły odbioru robót, książki obmiarów, kosztorysy powykonawcze, protokoły z przeprowadzonych prób, ekspertyz, pomiarów, protokoły konieczności i inne. Zamawiający nie jest pracodawcą inspektorów nadzoru przyszłego wykonawcy. Pełnią oni ustawowo samodzielne funkcje w budownictwie i jako tacy podlegają na budowie samodyscyplinie. (W razie konieczności ocenianej przez odpowiednią Izbą) Zamawiający nie określił w jakich godzinach pracy Koordynatora Inwestycji miałoby być dokonywane wpisy. Przewidujemy pracę na budowie grubo po godz. 16, czasami do 18. Czy byłby wtedy dyżur u Zamawiającego ? Proponujemy wycofanie się z tak niefortunnych zapisów.
Odp.: Wpisy w dzienniku pracy inspektorów, który znajdować się będzie w siedzibie Koordynatora Inwestycji AGH przy ul. Reymonta 7 w Krakowie, będzie można dokonywać w godz. 7:30-15:30 od poniedziałku do piątku. Jeżeli inspektor nadzoru inwestorskiego wykona swoją pracę poza tymi godzinami i dniami, będzie mógł uzupełnić dziennik pracy przy kolejnej wizycie w siedzibie Koordynatora Inwestycji AGH w godzinach jego pracy. W razie uciążliwości wynikających z takich ograniczeń, Zamawiający dostosuje się do nietypowych godzin pracy inspektorów nadzoru inwestorskiego i umieści specjalną kopię dziennika pracy inspektorów przy dzienniku budowy. Wpisy z tej kopii co miesiąc będą przepisywane do „oryginalnego” dziennika pracy inspektorów, który będzie znajdował się w siedzibie Koordynatora Inwestycji AGH przy ul. Reymonta 7 w Krakowie.

W związku z powyższym Zamawiający zamieszcza NOWY OBOWIĄZUJĄCY WZÓR UMOWY
[bookmark: _GoBack]
Powyższe zmiany stanowią integralną część SIWZ.
Powyższa zmiana nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.
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