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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania og6lne dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z zadaniem pn.: ,,REMONT ODCINKA DROGI POWIATOWEJ RELACJI
GLUBCZYCE-SEAWOSZOW NR 1214 O ™.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wyszczegolnionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowig wymagania ogolne, wspolne dla robot
drogowych i1 towarzyszacych, objetych nizej wymienionymi specyfikacjami szczegotowymi:

D-04.03.01 ,,Oczyszczenie i skropienie nawierzchni”

D-05.03.05a ,,Nawierzchnia z betonu asfaltowego-warstwa $cieralna”

D-05.03.05b ,,Nawierzchnia z betonu asfaltowego-warstwa wiagzaca i wyrownawcza”
D-05.03.11 , Frezowanie na zimno”

D-07.01.01 ,,Oznakowanie poziome”

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne zostaty opracowane na podstawie Zarzadzenia nr 4
Generalnego Dyrektora Drog Publicznych z dnia 5 kwietnia 1995 r., wprowadzajacego ,,Wytyczne
zlecania robot, ustug i dostaw w drodze przetargu”.

1.4. Okreslenia podstawowe

Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy cato$¢ techniczno-
uzytkowa (droge), albo jego cze$¢ stanowiacg odrgbny element konstrukcyjny lub technologiczny
(obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet itp.).

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub od niej odsunigty, przeznaczony do ruchu
pieszego i odpowiednio utwardzony.

Dokumentacja projektowa - wszelkie obliczenia, opisy i dane techniczne oraz rysunki dostarczane
Wykonawcy przez Zamawiajacego, jak rowniez wszelkie obliczenia techniczne, rysunki, probki,
wzory, modele, instrukcje obstugi dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Zamawiaja-
cego.

Droga - wydzielony pas terenu, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdow oraz ruchu pieszych,
wraz z wszelkimi urzagdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem 1 zabezpieczeniem
ruchu.

Droga tymczasowa - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona dla ruchu pojazdow obstuguja-
cych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego zakonczeniu.
Dziennik budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajacego zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbiorow robot, przekazywania polecen 1 innej korespondencji
technicznej pomigdzy Inzynierem, Wykonawcg i1 Projektantem.

Inzynier - instytucja upelnomocnionego przedstawiciela Zamawiajacego, ktérego uprawnienia 1
obowigzki w stosunkach z Wykonawca w procesie realizacji robot okreslono w kontrakcie;
obowigzki Inzyniera moze petni¢ osoba prawna lub fizyczna (w tym rowniez pracownik
Zamawiajacego), o wyznaczeniu ktorej powiadomil Wykonawce na pismie.

Jezdnia - cz¢$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Kontrakt - zbidér dokumentow okreslajacych prawne, techniczne i ekonomiczne warunki realizacji
robot lub ushug oraz wzajemne prawa i obowiazki Zamawiajgcego i Wykonawcy zaakceptowane
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umow3 podpisang przez obie strony.

Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnymi i pasami

dzielacymi jezdnig.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktéra ograniczona jest korong drogi i skarpami

rowow.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstruke;ji

nawierzchni.

Kosztorys ofertowy - wyceniony, kompletny kosztorys Slepy.

Kosztorys slepy - wykaz rob6t z podaniem ich ilosci, w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Ksigga obmiarow - zaakceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, shuzacy do

wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentual-

nych dodatkowych zalacznikdéw; wpisy w ksigdze obmiardw podlegaja potwierdzeniu przez

Inzyniera.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,

niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakos$ci materiatow 1

robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg projektowa

1 specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Nadzor (Inspektor Nadzoru) - przedstawiciel Inzyniera - osoba pisemnie wyznaczona przez

InzZyniera, dziatajaca w jego imieniu w zakresie przekazanych uprawnien i obowiazkow.

Nawierzchnia - warstwa lub uktad warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od

ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) warstwa Scieralna - wierzchnia warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu
ruchu i czynnikéw atmosferycznych;

b) warstwa wigzgca - warstwa znajdujaca si¢ migdzy warstwa Scieralng a podbudowa, zapewniajaca
lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni 1 przekazywanie ich na podbudowe;

¢) warstwa wyrownawcza - warstwa stuzgca do wyroéwnania nierownos$ci podbudowy lub profilu
istniejacej nawierzchni;

d) podbudowa - dolna cz¢$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podioze;
podbudowa moze sktadac si¢ z podbudowy zasadniczej i pomocniczej;

e) podbudowa zasadnicza - gorna cze$¢ podbudowy, spetniajgca funkcje nosne w konstrukcji
nawierzchni; moze si¢ sktadac z jednej lub dwoch warstw;

f) podbudowa pomocnicza - dolna czgs¢ podbudowy, spetniajaca obok funkeji no$nych funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podloza;
moze zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsaczajaca lub odcinajaca;

g) warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtbwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed
skutkami dzialania mrozu;

h) warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania drobnych czastek
gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyzej;

1) warstwa odsgczajgca - warstwa shuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢ do
nawierzchni.

Niweleta - wysokos$ciowe 1 geometryczne rozwini¢cie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi

drogi lub obiektu mostowego.

Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana, stuzaca do

przeprowadzenia ruchu publicznego w okresie trwania budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno§¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a

jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi

zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Operat kolaudacyjny - zbior wszystkich dokumentéw kontraktowych z odnotowanymi zmianami

zaistnialymi w czasie realizacji robot, wynikami dokonanych badan, pomiardéw, przeprowadzonych
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prob stwierdzajacych jakos¢ wykonanych robdt oraz zestawienie ich ilo$ci i rozliczen, stanowiacy
podstawe do oceny i odbioru koncowego.

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w
nim drogi oraz drzew i1 krzewow; pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i srodowisko przed ucigzliwosciami
powodowanymi przez ruch na drodze.

Plac budowy - teren przekazany czasowo Wykonawcy przez Zamawiajacego w celu wykonania
robot budowlanych 1 ich obstugi.

Pobocze - czg$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania si¢ pojazdow,
umieszczania urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszego, stuzaca
jednoczes$nie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

Podloze gruntowe - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do glgbokosci
przemarzania, nie mniej jednak niz do gitebokosci, na ktorej naprgzenia pionowe od najwickszych
obcigzen uzytkowych wynosza 0,02 MPa.

Podtoze ulepszone - wierzchnia warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszona
w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego 1 wlasciwego wykonania nawierzchni,
spetniajagca wymagania okreslone dla podtoza.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane w formie pisemnej Wykonawcy przez Inzy-
niera, dotyczgce sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem dokumentacji projektowe;.
Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub catkowita
modernizacja (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i1 przekroju podtuznym)
istniejacego potaczenia.

Przepust - obiekt wybudowany w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej stuzacy do przeptywu
matych ciekow wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego, pieszego.
Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego stanowiacy utrudnienie w realizacji zadania
inwestycyjnego, np. dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie stanowigce utrudnienie w realizacji zadania inwestycyjnego,
np. droga, kolej, rurociag itp.

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie 1 przywrocenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Roboty - wszystkie czynnosci 1 ustugi majace na celu zapewnienie prawidtowego oraz terminowego
zakonczenia realizacji zadania budowlanego lub utatwiajace t¢ realizacje, w tym rdwniez
dostarczania robocizny, materiatow i sprzgtu.

Rozjemca - osoba mianowana wspodlnie przez Zamawiajacego i Wykonawce do rozstrzygania
sporow na drodze polubownej, a powstajacych na tle realizacji kontraktu.

Rysunki - czg$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje¢, charakterystyke i wymiary
obiektu bedacego przedmiotem robot.

Specyfikacje techniczne - zbidr wytycznych 1 wymagan okreslajacych warunki i sposoby wykonania,
kontroli, obmiaru, odbioru 1 ptatnosci za roboty.

Wada - jakakolwiek czg$¢ robot wykonana niezgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi 1 innymi dokumentami kontraktowymi.

Wykonawca - osoba prawna badz fizyczna, z ktorg Zamawiajacy zawarl umowe na warunkach
okreslonych w kontrakcie o wykonanie robot i ustug w wyniku wyboru ofert lub jej legalni nastepcy
prawni.

Zadanie budowlane - czg$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukcyjna
lub technologiczng, zdolna do samodzielnego spetienia przewidywanych funkcji techniczno-
uzytkowych; zadanie moze polega¢ na wykonaniu robdt zwigzanych z budowa, modernizacja,
utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

Zamawiajgcy - osoba prawna lub fizyczna zlecajaca wykonanie robdt na warunkach okreslonych w
kontrakcie 1 wystepujaca jako strona zawartej umowy z Wykonawcg lub jej legalny nastepca
prawny.
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1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST 1 poleceniami Inzyniera.

1.5.1 Przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy jest zobowigzany do przekazania Wykonawcy w okreslonym w umowie terminie
placu budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacji i wspotrzednych punktéw gtoéwnych trasy oraz reperéw, dziennika budowy i ksiegi
obmiaréw robot oraz dwdch egzemplarzy dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznych.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodnie z wykazem podanym
w szczegbtowych warunkach kontraktu, z podzialem na dokumentacj¢ projektowa dostarczang przez
Zamawiajacego i sporzadzang przez Wykonawce.

Do obowiagzkow Wykonawcy nalezy opracowanie sposobu organizacji ruchu i zabezpieczenia robot
prowadzonych w pasie drogowym (projekt czasowej organizacji ruchu, uzgodniony i zatwierdzony
przez organ zarzadzajacy ruchem) oraz geodezyjnej dokumentacji powykonawcze;.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowq i specyfikacjq techniczng.

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inzyniera stanowig czg$¢ kontraktu, a wymagania wyszczegolnione chocby w
jednym z nich s3 obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznos$ci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
wazno$ci okreslona w ,,0gdlnych warunkach kontraktu”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian i po-
prawek. W przypadku rozbieznos$ci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materialy powinny by¢ zgodne z dokumentacja projekto-
w3 1 specyfikacjg techniczng. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i SST sg uwazane za
wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatlow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliska
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. Jezeli zostata okreslona warto§¢ minimalna lub maksymalna tolerancji albo
obie te wartosci, to roboty powinny by¢ prowadzone w taki sposob, aby cechy tych elementéw bu-
dowli lub materiatéw nie znajdowaty si¢ w przewazajacej mierze w poblizu wartosci granicznych.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja projektowa lub
SST, ale osiggni¢ta zostanie mozliwa do zaakceptowania jakos¢ elementu budowli, wowczas
Inzynier moze zaakceptowac takie roboty i1 zgodzi¢ si¢ na ich pozostawienie, stosujac odpowiednie
potracenia od ceny kontraktowej zgodnie ze szczegdlowymi ustaleniami kontraktu 1 SST.

W przypadku, gdy jako$¢ jest niezadowalajgca, wadliwe materialy musza by¢ zastgpione innymi, a
dany element rob6t winien by¢ rozebrany 1 wykonany ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy oraz utrzymania na nim ruchu
publicznego (jezeli jest to konieczne) w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia 1
odbioru koncowego robot.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inzynierowi
projektu czasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy,
uzgodnionego i zatwierdzonego przez organ zarzadzajacy ruchem. W zaleznosci od potrzeb i
postepu robot projekt ten powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez Wykonawce.

W czasie realizacji robot Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia, zainstalowania 1 obstugi
tymczasowych urzadzen zabezpieczajacych, takich jak: ogrodzenia, zapory, sygnaty i znaki
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ostrzegawcze, oswietlenie itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.
Wykonawca zapewni stale warunki widocznos$ci znakow, zapor i innych urzadzen zabezpieczaja-
cych zarowno w dzien jak 1 w porze nocnej, gdyz jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.
Wszystkie znaki, zapory 1 inne urzadzenia zabezpieczajace powinny by¢ zaakceptowane przez
Inzyniera.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca musi obwiesci¢ publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposob uzgodniony z Inzynierem, wraz z umieszczeniem tablic informacyjnych w miejscach
okreslonych przez Inzyniera.

Nie przewiduje si¢ odrebnego wynagrodzenia z tytutu opracowania projektu oraz wykonania i

utrzymania oznakowania i zabezpieczenia robot; przyjmuje sie, ze sa to wydatki w ramach kosztéw
ogolnych Wykonawcy i powinny by¢ wliczone w cene umowna zawarta w kontrakcie.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.
Wykonawca ma obowigzek znac 1 stosowac¢ w czasie prowadzenia robot aktualne przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie prowadzenia rob6t Wykonawca powinien podejmowacé wszelkie uzasadnione kroki
majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na placu
budowy i wokot niego w celu uniknigcia zagrozen 1 ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej,
wynikajacych ze skazenia, hatasu i innych czynnikow.
Stosujac si¢ do tych wymagan Wykonawca musi spetni¢ nastgpujace warunki:
a) miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe musza by¢ tak
wybrane, aby nie powodowaty zniszczen w srodowisku naturalnym,;
b) plac budowy i wykopy musza by¢ tak utrzymywane, aby nie gromadzita si¢ woda stojaca;
¢) winny by¢ podjete srodki ostroznosci, zabezpieczajace przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikoéw i ciekow wodnych pytami, paliwami, olejami i innymi
szkodliwymi substancjami
- zanieczyszczeniem powietrza pytami 1 gazami
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu
- mozliwo$cig powstania pozaru.
Optaty i kary za przekroczenie w okresie realizacji kontraktu norm okreslonych w przepisach
dotyczacych ochrony srodowiska obcigzaja Wykonawce.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow ochrony przeciwpozarowej. Winien
dysponowa¢ okreslonym w odpowiednich przepisach sprawnym sprzetem przeciwpozarowym na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, socjalnych i magazynowych zaplecza
budowy oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne musza by¢ sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob niepowotanych.

Wykonawca odpowiada za wszelkie straty spowodowane przez pozar powstaty w wyniku
prowadzonych rob6t lub wywolany przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Nie dopuszcza si¢ do stosowania materiatéw, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, a
takze materialow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wyzszym od dopuszczalne-
go, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot powinny mie¢ aprobaty techniczne lub §wiadectwa
dopuszczenia do stosowania, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie stwierdzajace brak
szkodliwego oddzialywania na §rodowisko. Materiaty ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w
czasie wykonywania robdt, a ktérych szkodliwo$¢ po zakonczeniu robot zanika (np. materiaty
pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymac zgode wlasciwego
organu administracji panstwowej na uzycie tych materiatow.
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Jezeli Wykonawca zgodnie ze specyfikacjami uzyje materiatow szkodliwych dla otoczenia i
spowoduje to jakiekolwiek zagrozenie dla srodowiska, konsekwencje tego ponosi Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony wtasnosci publicznej 1 prywatnej przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochrong urzadzen uzbrojenia terenu, takich jak
przewody, rurociagi, kable teletechniczne itp. Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania od
wilascicieli tych urzadzen potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego
dotyczacych lokalizacji tych urzadzen w obrebie prowadzonych robot. O zamiarze przystapienia do
robot w poblizu urzadzen obcych Wykonawca powinien powiadomi¢ wiascicieli tych urzadzen
(zgodnie z wczesniejszymi uzgodnieniami branzowymi przebiegu sieci oraz uzgodnieniem ZUD)
oraz Inzyniera. W okresie trwania robot Wykonawca zapewni wlasciwe oznakowanie urzadzen
obcych i1 zabezpieczenie ich przed zniszczeniem lub uszkodzeniem. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia sieci lub urzadzen obcych Wykonawca powinien bezzwlocznie powiadomi¢ Inzyniera
oraz zainteresowane instytucje (wtasciciela sieci) oraz wspdipracowac z nimi dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie spowodowane przez siebie uszkodzenia urzadzen
obcych, wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca musi stosowac sie¢ do obowigzujacych ograniczen obcigzenia na o$ pojazdow przy
transporcie materiatow i sprzetu po drogach publicznych poza terenem budowy. Zastosowanie do
transportu pojazdow ponadnormatywnych w kazdym przypadku wymaga uzyskania zezwolenia od
stosownych wtadz oraz powiadomienia o tym fakcie Inzyniera. Uzyskanie zezwolenia nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnos$ci za uszkodzenia drég spowodowane ruchem tych pojazdow.
Wykonawca nie moze uzywac pojazdow o ponadnormatywnych obcigzeniach osi na istniejgcych 1
wykonywanych warstwach nawierzchni na terenie budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za
jakiekolwiek uszkodzenia z tego tytutu 1 zobowigzany jest do ich naprawy na wlasny koszt, zgodnie
z poleceniami Inzyniera.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania obowigzujacych przepisow
w zakresie bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca ma zapewnic i utrzymywaé w nalezytym stanie wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne, sprzet i odpowiednig odziez, stuzace ochronie zycia i zdrowia oraz zapewniajgce
bezpieczenstwo 0sob zatrudnionych na budowie.

Wszelkie koszty zwigzane z zapewnieniem wymaganych warunkéw BHP nie podlegaja odrebne;
zaptacie 1 powinny si¢ zawiera¢ w wartosci kontraktu.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie wykonanych robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron¢ wykonywanych elementéw w ramach prowadzonych
robot oraz wszelkich materialow 1 urzadzen uzywanych do robot w okresie od rozpoczgcia do
zakonczenia 1 odbioru koncowego robdt. W okresie tym obowigzkiem Wykonawcy jest
utrzymywanie wykonanych elementow budowli drogowej w zadowalajacym stanie. Jesli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien
rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe
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oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w peini
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisoOw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych 1 bedzie w peini odpowiedzialny za wypelnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposob ciggly bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen 1
inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialow

Co najmniej na 3 tygodnie przed planowanym uzyciem materialdéw przeznaczonych do realizacji
robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia szczegotowe informacje dotyczace
proponowanego zrodla wytwarzania lub wydobywania materiatow 1 odpowiednie §wiadectwa badan
laboratoryjnych i reprezentatywne probki materialdéw. W przypadku nie zaakceptowania przez
Inzyniera materialu ze wskazanego zrodta, Wykonawca ma obowiazek przedstawienia do akceptacji
Inzyniera materialu z innego zrdédta. Zatwierdzenie przez Inzyniera partii materialéw z danego
zrodia nie oznacza automatycznie, ze wszystkie materiaty z tego zrédta beda przez Inzyniera
dopuszczone do wbudowania.

Uzycie materiatéw z odzysku, pochodzacych z rozbidrki, dopuszczalne jest w zakresie
przewidzianym w dokumentacji projektowej, po przeprowadzeniu niezbednych badan i uzyskaniu
akceptacji Inzyniera.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia na biezaco badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrdodla spetniajg wymagania SST.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli 1 odno$nych wtadz na pozyskanie
materialow z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wiaczajac w to zrédta wskazane przez
Zamawiajacego i jest zobowigzany do dostarczenia Inzynierowi wymaganych dokumentéw przed
rozpoczeciem eksploatacji zrédta. Wykonawca przedstawia Inzynierowi do zatwierdzenia
dokumentacje¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez
siebie metod¢ wydobycia i selekcji materiatow.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetlnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw z jakiegokolwiek zrodta oraz ponosi wszelkie koszty zwigzane z pozyskaniem i
dostarczeniem materiatow.

Wykonawca nie moze prowadzi¢ zadnych wykopdéw w obrebie placu budowy poza wykopami
wyszczegolnionymi w dokumentach kontraktowych badz tymi, na ktore Inzynier wyrazi pisemng
zgode.

Wszystkie materiaty odpowiadajgce wymaganiom, pozyskane z wykopow na budowie lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach kontraktowych powinny by¢ wykorzystane do rob6t lub
odwiezione na odklad odpowiednio do wymagan kontraktu lub wskazan Inzyniera.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopoéw 1 miejsc pozyskania materiatow
miejscowych (piasek) powinny by¢ sktadowane w hatdach i wykorzystane przy zasypce lub
rekultywacji terenu po zakonczeniu robot. Po zakonczeniu eksploatacji zrédta materiaty odpadowe
powinny by¢ z powrotem przemieszczone do wyrobiska. Skarpy powinny by¢ ztagodzone w stopniu
zblizonym do uksztaltowania otaczajacego terenu, nadktad rownomiernie roztozony i pokryty
roslinnoscig.

Eksploatacja zrodet materialow musi by¢ zgodna ze wszystkimi prawnymi regulacjami
obowigzujagcymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materialow

Wytwoérnie materiatdw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia
zgodno$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materialdow moga by¢
pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwos$ci, a wynik tych kontroli stanowi podstawg akceptacji



REMONT ODCINKA DROGI POWIATOWEJ RELACJI GEUBCZYCE-SEAWOSZOW NR 1214 O SST D-M -00.00.00

okreslonej partii materialéw pod wzgledem jakosci.

Podczas przeprowadzania inspekcji wytworni Inzynier powinien mie¢ zapewniong wspotprace i
pomoc Wykonawcy 1 producenta materiatbw oraz swobodny dostgp w dowolnym czasie do
tych czg$ci wytwoérni, gdzie odbywa si¢ produkcja materialow przeznaczonych do realizacji
kontraktu.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom Wykonawca musi wywiez¢ z terenu budowy lub ztozy¢
w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jezeli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materialdow do innych robét niz te, dla ktdrych zostaly zakupione, to koszt tych materiatow zostanie
przewartosciowany przez Inzyniera. Kazdy element robdt, w ktdrym znajduja si¢ materialy nie
zbadane i nie zaakceptowane przez Inzyniera, Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko liczac si¢ z
mozliwos$cig nie przyjecia robot 1 nie zaptaceniem za nie.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca powinien zapewni¢ sktadowanie materiatow w taki sposob, aby zachowaty one swoja
jakos¢ 1 przydatno$¢ do robdt oraz zgodnos¢ z wymaganiami SST, a takze byty dostepne do kontroli
przez Inzyniera. Miejsca sktadowania materiatow oraz doprowadzenie ich do stanu pierwotnego po
zakonczeniu robdt wymagaja akceptacji Inzyniera.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca musi powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju
wybranego materiatu co najmniej 3 tygodnie przed jego uzyciem. Jezeli materiat bedzie wymagat
przeprowadzenia badan, okres ten musi by¢ odpowiednio dtuzszy. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ zmieniony bez zgody Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w
SST, Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ) lub projekcie organizacji robot zaakceptowanym przez
Inzyniera; w przypadku braku ustalen w tych dokumentach, sprzgt powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu musi gwarantowac przeprowadzenie robdt w terminie przewidzianym w
kontrakcie 1 zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach
Inzyniera.

Sprzet bedacy wilasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robot musi by¢ stale
utrzymywany w dobrym stanie technicznym 1 gotowosci do pracy, a takze odpowiadacd
wymaganiom ochrony $rodowiska i przepisom dotyczacym jego uzytkowania. Jezeli wymagaja tego
przepisy, Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Inzynierowi kopii dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca musi uzgodni¢ z Inzynierem rodzaj wybranego sprzetu na co
najmniej 3 tygodnie przed jego uzyciem. Wybrany i zaakceptowany sprzet nie moze by¢ pdzniej
zmieniony bez zgody InZyniera.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
kontraktu zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie beda dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materialow.
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Liczba srodkéw transportu ma zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniami Inzyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg speinia¢ wymagania dotyczace przepisoOw ruchu
drogowego. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom kontraktu, beda przez Inzyniera
usuniete z terenu budowy.

Wykonawca na biezgco i na wlasny koszt bedzie usuwac wszelkie zanieczyszczenia, spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z kontraktem oraz za jako$¢
zastosowanych materialow i wykonywanych robét i ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji rob6t 1 wskazaniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie sytuacyjne 1 wysokosciowe
wszystkich elementow robot, zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
popehionego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt musza by¢, jezeli tego bedzie
wymagac¢ Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie przez Inzyniera wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosciowego nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnos$ci za ich doktadnosé.

InZynier w sposob obiektywny podejmuje decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscia
robot, oceng jako$ci materialow i1 postepem robot, a ponadto we wszystkich sprawach zwigzanych z
interpretacja dokumentacji projektowej i SST oraz wypehianiem warunkéw kontraktu przez
Wykonawcg. Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow lub elementéw
robdt winny by¢ oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej 1
SST, a takze w normach 1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki
badan materiatow i robot, rozrzuty normalnie wystepujace podczas produkcji 1 przy badaniach
materiatow, dotychczasowe doswiadczenia, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane w wyznaczonym przez niego terminie, pod grozba
wstrzymania robot. Skutki z tego tytulu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przediozenie do aprobaty Inzyniera programu
zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i1 organizacyjne, gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja
projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.
Program zapewnienia jako$ci powinien zawiera¢: a) cze$¢ 0ogolng opisujaca:

- organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy 1 sposob prowadzenia robot,

- organizacje¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- bhp,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i1 przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ 1 terminowos¢ wykonania poszczego6lnych elementow

robot,
- system (sposéb 1 procedurg) proponowanej kontroli 1 sterowania jakoscig wykonywanych robot
- wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiardéw 1 kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza powierzy¢ prowadzenie badan),
- sposéb oraz form¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapisu pomiarow, nastaw
mechanizmow sterujacych , a takze wycigganych wnioskoéw 1 zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi,
b) czes$¢ szczegdbtowa opisujaca (dla kazdego asortymentu robot):
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
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wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

-rodzaje 1 ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,

- sposdb zabezpieczenia 1 ochrony tadunkéw w czasie transportu,

- sposob 1 procedurg pomiaréw 1 badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.), prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek
1 wykonywania poszczegdlnych elementow robot,

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakoSci

Celem kontroli robot powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siggna¢ zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg robot 1 jakosci materialdéw. Powinien zapewnic
odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie 1 wszelkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badania materiatdéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu stwierdzenia, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca zobowigzany jest przeprowadza¢ pomiary i badania z czestotliwo$cig pozwalajaca na
stwierdzenie, czy roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowe;j
1 SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci powinny by¢ okreslone w
SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustala
zakres kontroli, jaki jest konieczny dla zapewnienia wykonania robdt zgodnie z kontraktem.
Wykonawca dostarcza Inzynierowi §wiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier powinien mie¢ nieograniczony dost¢p do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich
inspekcji.

Inzynier powiadamia pisemnie Wykonawce o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagnigcia sg tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan,
InZynier moze wstrzymac natychmiast uzycie badanych materiatow do robdt i dopusci¢ je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ badanych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizacja i prowadzeniem niezb¢dnych badan, pomiaréw i kontroli
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie préobek

Probki powinny by¢ pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ wytypowane
do badan z jednakowym prawdopodobienstwem.

Inzynier musi mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek.

W przypadkach, gdy jako$¢ stosowanych materialdow budzi watpliwos$ci Inzyniera, moze on zlecié¢
przeprowadzenie dodatkowych badan , jesli Wykonawca z wtasnej woli nie usunie z budowy
kwestionowanych materiatldw, badz ich nie ulepszy. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym razie koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek powinny by¢ dostarczone przez Wykonawce 1 zatwierdzone przez
Inzyniera. Probki pobierane 1 dostarczane do badan musza by¢ odpowiednio opisane i oznakowane
W sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary muszg by¢ przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przy-
padku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna



REMONT ODCINKA DROGI POWIATOWEJ RELACJI GEUBCZYCE-SEAWOSZOW NR 1214 O SST D-M -00.00.00

wytyczne krajowe lub inne procedury badawcze, zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystapie-
niem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadamia Inzyniera o ich rodzaju, miejscu i terminie.
Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawia na pismie ich wyniki do akceptacji
Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca zobowigzany jest przekazywac¢ Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okre§lonym w PZJ. Wyniki badan (kopie)
przekazywane s3 Inzynierowi na formularzach przez niego zaakceptowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

W celu kontroli jako$ci materiatéw 1 zatwierdzenia ich do stosowania, Inzynier uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow w miejscu ich wydobywania i
wytwarzania. Inzynier musi mie¢ zapewniong pomoc ze strony Wykonawcy robo6t i producenta
materiatow. Po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, na
podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce Inzynier ocenia zgodno$¢ materiatow i
robot z wymaganiami SST.

InZynier moze pobiera¢ probki materialdw i1 prowadzi¢ badania na swdj koszt, niezaleznie od
Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, Inzynier
zleca Wykonawcy lub niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych
badan, albo przy ocenie zgodnosci materiatow i robdt z dokumentacja projektowa i SST opiera si¢
wylacznie na wlasnych badaniach. W takim wypadku catkowity koszt powtdrnych lub dodatkowych
badan 1 pobierania probek ponosi Wykonawca.

6.7. Atesty jako$ci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatdéw przez Wykonawce Inzynier moze dopusci¢ do uzycia
materialy posiadajace atest producenta, stwierdzajacy ich petng zgodno$¢ z warunkami podanymi w
SST. W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sa wymagane przez SST, atest powinna posiadac
kazda dostarczona do robdt partia materiatow. Produkty przemystowe powinny posiadaé atesty
wydane przez producenta i w razie potrzeby poparte wynikami wykonanych przez niego badan.
Kopie wynikéw tych badan Wykonawca musi dostarczy¢ Inzynierowi. Urzadzenia laboratoryjne i
sprzet kontrolno-pomiarowy zainstalowany w wytwoérniach lub maszynach muszg mie¢ wazng
legalizacje wydang przez upowaznione instytucje.

Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia - wazne legalizacje mogg by¢ w kazdej chwili
skontrolowane i jezeli zostanie stwierdzona ich niezgodnos¢ z SST, wowczas materiaty takie lub
urzadzenia zostang odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do kofica okresu gwarancyjnego.
Zgodnie z obowigzujacymi przepisami odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy winny by¢ dokonywane na biezaco i dotyczy¢ maja przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy powinien by¢ opatrzony data jego dokonania i podpisem osoby
dokonujacej zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy musza
by¢ czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i1 inne dokumenty muszg by¢ oznaczone kolejnym
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numerem zatgcznika oraz opatrzone datg i podpisem kierownika budowy i Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy placu budowy,

- date przekazania Wykonawcy przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakos$ci i harmonogramdw robot,

- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot z podaniem przyczyny,

- zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu oraz odbioréw cze$ciowych i
koncowych,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jako$ci materialow, pobierania probek oraz wynikéw przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzit,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy musza by¢ przedtozone

InZynierowi w celu ustosunkowania si¢ do nich.

Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy musza by¢ podpisane przez Wykonawce z

zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest

jednak strong kontraktu 1 nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

6.8.2. Ksiega obmiarow.

Ksigga obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie fizycznego postepu kazdego z
elementoéw robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie ofertowym i wpisuje do ksiegi obmiarow.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jako$ci materiatdéw, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy i Zamawiajacego powinny by¢ gromadzone w formie
uzgodnionej w PZJ. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robdt. Powinny by¢ udostgpnione
na kazde zyczenie Zamawiajgcego.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w p. 6.8.1. - 6.8.3. nast¢pujace
dokumenty:

- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

- protokoly przekazania placu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi 1 inne umowy cywilno-prawne,

- protokotly odbioru robot,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

6.8.5. Przechowywanie dokumentow budowy.
Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagini¢cie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy pociaga za sobg konieczno$¢
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jego natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy musza by¢ zawsze dostgpne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt winien okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot. Przeprowadza si¢ go w
jednostkach przyjetych w kosztorysie ofertowym i SST. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu InZyniera o zakresie i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru wpisuje si¢ do ksiggi obmiardéw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ciach podanych w §lepym kosztorysie lub
SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot.

Obmiar gotowych robot powinien by¢ dokonywany z czgstotliwoscia wynikajaca z koniecznosci
miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w kontrakcie badz
ustalonym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreSlania ilosSci robot i materialow

O ile dla pojedynczych elementow zadania budowlanego nie okreslono inaczej, wszystkie pomiary
dlugosci nalezy wykonywa¢ w poziomie wzdhuz linii osiowe;.

Wszystkie elementy robot okreslone w metrach mierzy si¢ rownolegle do podstawy.

Jezeli SST dla danych robot nie wymagaja inaczej, objgtosci nalezy oblicza¢ w m? jako iloczyn
dtugosci i $redniej powierzchni przekroju.

Ilo$ci, ktoére maja by¢ obmierzone wagowo, powinny by¢ wazone w megagramach (tonach) lub
kilogramach, zgodnie z wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia 1 sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robot muszg by¢
zaakceptowane przez Inzyniera. Powinny one by¢ dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli wymagajg
badan atestujacych, to Wykonawca powinien posiada¢ aktualne §wiadectwa legalizacji. W catym
okresie trwania robdt musza by¢ utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie technicznym.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Jezeli stosowana metoda obmiaru wymaga wazenia, Wykonawca musi zainstalowa¢ odpowiednie
wagi w ilo$ciach 1 miejscach zaakceptowanych przez Inzyniera. Wagi powinny mie¢ wazne
swiadectwa legalizacji. Muszg by¢ utrzymywane przez Wykonawce w stanie zapewniajagcym
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera. Wykonawca moze uzywac
publicznych urzadzen wagowych pod warunkiem, ze byly one atestowane i posiadajg aktualne
swiadectwa legalizacji.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary nalezy przeprowadzac¢ przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem robot, a takze w
przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy robot.

Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot ulegajacych
zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz niezbedne
obliczenia musza by¢ wykonane w sposdb zrozumialy i1 jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub obje¢tosci muszg by¢ uzupelnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksiegi obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga by¢
dotaczone do ksiggi obmiaréw w formie oddzielnego zatacznika, ktérego wzoér powinien by¢
uzgodniony z Inzynierem.



REMONT ODCINKA DROGI POWIATOWEJ RELACJI GEUBCZYCE-SEAWOSZOW NR 1214 O SST D-M -00.00.00

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru przez
InZyniera przy udziale Wykonawcy:

- odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czg$ciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Polega on na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu. Odbior ten musi by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
odpowiednich korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot. Odbioru tych robot
dokonuje Inzynier. Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbidr powinien by¢
przeprowadzony niezwlocznie, nie po6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jako$¢ 1 ilos¢ robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentoéw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych 1 w oparciu o przeprowadzone pomiary w
konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST 1 uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan 1 innych wczesniejszych ustalen
Inzynier okresla zakres robot poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i1 korekt.

W wyjatkowych wypadkach Inzynier podejmuje decyzje o dokonaniu potracen.

Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub dodatkowych Inzynier
uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w SST dla danego rodzaju robot.

8.3. Odbior czesciowy

Polega on na ocenie ilosci 1 jako$ci wykonanych czesci robot wraz z ustaleniem naleznego
wynagrodzenia. Odbioru cze¢sciowego dokonuje si¢ wg zasad obowigzujacych przy odbiorze
ostatecznym robot. Odbioru rob6t dokonuje Inzynier.

8.4. Odbior ostateczny

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
ilo$ci, jakosci 1 wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego powinny by¢ stwierdzone
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym pisemnym powiadomieniem o
tym fakcie Inzyniera.

Odbior ostateczny nastepuje w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robot i kompletnos$ci oraz prawidtowosci operatu
kolaudacyjnego.

Odbioru ostatecznego robot dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inzyniera 1 Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokonuje ich oceny ilosciowej i jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikoéw badan 1 pomiarow, oceny wizualnej oraz
zgodnos$ci wykonania robo6t z dokumentacja projektowa 1 SST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapoznaje si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupehiajacych i poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub uzupehiajacych w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja
przerywa swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ robot w poszczegolnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej 1 SST z uwzglednieniem tolerancji
1 nie ma wickszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja
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dokonuje potracen ustalajagc pomniejszenie warto$ci wykonanych robdt w stosunku do warto$ci
przyjetej w dokumentach kontraktowych.

8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami oraz dokumentacje¢ dodatkowa lub zamienna,
jezeli zostata sporzadzona w trakcie realizacji kontraktu,

- Szczegbdtowe Specytikacje Techniczne,

- uwagi i1 zalecenia Inzyniera, zwlaszcza dotyczace odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu oraz udokumentowanie wykonania tych zalecen,

- recepty 1 ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy 1 ksiggi obmiardéw (oryginaly),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z SST 1 PZJ,

- atesty jako$ciowe wbudowanych materiatow

- opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan 1 pomiarow
zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

- sprawozdanie techniczne,

- geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg wykonanego obiektu budowlanego

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne powinno zawierac:

- zakres 1 lokalizacj¢ wykonanych robot,

- wykaz zmian wprowadzonych w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego,

- uwagi dotyczace warunkoéw realizacji robot,

- date rozpoczecia i zakonczenia robot.

Po zapoznaniu si¢ ze wszystkimi dokumentami przygotowanymi 1 przedlozonymi przez Wykonawce

oraz po dokonaniu ogledzin wykonanego obiektu budowlanego komisja odbioru sporzadza protokot

odbioru ostatecznego robot wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Protokot ten jest

podstawowym dokumentem stwierdzajacym dokonanie odbioru ostatecznego robot.

W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie sa

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznacza nowy termin

ostatecznego odbioru robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetiajace musza by¢ zestawione

wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i uzupetniajacych wyznacza komisja.

8.6. Odbior pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot, zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad ustalonych dla odbioru ostatecznego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogodlne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa (za jednostke obmiarowa) skalkulowana przez
Wykonawce dla danej pozycji kosztorysu $lepego.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawg platnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa musi uwzglednia¢ wszystkie czynnosci zwigzane z
wykonaniem elementu budowli zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa obejmuje:
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- robocizng bezposrednia,

- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania i transportu,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami towarzyszacymi (dostarczenie na budowe, montaz i
demontaz na stanowisku roboczym),

- koszty posrednie, w sktad ktorych wchodzg: ptace personelu, kierownictwa budowy i
pracownikow nadzoru, koszty urzadzenia 1 eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenia
energii 1 wody, budowy drég dojazdowych itp.), koszty oznakowania i zabezpieczenia robot,
wydatki zwigzane z bhp 1 ppoz., koszty ustug obcych na rzecz budowy, oplaty za dzierzawe
placow 1 bocznic, koszty ekspertyz dotyczacych wykonanych robdt, ubezpieczenia oraz koszty
zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa zaproponowana przez Wykonawce w kosztorysie
ofertowym za dany element budowli jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej
zaplaty za wyjatkiem przypadkdéw wymienionych w warunkach kontraktu.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogolne specyfikacji

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan og6lnych zawartych w
specyfikacji (D-M-00.00.00) obejmuje wszystkie warunki okreslone w tych dokumentach, a nie
wyszczegolnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazddw 1 organizacji ruchu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i1 odpowiednimi instytucjami (wraz z
zatwierdzeniem przez organ zarzadzajacy ruchem) projektu organizacji ruchu na czas trwania
budowy, wraz z dostarczeniem kopia i projektu Inzynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

c) optaty z tytutu dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow,kraweznikoéw, barier, oznakowan 1
drenazu,

f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usunig¢cie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $wiatet,

b) utrzymanie ptynnos$ci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazddéw 1 organizacji ruchu obejmuje:

a) usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. Nr 207 z 2003 r., poz.
2016 z pdzniejszymi zmianami).

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz.U. Nr 138, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi
zmianami).
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