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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

WYMAGANIA OGOLNE
CPV 45000000-7

1.WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogolne odnosi sie do
wymagan wspolnych dla poszczego6lnych wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru rob6t, ktére zostang wykonane w ramach zadania Budowa
czatowni nad Jeziorem Suchym w ramach programu pn. ,,Obszary Natura
2000 szans g wzbogacenia r6 znorodno sci biologicznej Puszczy Gorzowskiej
" realizowanego podstawie umowy o dofinansowanie nr: POIS.02.04.00-00-
0042/16 na dziatce: 553/1 obreb 19 Moczydto, Jednostka ewidencyjna 321001_5
Barlinek.

Roboty nale zy wykonywa € zgodnie z wykonanym projektem budowlanym.
1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentow Przetargowych i nalezy je
stosowaé¢ w zlecaniu i wykonaniu robét budowlanych, ktére bedg wykonywane w
Led$nictwie Czarnolas na dziatce nr ewid. 274/1 obreb 16 Okunie, Jednostka
ewidencyjna 321001 5 Barlinek.

Ustalenia zawarte w ST majg zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze:

- wykonanie stop fundamentowych pod stlupy nosne wiaty i stelaza tablicy
informacyjnej;

- impregnacja drewna impregnatami przeciwgrzybicznymi i p-poz;

- montaz elementdéw drewnianych konstrukcji wiezy wiaty i stelaza tablicy;

1.3. Wyszczegodlnienie i opis prac towarzysz  gcych i robét tymczasowych:

Przewiduje sie wykorzystanie zgodnie technologig uzytkowania rusztowan
roboczych.

Rusztowania nalezy wykonaé¢ zgodnie z Polskg Normg i przed przystgpieniem do
prac montazowych powinny by¢é odebrane przez Inspektora Nadzoru, ich odbior
nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy.

Catosc¢ podlega odbiorowi wg nastepujgcych Norm
- PN-78/M-47900/00do 02

- BN-70/9082-01

- BN-72/9083-06



- BN-72/9083-08

- BN-72/9083-09
-PN-H-93419:1997,
-PN-EN 10056-1:2000
-PN-EN 10219-1:2000.

1.4. Informacje o terenie budowy:

Przy wykonywaniu montazu konstrukcji nalezy zapewni¢ takg organizacje robot
budowlanych aby:

- wszelkie roboty byly wykonywane w sposéb nie stwarzajgcy zagrozenia dla
bezpieczenstwa

0s6b znajdujacych sie w poblizu obiektu

- zabezpieczy¢ interesy 0séb trzecich w zakresie BHP,

- ochroni¢ wiasnos¢ Inwestora,

- ochroni¢ srodowisko,

- zapewni¢ wiasciwe warunki bezpieczenstwa pracy,

- zapewni¢ zaplecze dla potrzeb wykonawcy,

- zapewni¢ wtasciwe warunki dotyczgce organizacji ruchu: ruch pracownikow i
Srodkdéw transportu nie

moze stwarzac zagrozenia dla bezpieczenstwa jednostki,

- wszystkie informacje szczegotowe zawarto w ,Wymaganiach ogéinych”

1.5. Nazwy i kody robo6t budowlanych
Roboty ciesielskie- konstrukcje drewniane CPV 45422000-1

1.6. Okre slenia podstawowe

Wystepujg pojecia i okreslenia zdefiniowane w niniejszej SST , Wymagania
0golne” oraz zgodnie

z ustawg Prawo budowlane, obowigzujgcymi PN oraz innymi ustawami i
rozporzgdzeniami zwigzanymi

z ustawg Prawo budowlane.

1.7. Ogdlne wymagania dotycz gce wykonawcy robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowg , Specyfikacjg Techniczng i poleceniami inspektora
nadzoru. Do obowigzkow wykonawcy roboét nalezy przed przystgpieniem do robot
opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektorowi nadzoru Programu
Zapewnienia Jakosci (PZJ), w ktorym przedstawia sie zamierzony sposob
wykonania

rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie
rob6t zgodnie z umowg, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez inspektora nadzoru.

1.7.1. Kwalifikacje kadry technicznej wykonawcy rob 6t

1. Kierownik budowy musi posiada¢ uprawnienia do petnienia samodzielnej funkciji
technicznej w budownictwie i rob6t w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej oraz
by¢ cztonkiem Izby Inzynierow Budownictwa

2. Kierownik robo6t musi posiada¢ uprawnienia do petnienia samodzielnej funkcji
technicznej w budownictwie i by¢ cztonkiem Izby Inzynierow Budownictwa

4



3. Wymagany jest cigglty nadzor kadry technicznej nad prowadzonymi robotami .

1.8. Teren budowy
1.8.1 Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi w terminie na 14 dni przed ustalonym w
umowie terminie przekazania terenu budowy:

- o$wiadczenia oséb funkcyjnych o przyjeciu obowigzkow na budowie (kierownik
budowy, kierownika robot)

- liste pracownikédw planowanych do zatrudnienia na budowie (imie, nazwisko,
imiona rodzicow, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, nr PESEL, nr
dowodu osobistego, date wydania i przez kogo wydany)

- program zapewnienia jakosci robot

Inwestor przeka ze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umow a
wraz z projektem budowlanym obiektu.

W dniu przekazania placu budowy Inwestor zobowigzany jest:

- przekaza¢ dziennik budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnym,

- poinformowac¢ o terminie rozpoczecia rob6t Powiatowego Inspektora nadzoru
Budowlanego ,

1.8.2 Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystgpienia i prowadzenie rob6t Wykonawca obwiesci publicznie w sposob
uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie w
miejscach i ilosciach okreslonych przez

inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych.
Inspektor nadzoru inwestorskiego okresli niezbedny sposéb ogrodzenia terenu
budowy.

Koszt zabezpieczenia prowadzonych robdét nie podlega odrebnej zapfacie i
wliczony jest w wynagrodzenie wykonawcy.

1.9. Powigzania prawne i odpowiedzialno $¢ prawna
1.9.1 Stosowanie si e do ustale n prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znac i stosowac¢ wszystkie przepisy powszechnie
obowigzujgce oraz przepisy wydane przez whladze miejscowe, ktore sg w
jakikolwiek sposOb zwigzane z robotami i jest w pelni odpowiedzialny za ich
przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych lub innych praw wikasnosci i
bedzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich wymagan prawnych
odnosnie wykorzystania opatentowanych rozwigzan projektowych, urzadzen,
materiatow lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowaé inspektora o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Jesli niedotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne
to w catosci obcigzg one Wykonawce.



1.9.2 Ochrona wiasno $ci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wilasnosci publicznej lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem,
niewtasciwym prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych dziatan ze strony
Wykonawcy nastgpi uszkodzenie Ilub zniszczenie wiasnosci prywatnej lub
publicznej to

Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnosc.

Stan uszkodzonej, a naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.

1.9.3 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie
przepisy ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania rob6t Wykonawca bedzie:

- podejmowac wszystkie uzasadnione kroki zmierzajgce do stosowania przepiséw i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy, bedzie
unikat uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci prywatnej i spotecznej, a
wynikajgcych ze skazenia srodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania,

- miat szczegdlny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie.
Sprzet nie moze powodowac

zniszczen otoczenia obiektu oraz srodowiska naturalnego. Optaty i kary za
przekroczenia w trakcie realizacji robot norm, okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska,

obcigzajg Wykonawce.

- wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji rob6t, a wynikajgce z zaniedban
w czasie realizacji robo6t obcigzajg Wykonawce.

1.9.4 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg
dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materialtbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
natezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszystkie materiaty uzyte do robot bedg
miaty Swiadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okres$lajgce brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatow na srodowisko.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie dla srodowiska,
to konsekwencje tego poniesie Inwestor.

1.9.5 Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisoOw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca b edzie posiadat sprawny sprz et przeciwpo zarowy, wymagany
przez odpowiednie przepisy na terenie budowy oraz przy maszynach i
pojazdach mechanicznych. Materiaty tatwopalne bedg przewozone i sktadowane w
sposo6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb
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trzecich. Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane bedg na zasadach
uzgodnionych z przedstawicielem inwestora.

Wykonawca b edzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel
Wykonawcy.

Wykonawca odpowiada¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany
przez osoby trzecie powstaty w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu placu budowy
i materiatéw niebezpiecznych.

1.9.6 Bezpiecze nstwo i higiena pracy (bhp)

Podczas realizacji robét Wykonawca przestrzegac¢ bedzie przepisow dotyczgcych
BHP.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia

bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie kosztorysowej.

2. MATERIALY

Materialy wykorzystywane do realizacji robot objetych niniejszg specyfikacjg
muszg spetnia¢ wymogi odnosnych przepiséw i by¢ dopuszczone do stosowania w
budownictwie.

Za dopuszczone do stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktérych
wydano:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi

okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i dokumentow technicznych dla wyrobow

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg
techniczng ( dla wyrobow wymienionych w Rozporzadzeniu MSWIA z 22 kwietnia
1998r w sprawie wyrobdéw stuzgcych do ochrony

przeciwpozarowej, ktére mogg by¢ wprowadzone do obrotu i stosowania wytgcznie
na podstawie certyfikatu zgodnosci Dz. U 55 p0z.362 lub wyrobow, dla ktorych
wymaganie takie zawiera dokument odniesienia, z ktérym dokonywana jest ocena
zgodnosci). Dopuszcza sie stosowanie wyrobdéw przeznaczonych

do jednostkowego zastosowania w przedmiotowym obiekcie. Wyroby te muszg
posiada¢ oswiadczenia dostawcy wyrobu, w ktérym zapewnia sie zgodnosc¢
wyrobu z indywidualng dokumentacjg oraz przepisami i obowigzujgcymi normami.
Oswiadczenia dostawcy wyrobu powinno by¢ wydane zgodnie

z warunkami okreslonymi w DZ..U Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004r. oraz
DZ. U. Nr 198 poz. 2041 z 2004 r.

2.1. Akceptowanie u zytych materiatow



Co najmniej na 4 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materialtdw przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi szczegbétowe
informacje dotyczgce proponowanego zrodia wytwarzania, zamawiania |
odpowiednie S$wiadectwa badania jakosci, do zatwierdzenia przez inspektora
nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenia danego materialu z danego zrédta nie
oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatéw z tego zrédta.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania,
ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposéb ciggly spetniajg
wymagania ST w czasie prowadzenia robot.

Jezeli materialy z akceptowanego zrddta sg niejednorodne lub o nie zadawalajgcej
jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrodto zaopatrywania w materiaty.

Materiaty wykonczeniowe stosowane na pfaszczyznach wykanczanych
widocznych z jednego miejsca powinny by¢ z tej samej partii materiatu, w celu
zachowania tych samych wtasciwosci w czasie catego procesu eksploatacji.

2.2 Materiaty nie odpowiadaj gce wymaganiom

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy.

Wbudowanie materiatbw bez akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczagc sie z tym, ze roboty zostang
nieprzyjete i niezaptacone.

2.3 Inspekcja wytworni

Wytwornie, zarowno przed jak i po akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego
mogg byC¢ kontrolowane w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod
produkcyjnych z wymaganiami SST.

W czasie przeprowadzania inspekcji inspektor bedzie miat zapewnione:

- wspétprace i pomoc Wykonawcy

- wolny dostep w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni gdzie odbywa sie
proces produkcji materiatdw przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy.

2.4 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg
one potrzebne do wbudowania, byly zabezpieczone przed zniszczeniem,
zachowaly swojg jakos¢ i wiasciwosci oraz byly dostepne do kontroli przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materialbw musi sie
odbywa¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz
zeby w sposoéb skuteczny

zabezpieczone byty przed dostepem o0sob trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego skladowania materialtdbw powinny byé po
zakonczeniu robét doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

2.5. Wariantowe zastosowanie materiatow

1. Jezeli SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania materiatdbw w
wykonywanych robotach



Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze, co najmuje na 2
tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jezeli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez inspektora nadzoru. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materialu nie moze pozniej by¢ zmieniany bez zgody
inspektora nadzoru.

2. Wszelkie nazwy wlasne materiatdbw (nazwy producentdw) uzyte w niniejszej
specyfikacji nalezy rozumie¢ jak materialy o parametrach identycznych lub nie
gorszych niz wymienionych producentéw.

Zlecajacy nie zamierza sugerowac¢ doboru materiatdw ani nie preferuje zadnego z
producentéw.

Nazwy przyjete w niniejszym dokumencie majg na celu jednoznaczne okreslenie
wiasciwosci i cech materiatow.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wpltywu na jakos¢ wykonywanych robét i bedzie
gwarantowac¢ przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji archiwalnej i ST.

W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach, sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Liczba
i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowaé prowadzenie rob6t zgodnie z projektem i
SST. Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma byc¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Sprzet winien by¢ zgodny z
normami ochrony srodowiska i przepisami jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy na zadanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam

gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli przewiduje sie mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkow technologicznych, nie zostang przez inspektora nadzoru inwestorskiego
dopuszczone do wykonania robét.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow jednorazowych sprzetu w
cenie jednostkowej robét do ktorych jest przeznaczony, koszty transportu sprzetu
nie podlegajg oddzielnej zaptacie.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu,
ktore nie wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i whlasciwosci
przewozonych materiatdw oraz na otoczenie

realizowanego obiektu. Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wlasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
i na dojazdach na teren budowy, oraz po zakonczeniu robét doprowadzi otoczenie
obiektu do stanu pierwotnego.

5. WYKONANIE ROBOT



5.1 Ogolne zasady wykonywania robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za
jakos¢ stosowanych materialdw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z
archiwalng dokumentacja projektowg, wymaganiami

SST, PZJ projektem organizacji rob6t oraz poleceniami inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robo6t zgodnie z wymiarami i rzednymi odniesionymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wysokosci nie odniesione w dokumentacji i nie podane przez
inspektora nalezy wyznaczy¢ zgodnie z odpowiednimi obowigzujgcymi przepisami.
Rusztowania powinny posiada ¢ odpowiedni atest bezpiecze nstwa,
instrukcj @ montazu i kazdorazowo po postawieniu musz g byé odebrane
protokotem odbioru przez inspektora nadzoru.

5.2 Decyzja i polecenie inspektora nadzoru inwestor  skiego

Decyzje inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow
robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentaciji
projektowej, innych normach, wytycznych i instrukcjach.

Inspektor nadzoru jest upowazniony do inspekcji wszystkich rob6t i kontroli
wszystkich materiatdbw dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych.
Polecenia inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg

zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

W przypadku op6 znien realizacyjnych budowy, stwarzaj gcych zagro zenie dla
finalnego zako nAczenia robdt, inspektor ma prawo wprowadzi € obcego
podwykonawc € na okre slone roboty na koszt Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1 Program zapewnienia jako $ci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
inspektora nadzoru PZJ, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie
roboét zgodnie z PB, ST oraz poleceniami i ustaleniami inspektora.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

a) Czes¢ ogdblng opisujaca:

— organizacje wykonania robot w tym terminy i sposéb prowadzenia robot;

— sposob i procedure proponowanej kontroli i sterowanie jakoscig wykonywanych
robot;

—wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;

— wykaz o0sOb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania
poszczegolnych robot;

b) Czes¢ szczegobtowg opisujacyg dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem

w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo kontrolne;
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— rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzagdzen do magazynowania i zatadunku
materiatow,
— SposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymogom;

6.2 Zasady kontroli jako $ci robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robo6t i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do
prowadzenia kontroli robot.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w
SST i normach.

W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, inspektor ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie zgodne z umowg i dokumentacjg
projektowa.

6.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm
i instrukcji. Przed przystgpieniem do pomiaroéw lub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
przez Inspektora. Wyniki przechowywane bedg na terenie budowy i okazywane na
kazde

zgdanie Inspektora nadzoru.

6.4 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inw  estorskiego

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot przedstawionego przez
Wykonawce w PZJ, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdw i robot z wymaganiami
ST na podstawie wynikow dostarczonych przez Wykonawce. Jezeli wyniki tych
badan wykazg, ze raporty wykonawcy sg nie wiarygodne, to Inspektor zleci
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan. W tym przypadku catkowite
koszty powtornych lub dodatkowych badan poniesione zostang przez Wykonawce.
W przypadku powtarzania sie niewiarygodnosci w prowadzeniu badan przez
Wykonawce, Inspektor moze wprowadzi¢ staly, niezalezny nadzor nad badaniami.
Koszt tego nadzoru poniesie Wykonawca.

6.5 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
1) certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentéw
technicznych i informacji zgodnie z obowigzujgcym rozporzgdzeniem
,2) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polskg Normg lub
- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji
Technicznej.
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W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez SST,
kazda partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okre$lajgce w
sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢é ww. dokumenty wydane przez
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego.
Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi
nadzoru. Jakiekolwiek materialy, ktore nie spelniajg tych wymagan bedg
odrzucone. Atesty i legalizacje przechowywane bedg na terenie budowy i
okazywane Inspektorowi na kazde zgdanie.

7. DOKUMENTY BUDOWY
7.1 Dziennik budowy ( w przypadku posiadania decyzj i pozwolenia na
budow € )

Dziennik budowy jest wymagany dokumentem prawnym obowigzujgcym Inwestora
I Wykonawce w okresie trwania budowy. Obowigzek prowadzenia dziennika
budowy spoczywa na Wykonawcy.

W zwigzku z prowadzeniem robdt remontowych na wysokosci, nalezy prowadzic¢
réwniez dziennik budowy w celu kontroli kolejnosci prac i mozliwosci odtworzenia
przebiegu montazu przy sprawach spornych w okresie gwarancji.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢
przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej |
ekonomicznej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony
datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia
I nazwiska

oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonywane trwatg technika,
w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.
Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika, opatrzone datg i podpisem Wykonawcy oraz
Inspektora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé¢ w szczegolnosSci:

- date przyjecia i zakres obowigzkow oséb funkcyjnych na budowie

- date przyjecia placu budowy

- date rozpoczecia robot

- uzgodnienie przez Inspektora PZJ i harmonogramow robot

- terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegolnych elementow robot

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora,

- daty zarzgdzenia wstrzymania robo6t z podaniem przyczyn ich wstrzymania

- zgtoszenia i daty odbioru robot zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
koncowych odbioréw robat,

- wyjasnienia uwagi i propozycje Wykonawcy

- stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,

- dane dotyczace sposobu zabezpieczenia rob6t,

- dane dotyczgce jakosci materialdw, oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je prowadzit,

- wyniki préb poszczegodlnych elementéw budowli z podaniem kto je prowadzit,
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- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedstawiane Inspektorowi do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora wpisane
do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora
do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma
uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

7.2 Ksiega obmiaru robot w przypadku zawarcia umowy rozlicz anej
kosztorysem powykonawczym.

Ksiega obmiaru robét jest dokumentem budowy. Za prowadzenie ksiegi obmiaru
robét odpowiedzialny jest Wykonawca. Ksiega obmiaru rob6t stanowi dokument
pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego wykonania

kazdego z elementow robot i stanowi podstawe do zaptaty. Obmiary wykonanych
roboGt prowadzi sie w sposéb ciggty w jednostkach przyjetych w ST.

Ksiega obmiaru rob6t zawiera karty obmiaru robot z:

- numerem kolejnym karty,

- podstawg wyceny i opisem robot,

- ilo$¢ przedmiarowa robat,

- datg obmiaru,

- obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. Ogolnej
Specyfikacji Technicznej,

- iloscig robo6t wykonanych od poczatku budowy.

Ksiega obmiaru rob6t musi by¢ przedstawiana do sprawdzenia Inspektorowi po
wykonaniu robot, przed ich zakryciem jednak nie p6zniej niz na koniec okresu
rozrachunkowego wynikajgcego z umowy.

Fakt przedstawienia ksiegi obmiaru robot Inspektorowi do potwierdzenia faktycznie
wykonanego zakresu rob6t Wykonawca uwidoczni wpisem do dziennika budowy.

7.3 Dokumenty laboratoryjne

Atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy bedg stanowi¢ zatgcznik do protokétu odbioru.

7.4 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdéw budowy zalicza sie takze:

- protokét przekazania placu budowy,

- inwentaryzacje powykonawcze

- harmonogram prac

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
- protokoty odbioru robét,

- protokdty z narad i ustalen,

- korespondencja na budowie,

- SposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymogom,
- organizacje wykonania robot w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,
- warunki gwarancji na wykonane roboty.

7.5 Przechowywanie dokumentow budowy
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Dokumenty budowy bedg przechowywane przez wykonawce, w miejscu
uzgodnionym z Inwestorem i Inspektorem Nadzoru, odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentdw spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy

bedg zawsze dostepne dla Inspektora i Inwestora i przedstawione do wgladu na
ich zyczenie.

8. OBMIAR ROBOT
8.1 Ogolne zasady obmiaru robot w przypadku zawarci  a umowy nie
ryczattowej

Obmiar robét bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonanych roboét zgodnie z
projektem realizacyjno-wykonawczym 1 SST, w jednostkach ustalonych w
wycenionym kosztorysie ofertowym. Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po
powiadomieniu Inspektora Nadzoru najmniej na trzy dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru wpisywane bedg do Ksiegi obmiaru robdét. Jakikolwiek btgd lub
przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen inspektora na
pismie. Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang
do

umownych terminow pfatnosci.

8.2 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robdét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszych przerw w robotach i zmiany Wykonawcy.

8.3 Wykonywanie obmiaru robot

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bedg w
sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

Do pomiaru uzywane bedg tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajgce
czytelng skale, jednoznacznie okreslajgcg wykonany pomiar.

Wykonany obmiar robét zawieraé bedzie:

- podstawe wyceny i opis robot

- ilo$¢ przedmiarowg robét (z kosztorysu ofertowego)

- date obmiaru

- miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu,
wykonanie szkicu pomochiczego

- obmiarem rob6t z podaniem skladowych obmiary w kolejnosci: diugosé x
szerokosc x gtebokosc¢ x

wysokosc¢ x ilos¢ = wynik obmiaru

- iloscig robo6t wykonanych od poczatku budowy

- dane osoby sporzgdzajgcej obmiar

8.4 Procentowe zaawansowanie robot budowlanych.
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W przypadku umowy ryczattowej obmiary zostan g zastgpione procentowym
zaawansowaniem robo6t budowlanych okre  §lonym na podstawie
harmonogramu rzeczowo — finansowego robot oraz umow y.

9. ODBIOR ROBOT
9.1 Rodzaje odbiorow

Roboty montazowe, podlegajg nastepujgcym etapom rob6t, dokonywanym przez
Inspektora:

- odbiorowi robot zanikajgcych

- odbiorowi czesciowemu, elementéw robot

- odbiorowi koncowemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu

9.2 Odbidr robot zanikaj acych i ulegaj gcych zakryciu

Odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci |
jakosci wykonywanych robot, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbioru robo6t dokonuje Inspektor. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbior przeprowadzony bedzie niezwiocznie, nie
pozniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

9.3 Odbidr cz esciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru robo6t dokonuje Inspektor. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbior przeprowadzony bedzie niezwiocznie, nie
pozniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

9.4 Odbidr ko Acowy

Odbioér koncowy robét polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz
gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do dziennika budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora nadzoru i Inwestora. Osiggniecie gotowosci do odbioru musi
potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru inwestorskiego. W
terminie siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowosci do odbioru Inwestor
powiadomi pisemnie Wykonawce o dacie rozpoczecia odbioru i skltadzie powotane]
komisji odbiorowej. Rozpoczecie prac komisji nastgpi nie pdzniej niz przed
uptywem terminu

okreslonego w umowie. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowe]
na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, oceny
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg powykonawczg i ST. W
toku odbioru ostatecznego komisja zapozna sie z realizacjg robo6t, zwtaszcza w
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zakresie wykonania robo6t uzupetniajgcych i robét poprawkowych. W przypadku
niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub rob6t uzupetniajgcych,
komisja przerwie swoje czynnosci odbiorowe i ustali nowy termin odbioru
koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych
robét w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagan SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na uzytkowanie,
eksploatacje obiektu i bezpieczenstwo

oséb i mienia, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartosc
wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w umowie.

9.5 Odbidr pogwarancyjny

Obiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie
wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbioér pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie dokladnego przeglgdu technicznego obiektu z
uwzglednieniem zasad okresowego przeglgdu obiektu oraz zasad opisanych w
punkcie 9.4.

9.6 Dokumenty odbioru ko nhcowego

Podstawowym dokumentem dokonania odbioru koncowego jest protokot odbioru
koncowego rob6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ operat kolaudacyjny
zawierajacy:

- Projekt powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi,

- Dziennik budowy — oryginat i kopie

- Obmiar robét - w przypadku umowy nie ryczattowej,

- Dokumenty ustalajgce warto$¢ koncowg robot (kalkulacje koncowa)

- Atesty jakosciowe wbudowanych materiatow

- Protokoty odbioru rob6t ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych

- O$wiadczenia 0so6b funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym,

- Warunki udzielonej gwarancji.

- Inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

W przypadku, gdy wedlug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru kohcowego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robdét.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe usterek i niedorébek lub
uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i
zgtoszone pisemnie przez Wykonawce do odbioru w terminie ustalonym przez
komisje.

10. PODSTAWA PLATNO SCI

Podstawg ptatnosci jest cena za jednostke obmiaru (cena jednostkowa) ustalong
dla danej pozycji na podstawie kalkulacji jednostkowych wykonanych przez
Wykonawce, a przyjeta przez Inwestora w umowie lub cena ryczalttowa za
wykonany przedmiot zamowienia, ktérej podstawg ptatnosci jest wartos¢ podana
przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w umowie i ofercie.
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Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzgledniaé wszystkie czynnosci , wymagania i badania skladajgce sie na jej
wykonanie, okreslone w SST i w dokumentaciji projektowej. Cena jednostkowa lub
wynagrodzenie ryczattowe robot obejmuje:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami;

- wartos$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na
plac budowy i w powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)

- koszty posrednie w sktad ktérych wchodzg: place personelu i kierownictwa
zakladu, pracownikéw nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce
na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarzgdu przedsiebiorstwa Wykonawcy,
koszty eksploatacji zaplecza

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy: ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkéw, ktére mogg wystgpi¢ w czasie realizacji robot,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wylgczeniem
podatku VAT.

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA | PRZEPISY ZWIAZANE
11.1 Podstawowe dokumenty odniesienia:

- SIWZ

- umowa na roboty budowlane
- oferta wykonawcy,

- dokumentacja projektowa.

11.2. Dokumenty formalno prawne

11.1. — Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane(jednolity tekst Dz.U. 2018
Nr poz. 1202 ze zm.)

11.2. — Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien 1162 ze zm. )

11.3. - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach

11.4. - Ustawa z dnia 12.12.2003r. 0 ogélnym bezpieczenstwie produktow

11.5. — Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowe]

11.6. — Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o ochronie srodowiska

11.7. - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie
11.8. — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. w sprawie
systemow oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakowaniem CE

11.9. - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.
Nr 47 poz. 401 z p6zn. zm.)

11.10.- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997r. w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz.U. 169 z 2003
poz. 1650)

11.11. —Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w
sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 poz. 1126)

11.12. — Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
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tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 198 p0z.2042 )

12. INNE DOKUMENTY | INSTRUKCJE

12.1 Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych (
tom I, 11, 1ll, V) Arkady Warszawa 1989 — 1990

12.2 Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych; Instytut Techniki
Budowlanej , Warszawa 2003

12.3 Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji; Centralny Osrodek
Badawczo — Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL Warszawa 2001
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY BETONOWE | ZELBETOWE
CPV 45262300-4 BETONOWANIE
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1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét betonowych i zelbetowych wystepujacych w
ramach zadania Budowa czatowni nad Jeziorem Suchym w ramach progra mu
pn. ,,Obszary Natura 2000 szans g wzbogacenia r60 znorodno s$ci biologicznej
Puszczy Gorzowskiej "  realizowanego podstawie umowy o dofinansowanie nr:
POIS.02.04.00-00-0042/16 na dzialce: 553/1 obreb 19 Moczydto, Jednostka
ewidencyjna 321001 5 Barlinek.

1.2 Przedmiot i zakres robot budowlanych

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

W zakres tych robot wchodza:

a. wykonanie konstrukcji betonowych i zelbetowych — stép fundamentowych pod
stupy konstrukcji nosnej wiaty i stelaza tablicy informacyjnej,

b. wykonanie betonowych podktadéw pod stopy zelbetowe

1.3 Wyszczegodlnienie i opis prac towarzysz  gcych i robét tymczasowych.

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe przedstawiono w SST
1.4 Informacje o terenie budowy;
Informacje przedstawiono w SST

1.5 Nazwy i kody;
45262300-4 Betonowanie

1.6 Okre$lenia podstawowe, zawieraj gce definicj e pojec¢ i okre slen nigdzie
wcze $niej niezdefiniowanych ;

Podstawowe okreslenia przedstawiono w SST oraz:

Konstrukcje betonowe — konstrukcje z betonu nie zbrojonego lub wykonane z
zastosowaniem zbrojenia wiotkimi pretami stalowymi w ilosci mniejszej od
minimalnej dla konstrukcji zelbetowych.

Konstrukcje zelbetowe — konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimi pretami
stalowymi wspotpracujgcymi z betonem w ilosci nie mniejszej od ilosci okreslonej
jako minimalnej dla konstrukcji zelbetowych.

Beton zwykly — beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu,
wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz
ewentualnych dodatkoéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem
betonu.

Beton towarowy — mieszanka betonowa wykonana i dostarczona przez wytworce
zewnetrznego.

Zaczyn cementowy — mieszanina cementu i wody.
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Zaprawa — mieszanina cementu, wody, sktadnikow mineralnych i ewentualnych
dodatkoéw przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.
w/c — wska znik wodno-cementowy ; stosunek wody do cementu w zaczynie
cementowym.

Rusztowania monta zowe — pomocnicze budowle stuzgce do przenoszenia
obcigzen od konstrukcji montowanej z gotowych elementéw lub wykonywanej na
miejscu.

Rusztowania robocze - pomocnicze budowle stuzgce do przenoszenia ciezaru
ludzi i sprzetu.

Deskowania — pomocnicze budowle stuzgce do formowania elementow
betonowych wykonywanych na miejscu.

2 - WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
ORAZ NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWI AZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM,
TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKEADOWANIEM | KONT ROLA
JAKO SCI.

2.1 Materiaty do wykonania betonow

1. Cement portlandzki bez dodatkow wg norm PN-EN 197-1:2002 i PN 197-2:2002
o klasie min. 32,5

W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien by¢ umieszczony
trwaly, wyrazny napis zawierajgcy nastepujgce dane:

- 0znaczenie,

- nazwa wytwaorni i miejscowosci,

- masa worka z cementem,

- data wysyiki,

- termin trwatosci cementu.

Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ swiadectwo jakosci (atest)
wraz z wynikami badan.

Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskaé akceptacje
Inspektora nadzoru.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-
EN 197-2:2002, a wyniki ocenione wg normy PN-EN 197-1:2002.

Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktérej jest atest z wynikami
badan cementowni, mozna ograniczy¢ i wykonac tylko badania podstawowe.
Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie
przeprowadzenie kontroli obejmujgcey:

— 0znaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3:1996,

— 0znaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3:1996,

— sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen cementu nie dajgcych sie rozgnies¢ w
palcach i nie rozpadajgcych sie w wodzie). W przypadku, gdy wyzej wymieniona
kontrola wykaze niezgodnos¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do betonu.
Miejsca przechowywania cementu pakowanego mogg by¢ nastepujgce:

— sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezp. z
bokdéw przed opadami),

— magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i
Scianach),

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
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- 10 dni — w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

- po uplywie okresu trwatosci podanego przez wytworce — w przypadku
przechowywania w sktadach zamknietych.

Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne swiadectwo jakosci powinna byé
przechowywana w spos6b umozliwiajgcy jej tatwe rozréznienie.

2. Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie staloscig cech fizycznych i
jednorodnoscig uziarnienia pozwalajgcg na wykonanie partii betonu o statej
jakosci. Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢ na placu budowy
skladane oddzielnie na umocnionym i czystym podtozu w taki sposob, aby nie
ulegaly zanieczyszczeniu i nie mieszalty sie.

Zapasy kruszywa powinny by¢ tak duze, aby zapewnialy wykonanie wszystkich
potrzebnych badan i testow i nie zaktocaty rytmu budowy.

a. Kruszywo grube

Dopuszcza sie stosowanie kruszywa grubego spetniajgcego wymagania normy:
PN-86/B-06712, PN-

79/B-06711 oraz PN-S-10040:1999.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa
wynikow jego pelnych badan wg PN-86/B-06712 oraz wynikow badania
specjalnego dotyczgcego reaktywnosci alkalicznej w terminach przewidzianych
przez Inspektora nadzoru.

Na budowie dla kazdej partii kruszywa nalezy wykonac kontrolne badania niepetne
obejmujgce:

- oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000),

- 0znaczenie zawartosci ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16,

(PN-EN 933-4:2001),

- 0znaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-78/B-06714/12,

- 0znaczenie zawartosci grudek gliny wg PN-88/B-06714/48,

- 0znaczenie zawartosci pytdbw mineralnych wg PN-78/B-06714/13.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnosci cech danego kruszywa z
wymaganiami wg PN-86/B- 06712 uzycie takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego
uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie

odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu.

Nalezy prowadzi¢ biezgcg kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-77/B-06714/18
(PN-EN 1925:2001) dla korygowania recepty roboczej betonu.

b. Kruszywo drobne.

Dopuszcza sie stosowanie kruszywa drobnego spetniajgcego wymagania norm:
PN-79/B-06711, PN- 86/B-06712 i PN-S-10040:1999.

Piasek pochodzgcy z kazdej dostawy musi byé poddany badaniom niepetnym
obejmujgcym:

— 0znaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12,

— 0znaczenie zawartosci pytébw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

— oznaczenie sktadu ziarnowego — wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000),

— 0oznaczenie zawartosci grudek gliny — wg PN-88/B-06714/48.

Niezaleznie od podanych wyzej wymagan betony klasy B35 i wyzsze wykonywac
nalezy z kruszywa o uziarnieniu ustalonym doswiadczalnie, podczas projektowania
sktadu mieszanki betonowej.

Zobowigzuje sie dostawce do przekazywania, dla kazdej partii piasku, wynikéw
badan petnych wg PN- 86/B-06712 oraz okresowo wynikéw badania specjalnego
dotyczgcego reaktywnosci alkaicznej.
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W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy
prowadzi¢ biezgcg kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-EN
1925:2001) i statosci zawartosci frakcji 0-2 mm.

3. Woda

Woda do produkcji betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B
32250. Zaleca sie stosowanie wody wodociggowej pitnej. Stosowanie jej nie
wymaga przeprowadzania badan.

Nalezy pobierac jg ze zbiornika posredniego.

W przypadku poboru wody z innego zrodta nalezy przeprowadzi¢ biezgcg kontrole
zgodnie z wyzej wymieniong norma.

4. Domieszki do betonow

Dopuszcza sie stosowanie domieszek spetniajgcych wymagania norm: PN-EN
934-2:2002 i PN-EN 934- 6:2002.

Do produkcji mieszanek betonowych wymaga sie stosowania domieszek tylko w
uzasadnionych przypadkach i pod warunkiem przeprowadzenia kontroli skutkow
ubocznych, takich jak: zmniejszenie wytrzymatosci, zwiekszenie nasigkliwosci i
skurczu po stwardnieniu betonu. Nalezy tez oceni¢ wptyw domieszek na
zmniejszenie trwatosci betonu.

Do produkcji mieszanek betonowych stosuje sie domieszki o dziataniu
uptynniajgcym, napowietrzajgcym, przyspieszajgcym wigzanie lub opdzniajgcym
wigzanie. Domieszki do betondw mostowych muszg posiada¢ Aprobate
Techniczng wydang przez IBDIM do ich stosowania w budownictwie obiektéw
mostowych (inzynieryjnych). Domieszki posiadajgce tylko Aprobate

ITB moga by¢ stosowane jedynie za zgodg Inspektora nadzoru.

2.2 Mieszanka betonowa

Do wykonywania konstrukcji betonowych i zelbetowych mozna stosowacé
mieszanke betonowg wykonywang samodzielnie przez Wykonawce lub mieszanke
betonowg wykonywang w Wytworni (tzw. ,beton towarowy”). Sktadniki mieszanki
betonowej jak i sama mieszanka muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej
SST i dokumentacji projektowej.

Mieszanka betonowa powinna odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-S-10040:1999,
PN-881-06250 lub PN-ENV 206-1. Produkcja mieszanki betonowej powinna sie
odbywac¢ na podstawie receptury laboratoryjnej opracowanej przez Wykonawce
lub na jego zlecenie i zatwierdzonej przez Inspektora nadzoru. Wykonawca musi
prowadzi¢ nadzér laboratoryjny.

2.3 Deskowania

Do wykonywania deskowan nalezy stosowa¢ materialy zgodne z wymaganiami
normy PN-S- 10040:1999, a ponadto:

- drewno powinno odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-92/D-95017, PN-91/D-
95018, PN-75/D- 96000, PN-72/D-96002, PN-63/B-06251,

- sklejka powinna odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 313-1:2001, PN-EN
313-2:2001 oraz PNEN 636-3:2001,

- gwozdzie budowlane powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-84/M-81000,
- deskowania uniwersalne powinny by¢ w dobrym stanie technicznym,
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- do smarowania elementéw deskowan stykajgcych sie z betonem nalezy
stosowa¢ S$rodki antyadhezyjne parafinowe, przeznaczone do tego typu
zastosowan.

Materiaty stosowane na deskowania nie mogg deformowac sie pod wptywem
warunkow atmosferycznych, ani na skutek zetkniecia sie z mieszankg betonowa.

2.4 Stal zbrojeniowa

G . Srednica Granica Wytrzymato $¢ Wydtu zenie Zgin’anie :
atunek stali L. na S a — srednica
preta plastyczno sci . . trzpienia
rozci gganie

mm MPa MPa % d — proébki
St0S 5,5-40 220 310-550 22 d = 2a(180)
St3SX 5,5-40 240 370-460 24 d = 2a(180)
34G 6—32 410 min. 590 16 d = 3a(90)

W technologicznej prébie zginania powierzchnia prébek nie powinna wykazywac
pekniec, naderwan i rozwarstwien.

b. Wady powierzchniowe:

Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez pekniec, pecherzy i naderwan.
Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej,
rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem. Wady powierzchniowe takie jak
rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtrgcenia niemetaliczne, wzery, wypuktosci,
wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne:

- jesli mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretow
gtadkich,

- jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki i pretow zebrowanych o srednicy
nominalnej do 25 mm, zas

0,7 mm dla pretow o wiekszych srednicach.

c. Odbior stali na budowie.

Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory
powinien by¢ zaopatrzony kazdy kragg lub wigzka stali. Atest ten powinien
zawierac:

- znak wytwaorcy,

- Srednice nominalng,

- gatunek stali,

- numer wyrobu lub partii,

- znak obrébki cieplnej.

Cechowanie wigzek i kregow powinno by¢ dokonane na przywieszkach
metalowych po 2 sztuki dla kazdej wigzki czy kregu. Wyglad zewnetrzny pretow
zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujgcy:

- na powierzchni pretow nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajgcej rdzy, thuszczéw,
farb lub innych zanieczyszczen,

- odchytki wymiarOw przekroju poprzecznego pretow i ozebrowania powinny sie
miesci¢ w granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,

- prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywaé odchylenia od linii prostej
wiekszego niz 5 mm na 1 m diugosci preta.

d. Magazynowanie stali zbrojeniowej.
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Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach
lub stojakach z podziatem wg wymiarow i gatunkow.

e. Badanie stali na budowie.

Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed
wbudowaniem zbadac laboratoryjnie w przypadku, gdy:

- nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),

- nasuwajg sie watpliwosci co do jej whasciwosci technicznych na podstawie
ogledzin zewnetrznych, - stal peka przy gieciu.

Decyzje o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inspektor
nadzoru.

2.5 Elementy wystaj gce

a. Kotwy do mocowania stupdw - wykonane z pretow 020 ze stali StOS lub St3S z
dospawanym elementem metalowym, warunki wykonania zaokraglen jak dla stal
zbrojeniowej, warunki magazynowania jak dla stali zbrojeniowe].

b. Marki stalowe — wykonane zgodnie z projektem budowlanym.

c. Wycieraczki do obuwia z obramowaniem — wykonane zgodnie z projektem

d. Skrobaczka do obuwie — wykonane zgodnie z projektem

e. Obramowanie z kagtownika wykonane wg projektu, malowane zgodnie z SST B-
15 farbg chlorokauczukows, kgtownik ze stali St3S wg PN-EN 10056-2:1998 , PN-
EN 10056-1:2000

3 - WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALtO SONA JAKO SCIA

Roboty mozna wykonac¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu przy
zachowaniu warunkéw ogoélnych okreslonych w SST. Wykonawca powinien
dysponowac m.in.:
a. do przygotowania mieszanki betonowe:
- betoniarkami o wymuszonym dziataniu,
- dozownikami wagowymi o odpowiedniej doktadnosci z aktualnym swiadectwem
legalizaciji,
— odpowiednio przeszkolong obstuga.
b. do wykonania deskowan:
— sprzetem ciesielskim,
— samochodem skrzyniowym,
c. do uktadania mieszanki betonowej:
— pojemnikami do betonu,
— wibratorami wgtebnymi o odpowiedniej srednicy,
— wibratorami przyczepnymi,
— zacieraczkami do betonu.
d. do rozbidrki, obrdbki i pielegnacji betonu:
— szlifierkami do betonu
— miotami i mtotami pneumatycznymi
— nozycami do ciecia pretow stalowych.
e. do przygotowania zbrojenia:
— nhozyce,
— gietarki ,
— prostowarki,
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Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i
spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP.

4 - WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu mozna stosowa¢ dowolny sprzet transportowy przy zachowaniu
warunkéw ogolnych okreslonych w SST. Sktadniki mieszanki betonowej mogg by¢
przewozone dowolnymi srodkami transportu, przeznaczonymi do wykonywania
zamierzonych robot. Kruszywo i stal przewozone na samochodach ciezarowych
nalezy umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢
przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia drog publicznych
Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wiasny koszt. Transport mieszanki
betonowej na budowie winien odbywac sie w pojemnikach jednych dostosowanych
do transportu betonu.

5 - WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1 Wymagania ogolne

Wykonanie robét powinno by¢ zgodne normami PN-B-03264:2002,

PN-B 03264:2002/Ap1:2004, PN-S-10040:1999 , PN-88/B 06250 lub PN-ENV
206-1, PN-63/B-06251. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do
akceptaciji ,Projekt organizacji robot” uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich
bedg wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji betonowych i
zelbetowych, uwzgledniajgc

planowany termin rozebrania deskowania i rusztowan, jak réwniez plan
przeprowadzania badan.

5.2 Zakres wykonania robo6t

Roboty zwigzane z wykonaniem elementéw konstrukcyjnych nalezy prowadzié
zgodnie z opracowang przez Wykonawce i zaakceptowang przez Inspektora
nadzoru ,Dokumentacjg technologiczng”.

Betonowanie mozna rozpoczg¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru,
potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy.

5.2.1 Wykonanie deskowa n

Deskowania elementéw licowych powinny by¢ wykonywane z elementéw
deskowan uniwersalnych umozliwiajgcych uzyskanie estetycznej faktury
zewnetrznej. Deskowania powinny spetnia¢ warunki podane w normie PN-S-
10040:1999.
Elementy dodatkowe mozna wykona¢ z drewna w postaci tarcicy lub sklejki.
Materiaty stosowane na deskowania nie mogg deformowac sie pod wptywem
warunkow atmosferycznych, ani na skutek zetkniecia sie z masg betonowa.
Elementy ulegajgce zakryciu mozna deskowaé przy uzyciu tarcicy. Deskowania z
tarcicy nalezy wykonac¢ z desek drzew iglastych klasy nie nizszej niz C30. Deski
grubosci nie mniejszej niz 18 mm i szerokosci nie wiekszej niz 18 cm, powinny byc¢
jednostronne strugane i przygotowane do zestawienia na piéro i wpust. W
przypadku stosowania desek bez wpustu i pidra nalezy szczeliny miedzy deskami
uszczelni¢
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tasmami z blachy metalowej lub z tworzyw sztucznych albo masami
uszczelniajgcymi z tworzyw sztucznych. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na
uszczelnienie stykoéw $cian z dnem deskowania. Przy podparciu deskowania
rusztowaniem nalezy unika¢ punktowego przekazywania sit. Po zmontowaniu
deskowania powierzchnie styku z betonem pokrywac trzeba srodkami o dziataniu
antyadhezyjnym.

Srodki te nie mogg powodowac¢ plam ani zmian w odcieniach powierzchni betonu.

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy usungc¢ z powierzchni deskowania
wszelkie zanieczyszczenia (wiory, wode, 16d, liscie, elektrody, gwozdzie, drut
wigzatkowy itp.). Dopuszczalne odchylenia od wymiaréw nominalnych
przewidzianych projektem nalezy przyjmowac zgodnie z odpowiednimi normami.

5.2.2 Rusztowania

Rusztowania nalezy stosowa¢ dowolne z zachowaniem zalecen producenta
rusztowan.
5.2.3 Wykonanie zbrojenia

a. Czystosc powierzchni zbrojenia.

Prety i walcoéwki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z
zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i blota, Prety zbrojenia zanieczyszczone
ttuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opala¢ np. lampami lutowniczymi
az do calkowitego usuniecia zanieczyszczen. Czyszczenie pretdw powinno byc¢
dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we wiasciwosciach technicznych
stali ani pdzniejszej ich koroziji.

b. Przygotowanie zbrojenia.

Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny byé
wyprostowane. Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywac¢ wg
projektu z réwnoczesnym zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002.
tgczenie pretow nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-B-
03264:2002. Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem miekkim, spawac lub
tgczy¢ specjalnymi zaciskami.

c. Montaz zbrojenia.

Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan. Nie nalezy
podwieszaé i mocowaé do zbrojenia deskowan, pomostoéw transportowych,
urzgdzen wytwaorczych i montazowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢ dokonywany bezposrednio
w deskowaniu. Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie
wykonywacé przed ustawieniem szalowania bocznego.

Zbrojenie piyt pretami pojedynczymi powinno by¢ ukladane wedtug rozstawienia
pretbw oznaczonego w projekcie. Dla zachowania wiasciwej otuliny nalezy
uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podkiadkami betonowymi lub z
tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia.

5.2.4 Osadzanie elementow wystaj acych (kotwy , marki, itp. )
Elementy do osadzenia nalezy oczysci¢ z rdzy , kurzu i bilota. Elementy nalezy

umiesci¢c w miejscach i w sposOb wskazany w projekcie budowlanym. Dla
zachowania wiasciwej otuliny nalezy uktadane elementy podpiera¢ podktadkami
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betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci rownej grubosci otulenia lub
wigzac do zbrojenia konstrukcyjnego.

5.2.5 Wbudowanie mieszanki betonowe]

a. Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Roboty zwigzane z podawaniem i uktadaniem mieszanki betonowej powinny by¢
wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-S-10040:1999, PN-88/B-08250.
Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia,
zgodnosc¢ rzednych z projektem, czystos¢ deskowania oraz obecnos$¢ wkiadek
dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkos¢ otuliny.

b. Zageszczenie betonu:

Roboty zwigzane z zageszczaniem betonu powinny by¢ wykonywane zgodnie z
wymaganiami normy PNS- 10040:1999, PN-88/B-08250.

c. Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych w
dokumentacji projektowej lub w dokumentacji technologicznej uzgodnionej z
Projektantem. Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno
by¢ uzgodnione z Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowac
zasadg, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtownych.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do potgczenia betonu stwardniatego ze swiezym przez:

— usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchow betonu oraz
warstwy pozostatego szkliwa cementowego,

— obfite zwilzenie wodag i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy
cementowej 0 stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez
narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego.

Powyzsze <zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem
betonowania.

W przypadku przerwy w ukiladaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie,
wznowienie betonowania nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub
po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie
powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unikaé
dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

5.2.6 Warunki atmosferyczne przy ukfadaniu mieszank i betonowejiwi gzaniu
betonu

a. Temperatura otoczenia.
Betonowanie nalezy wykonywa¢ wylgcznie w temperaturach nie nizszych niz
+5°C, zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co
najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigeciem.
W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do —5°C,
jednak wymaga to zgody Inspektora nadzoru, potwierdzonej wpisem do Dziennika
Budowy. Jednoczesnie nalezy zapewni¢ mieszanke betonowg o temperaturze
+20°C w chwili uktadania i zabezpieczenie uformowanego elementu przed utratg
ciepta w czasie co najmniej 7 dni lub uzyskania przez beton wytrzymatosci co
najmniej 15 MPa.
b. Zabezpieczenie podczas opadow
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Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowac¢ sposob postepowania
na wypadek wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie
odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych
powierzchni swiezego betonu.

c. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed
zamarznieciem przez okres pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej
15 MPa.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach
przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.
Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu
nalezy wczesniej podjgC dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie
ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukciji.

5.2.7 Pielegnacja betonu

a. Roboty zwigzane z pielegnacjg betonu powinny by¢ wykonywane zgodnie z
wymaganiami normy PNS- 10040:1999, PN-88/B-08250

b. Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢c wymagania normy
PN-88/B-32250.

c. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed
uderzeniami i drganiami.

d. Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton
wytrzymatosci rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normag
PN-63/B-06251) lub wytrzymatosci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

5.3 Wykonanie podbetonu

a. Przed przystgpieniem do ukitadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod
wzgledem nosnosci zatozonej w projekcie technicznym.

b. Podtoze winne by¢ rowne, czyste i odwodnione.

c. Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposob ciggly z
zachowaniem kontroli grubosci oraz rzednych wg projektu technicznego.

6 KONTROLA JAKO SCI WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
6.1 Program zapewnienia jako $ci

Program zapewnienia jakosci wykona¢ zgodnie z warunkami ogoélnymi
okreslonymi w SST. Nalezy opracowac ,Plan kontroli” jakosci betonu dostosowany
do wymagan technologii produkcji. W ,Planie kontroli” powinny by¢ uwzglednione
badania przewidziane normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszg
Specyfikacjg, oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci
zastosowanych

zabiegow technologicznych, a wymagane przez Inspektora nadzoru.

llo$¢ pobranych probek powinna byé okreslona w ,Planie kontroli” jakosci betonu,
ktéry podlega zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru. Ocena poszczegdlnych
etapow robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy

6.2 Zakres kontroli i bada n
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6.2.1 Deskowanie

Kontrola deskowania przed przystgpieniem do betonowania musi by¢ dokonana
przez Inspektora nadzoru i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.
Deskowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach PN-S-
10040:1999

I PN-93/S-10080 oraz niniejszej Specyfikacii.

Sprawdzenie polega na:

— sprawdzeniu stanu technicznego deskowan uniwersalnych przed
zastosowaniem,

— sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem,

— sprawdzeniu statecznosci deskowania,

— sprawdzeniu szczelnosci deskowania,

— sprawdzeniu czystosci deskowania,

— sprawdzeniu powierzchni deskowania,

— sprawdzeniu pokrycia deskowania srodkiem antyadhezyjnym,

— sprawdzeniu klasy drewna i jego wad,

— sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania,

— sprawdzeniu geodezyjnym potozenia gérnego poziomu betonowania.
Wymagania i tolerancje podaje norma PN-S-10040:1999.

6.2.2 Skitadniki mieszanki betonowej

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan
laboratoryjnych przewidzianych

normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-08250 i niniejszg Specyfikacji, oraz
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich
wynikéw badan dotyczacych jakosci stosowanych materiatdw.

6.2.3 Mieszanka betonowa

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan
laboratoryjnych przewidzianych normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i
niniejszg Specyfikacjg, oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczgcych jakosci betonu i
stosowanych materiatow. Wykonawca musi posiada¢ wiasne laboratorium lub tez,
za zgoda Inspektora nadzoru, zleci nadzor laboratoryjny niezaleznemu
laboratorium. Wykonawca powinien umozliwi¢ udziat w badaniach Inspektorowi
nadzoru. Mieszanka betonowa powinna mie¢ wiasciwosci zgodne z
postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz niniejszej Specyfikaciji.

6.2.4 Wykonanie i monta z zbrojenia , osadzenie elementéw wystaj gcych

Kazda partia materialu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi
odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w pkt.2 i uzyska¢ akceptacje Inspektora
nadzoru.

Odbiér materiatbw z ewentualnymi zaleceniami szczegOtowymi potwierdza
Inspektor nadzoru wpisem do dziennika budowy przed betonowaniem. Kontrola
jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem oraz
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wymaganiami podanymi w punkcie 5. Roboty podlegajg odbiorowi przed
betonowaniem.

6.2.5 Wbudowanie mieszanki betonowe]

Warunki wbudowania mieszanki betonowej powinny by¢ zgodne z normg
PN-S 10040:1999 oraz niniejszg Specyfikacjg. Zakres sprawdzenia i wymagania
podaje powyzej przytoczona norma.

6.2.6 Pielegnacja betonu

Warunki pielegnacji betonu powinny by¢ zgodne z normg PN-S-10040:1999 oraz
niniejszg Specyfikacja.
Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyzej przytoczona norma.

6.2.7 Kontrola wyko nAczenia powierzchni betonu

Wykonhczenie powierzchni betonu powinno byé zgodne 2z dokumentacjg
projektowa, postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz niniejszej Specyfikaciji.
Zakres sprawdzenia, wymagania i tolerancje podaje powyzej przytoczona norma.

6.2.8 Kontrola sprz etu

Sprzet powinien by¢ zgodny z postanowieniami niniejszej Specyfikacji.
Sprawdzenie polega na:

— kontroli miejsca przechowywania czynnikow produkciji,

— sprawdzeniu urzgdzen do wazenia i mieszania,

— sprawdzeniu betoniarki,

— sprawdzeniu sprzetu do przewozu mieszanki betonowej,

— sprawdzeniu urzgdzen do zageszczania mieszanki betonowej,

— sprawdzeniu urzadzen do pielegnacji i obrébki betonu.

Wszystkie roboty ujete w niniejszej Specyfikacji podlegajg odbiorowi, a ocena
poszczegolnych etapow robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

6.3 Zasady post epowania z wadliwie wykonanymi robotami.

Postepowanie z wadliwie wykonanymi robotami nalezy wykona¢ zgodnie z
zasadami okreslonymi w SST i umowie z Wykonawca.

7 WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIAR ROBOT

Przedmiar i obmiar robét nalezy prowadzi¢ zgodnie z SST.
Jednostkg obmiarowg robo6t objetych niniejszg Specyfikacjg jest:
-m3

— rozebranych i wykonanych konstrukcji

-m2

- podbetonu

- kg lub tona — konstrukcji zbrojenia

- szt. — elementéw wystajgcych
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llo§¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru) i sprawdzonych w
naturze.

8 OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT

Odbiory robot prowadzi¢ zgodnie z warunkami ogolnymi okreslonymi w SST i
umowie.
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9 OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRA C
TOWARZYSZACYCH

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace nalezy uwzgledni¢ w narzucie kosztéw
posrednich

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1 Normy

1. PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone - Obliczenia
statyczne i projektowanie
2. PN-B-03264:2002/Ap1:2004 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone -
Obliczenia statyczne i projektowanie
3. PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i
sprezone. Wymagania i badania.
4. PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Projektowanie.
5. PN-88/B-06250 Beton zwykly.
6. PN-ENV 206-1:2002 Beton. Czes¢ 1. Wymagania, wlasciwosci, produkcja i
zgodnos¢.
7. PN-EN 197-1:2002 Cement. Czesc¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczgce cementéw powszechnego uzytku.
8. PN-EN 197-2:2002 Cement. Czes¢ 2: Ocena zgodnosci.
9. PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i
statosci objetosci.
10. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
11. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
12. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni
drogowych.
13. PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci
alkaicznej.
14. PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie skiadu
ziarnowego.
15. PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Czes¢ 1:
Oznaczenie sktadu ziarnowego.
Metoda przesiewu.
16. PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziaren.
17. PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Czes¢ 4:
Oznaczenie ksztattu
ziaren.
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18. PN-78/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci
zanieczyszczen obcych.

19. PN-88/B-06714/48 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci
zanieczyszczen w postaci gliny.

20. PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci
pytéw mineralnych.

21. PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci.
22. PN-EN 1925:2001 Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczenie
wspotczynnika nasigkliwosci kapilarnej.

23. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.

24. PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Czes$¢ 2:
Domieszki do betonu.

Definicje, wymagania, zgodnos¢, znakowanie i etykietowanie.

25. PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Czes$¢ 6:
Pobieranie prébek, kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci.

26. PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspélne
wymagania i badania.

27. PN-91/D-95018 Surowiec drzewny. Drewno sredniowymiarowe. Wspdlne
wymagania i badania.

28. PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.

29. PN-72/D-90002 Tarcica lisciasta og6lnego przeznaczenia.

30. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

31. PN-EN 313-1:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Czes¢ 1: Klasyfikacja.
32. PN-EN 313-2:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Czes¢ 1: Terminologia.
33. PN-EN 636-3:2001 Sklejka. Wymagania techniczne. Czes¢ 3: wymagania dla
sklejki uzytkowanej w warunkach zewnetrznych.

34. PN-84/M-81000 Gwozdzie. Ogdlne wymagania i badania.

35. PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu -gatunki.

36. PN-89/H-84023/06/A1:1996 Stal do zbrojenia betonu - gatunki.

10.2 Inne dokumenty
Inne dokumenty odniesienia okresla STWIORB.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY CIESIELSKIE - KONSTRUKCJE DREWNIANE

CPV 45422000-1



1. WSTEP
1.1 1.Wymagania ogolne

Ogolne warunki zostaty okreslone w SST ,, Wymagania ogoélne”

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z wykonaniem i
odbiorem konstrukcji drewnianych, ktére zostang wykonane w ramach zadania
Budowa czatowni nad Jeziorem Suchym w ramach progra  mu pn. ,,Obszary
Natura 2000 szans @ wzbogacenia r6 znorodno $ci biologicznej Puszczy
Gorzowskiej " realizowanego podstawie umowy o0 dofinansowanie nr:
POIS.02.04.00-00-0042/16 na dzialce: 553/1 obreb 19 Moczydto, Jednostka
ewidencyjna 321001 5 Barlinek.

1.2. Zakres stosowania ST

SzczegoOtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1. Znaczy to, iz
projektant sporzagdzajgcy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegoétowe
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych

wprowadzit do niniejszej specyfikacji zmiany, uzupetnienia Ilub uscislenia,
odpowiednie dla przewidzianych projektem robot, uwzgledniajgce wymagania
Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robét, ktore sg niezbedne do
okreslania ich standardu i jakosci.

1.3. Zakres robot obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg wszystkich czynnosci umozliwiajgcych i
majgcych na celu wykonanie i montaz konstrukcji drewnianych wystepujgcych w
obiektach.

1.4. Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okre$leniami podanymi w "Wymagania ogolne" pkt. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych robo6t oraz za
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczgce robo6t podano w SST "Wymagania ogoélne" pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed
szkodnikami biologicznymi i ogniem. Preparaty do nasycania drewna nalezy
stosowac zgodnie z instrukcjg ITB — Instrukcja Techniczna w sprawie

powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami
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biologicznymi i ogniem. Dla robot nalezy stosowaé drewno klasy K27 wedtug nast.
norm panstwowych:

- PN-821D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymatosciowymi.

- PN-B-031 50:2000/Az 1 :200 | Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano
w ST "Wymagania ogoélne" pkt 2.

2.1.1. Wytrzymatos$ci charakterystyczne drewna iglastego w MPa podaje ponizsza
tabela

2.1.2 Dopuszczalne wady tarcicy
Krzywizna poprzeczna - 4% szerokosci

Rysy, falistos$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci
elementow.

L.p. Oznaczenie Klasa drewna K27 | Klasa drewna K33
1 2 3 4
1 Zginanie 27 33
2 Rozcigganie wzdtuz widkien 00,75 0,75
3 Sciskanie wzdtuz widkien 20 24
4 Sciskanie w poprzek widkien 7 7
5 Scinanie wzdiuz widkien 3 3
6 Scinanie w poprzek widkien 15 15
L.p. Wady Klasa drewna K27 |Klasa drewna K33
1 2 3 4
1 Seki w strefie marginalnej do 1/4 1/4 do 1/2
2 Seki na catym przekroju do 1/4 1/4 do 1/3
3 Skret wiokien od 7% do 10% do 7% do 10%
Pekniecia, pecherze, zakorki i 1/3 1/2
4 zbitki: gtebokie
czotowe 1/1 1/1
5 Zgnilizna niedopuszczalna | niedopuszczalna
6 Chodniki owadzie niedopuszczalna | niedopuszczalna
7 Szerokos¢ stojow 4 mm 6 mm
dopuszczalna na
dopuszczalna na |dtugosci
dtugosci dwu krawedzi
3 Oblina dwu krawedzi zajmujgca o
Zzajmujgca do 1/4 szerokosci
do 1/4 szerokosci |lub
lubdtugosci dtugosci

Krzywizna podtuzna:
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- ptaszczyzn 30 mm - dla grubosci do 38 mm

10 mm - dla grubosci do 75 mm

- bokéw 10 mm - dla szerokosci do 75 mm

5 mm - dla szerokosci> 250 mm

Wichrowatos$¢ - 6% szerokosci

Nierownos$¢ ptaszczyzn - ptaszczyzny powinny by¢ wzajemnie réwnolegte, boki
prostopadte, odchylenia w granicach odchytek.

Nieprostopadtos¢ niedopuszczalna.

2.1.3. Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna
wynosi¢ nie wiecej niz: -

dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23%

dla konstrukcji chronionej przed zawilgoceniem - 20%

2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy

- odchytki wymiarowe desek powinny byc¢ nie wieksze niz

- w dhugosci: do + 50 mm lub do -20 mm dla 20% ilosci - w szerokosci: do +3 mm
lub do -I mm

- w grubosci: do + | mm lub do -l mm

- odchytki wymiarowe bali jak dla desek

- odchytki wymiarowe fat nie powinny by¢ wieksze:

- dla fat o grubosci do 50 mm:

- w grubosci: + I mm i -1 mm dla 20% ilosci

- w szerokosci: +2 mm i -I mm dla 20% ilosci

- dla tat o grubosci powyzej 50 mm:

- w grubosci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilosci

- w szerokosci: +2 mm i -I mm dla 20% ilosci

- odchyiki wymiarowe krawedziakow na grubosci i szer. nie powinny by¢ wieksze
niz +3 mmi-2 mm.

- odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz
+3 mmi-2 mm.

2.2. Laczniki

2.2.1. Gwozdzie
Nalezy stosowac¢ gwozdzie okrggte wg BN-70/5028-12

2.2.2. Sruby

Nalezy stosowac:

Sruby z them szesciokgtnym wg PN-EN-ISO 4014:2002
Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M 82121

2.2.3. Nakretki

Nalezy stosowac:

Nakretki szesciokgtne wg PN-EN-1SO 4034:2002 N kretki kwadratowe wg
PN-88/M 82151

2.2.4. Podktadki pod sruby
Nalezy stosowac podktadki kwadratowe wg PN-59/M-820 | O

2.2.5.Wkrety do drewna
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Nalezy stosowac wkrety do drewna z tbem szesciokagtnym wg PN-85/M-8250 i
wkrety do drewna z tbhem stozkowym wg PN-85/M-82503, wkrety do drewna z
tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.3. Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami. owadami oraz zabezpieczajgce przed
dziataniem ognia powinny by¢ stosowane wytgcznie srodki dopuszczone do
stosowania decyzjg nr 2IITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.

- Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

- Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i ple$nieniem

- Srodki zabezpieczajgce przed dziataniem ognia

2.4. Sktadowanie materiatow i konstrukcji

2.4.1 Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym
podtozu utwardzonym lub odizolowanym od elementow warstwg folii. Elementy
powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na

podkiadkach rozmieszczonych w taki sposéb aby nie powodowac ich deformaciji.
Odlegtos¢ sktadowanych elementéw od podtoza nie powinna by¢ mniejsza niz 20
cm.

2.4.2. kLaczniki 1 materiaty do ochrony drewna nalezy skitadowaé¢ w oryginalnych
opakowaniach w zamknietych pomieszczeniach magazynowych,
zabezpieczajgcych przed dziataniem czynnikow atmosferycznych.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST "Wymagania ogolne" pkt 3.
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego
przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Ogélne wymagania dotyczgce srodkow transportowych podano w ST "Wymagania
0golne" pkt 4.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci. Sposéb sktadowania wedtug punktu
2.4,

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac¢ dowolnego sprzetu.

- sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamknietych
pomieszczeniach.

- stanowisko robocze powinno by¢ urzgdzone zgodnie z przepisami bhp i
przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wplywdéw atmosferycznych, oswietlone z
dostateczng wentylacja.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inspektora nadzoru.

Ogdlne zasady wykonania rob6ét podano w ST "Wymagania ogolne" oraz w
projekcie budowlanym.

Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizaciji i
harmonogram robét uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane
roboty budowlane.
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Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale
srodkéw ktére zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu
geometrycznego i wymiarow konstrukcji.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST "Wymagania ogolne"” pkt 6.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z
dokumentacjg archiwalng. Wszystkie roboty podlegajg odbiorowi przez Inspektora
nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST "Wymagania ogolne”.
Jednostkami obmiaru sa:

- ilos¢ mb i m3 wykonanej konstrukciji

- powierzchnia zaimpregnowana solnymi srodkami przeciw grzybowymi w m2

8.0DBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST "Wymagania ogolne" pkt 9.

8.1. Odbidr robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu

Podstawg odbioru robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu jest pisemne
stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu rob6t zgodnie z
dokumentacjg projektowg i ST, inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o
wykonaniu robot. Zakres robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu

okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru Ilub inne dokumenty
potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

8.2. Odbidr koncowy

Odbioér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
w dzienniku budowy zakonczenia rob6t i spetnieniu innych warunkow dotyczgcych
tych robét zawartych w umowie.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST "Wymagania
ogolne" pkt 10. Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie
7.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-B-03150:2000/Az2:2003 - Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i

projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 - Drewno okrggte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne
dotyczgce tarcicy.

PN-EN 844-1 :200 | - Drewno okrggte i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne
wspolne dla drewna
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okragtego i tarcicy.

PN-821D-94021 - Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami
wytrzymatosciowymi.

PN-EN 10230-1 :2003 - Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-1SO 8991: 1996 - System oznaczania czesci ztgcznych.

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

1.Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom |
czesc ) Arkady, Warszawa 1990 r.

2.Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

3.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 20018 r. poz. 1202 z
pdzn. zm.)
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