


Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Dział Zamówień Publicznych
ul. Warszawska 24 W-9/110,
31-155 KRAKÓW


Znak sprawy: KA-2/141/2019/6	 KRAKÓW dnia: 2019-11-06
L.dz.KA-2/ 1058 /2019
O D P O W I E D Ź
na zapytania w sprawie SIWZ
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2019-11-06 do Zamawiającego wpłynęły pytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z  2019 r. poz. 1843) w trybie przetarg nieograniczony, na:
Budowę linii kablowej niskiego napięcia nN-0,4kV stanowiącą wewnętrzną instalację Politechniki Krakowskiej na terenie Kampusu Czyżyny przy al. Jana Pawła II 37 w Krakowie na działkach nr 21/275 i 21/277, obręb 6 Nowa Huta wraz z modernizacją serwerowni budynku  17-1 Wydziału Mechanicznego  w ramach  zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa serwerowni w budynku CZ-A(17-1), Al.Jana Pawła II, Kraków"
Branża budowlana:
[bookmark: _GoBack]1/ Czy konstrukcja wsporcza pod szafy serwerowe wg. rys. K7 oraz rys. K8 ma być cynkowana ogniowo ?
Ad1) Nie, konstrukcja nie musi być ocynkowana ogniowo, jedynie malowana natryskowo (patrz opis techniczny PB branża budowlana str. 9)

2/ Jak zabezpieczyć pożarowo w/w konstrukcję ?
Ad2) Po odtłuszczeniu i oczyszczeniu powierzchni pokryć całość zestawem farb pęczniejących – zabezpieczenie ogniochronne do klasy R30.

Branża sanitarna:
3/ Podany termin realizacji zadania wg SIWZ to 2 miesiące od daty wprowadzenia na budowę firmy wykonawczej wraz z odbiorem końcowym. Termin wykonania szaf klimatyzacji podany przez Producentów wynosi około10 tygodni od dnia złożenia zamówienia. Czy jest opcja przesunięcia terminu realizacji całego zadania mając na uwadze w/w deklarację podaną przez Producentów ?
Ad3) Termin wykonania zamówienia pozostaje bez zmian.
Zamawiający przewiduje zmiany zgodnie z §18  projektu umowy-załącznik nr 7 do SIWZ.
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