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WYKONAWCY, 
którzy pobrali SIWZ
ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ

Uprzejmie informujemy, że w dniu 2019-12-03 wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z  2019 r. poz. 1843 ze zm.) w trybie „przetarg nieograniczony”, którego przedmiotem jest Wykonanie projektu budowy budynku Studenckiego Centrum Konstrukcyjnego AGH w Krakowie - KC-zp.272-782/19.

Treść zapytań i odpowiedzi brzmi następująco:
1. Termin realizacji  - zwracamy uwagę, że termin realizacji Etapu I trafia na rozbudowany okres świąteczny oraz ferii, co skutkuje licznymi urlopami i zakłóceniami instytucji, zwłaszcza w zakresie uzgodnień zewnętrznych, pozyskiwania nowej mapy do celów projektowych, wywiadów branżowych, etc.. W związku z tym wnioskujemy o wydłużenie tergo terminu do 60, a nawet 70 dni, przy jednoczesnym zachowaniu terminu Etapu II /projekt wykonawczy/, który daje podstawy do zorganizowania przetargu.
Odp.: Zamawiający przychyla się do zmiany terminu wykonania 1 etapu zamówienia, ale z jednoczesnym zachowaniem 65 dni na uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę (2 etap). Czyli ustala się następujące terminy realizacji zamówienia:

Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: od daty podpisania umowy do 31.12. 2022 w tym:
· Termin realizacji etapu 1  - do 60 dni od daty podpisania umowy
· Termin realizacji etapu 2 – do 125 dni od daty podpisania umowy
· Termin realizacji etapu 3 - sukcesywnie, ale nie później niż do 31.12.2022 r 
Jednocześnie Zamawiający zamieszcza nowy obowiązujący wzór formularza oferty.
2. W załączonej dokumentacji koncepcji brakuje 1.piętra; ponadto prawdopodobnie na rzucie brakuje schodów wiodących do komory technicznej /prosimy o komentarz/.
Odp.: W załączonej koncepcji dwukrotnie zmieszczono plik z rzutem pierwszego piętra, który posiada nazwę „2_PIETRO.pdf” i „2_PIĘTRO.pdf”. W koncepcji nie ma rzutu półpiętra z komorą techniczną.
Schody wiodące do komory technicznej widoczne są na przekroju B-B. Dostęp do nich jest ze spocznika klatki.

3. Dodatkowe pytanie dotyczące postępowania - czy jeżeli referencja nie zawiera ceny wystarczy oświadczenie, czy też jakiś inny dokument typu skan fragmentu umowy?
Odp.: Wykonawca na wezwanie Zamawiającego winien złożyć wykaz wykonanych usług zawierający informacje pozwalające ocenić spełnianie warunku określonego w SIWZ, w tym podania w wykazie informacji na temat przedmiotu wykonanej usługi, jej wartości, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane. 
Ponadto Wykonawca winien załączyć dowody określające czy wskazane usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
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